ДОГОВОР №__________

на оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по прочим объектам комплексного обустройства на автомобильной дорогие М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска и выполнение работ по приемочной диагностике. Строительство надземного пешеходного перехода на км 645 в Воронежской области
г. Москва










_____________ 201___г.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения Целковнева Александра Ивановича, действующего на основании доверенности № Д-16140159 от 21.06.2016, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя генерального директора Борыгина Сергея Тимофеевича, действующего на основании доверенности № 133/17 от 01.09.2016, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг (далее – Услуги) строительного контроля за выполнением работ по прочим объектам комплексного обустройства на автомобильной дорогие М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска и выполнение работ по приемочной диагностике. Строительство надземного пешеходного перехода на км 645 в Воронежской области (далее – Объект). 
Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по приемочной диагностике надземного обозначенного пешеходного пешехода, включая занесение данных в базу данных Заказчика АИС ИССО-Н (далее – Работы, диагностика).
Заказчик берет на себя обязательства принять услуги и работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по строительному контролю в течение всего периода проведения Подрядных работ на Объекте, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.

1.3. Исполнитель обязуется завершить все Услуги и выполнить Работы в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора. 

1.4. Полный перечень функций, выполняемых при оказании услуг по строительному контролю и при выполнении работ по диагностике определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – Техническое задание).

1.5. Интересы Заказчика по управлению Договором представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.

1.6. Интересы Исполнителя по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности/Устава.

1.7. Исполнитель обязан привлечь к исполнению Договора соисполнителя (-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с тем, чтобы совокупный стоимостный объем работ, выполняемых соисполнителем(-ями) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, составлял не менее 9% от совокупного стоимостного объема услуг, установленного настоящим Договором. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора обязан предоставить Заказчику:

а) Декларацию по форме Приложения № 5 к настоящему Договору в отношении каждого соисполнителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.

б) План привлечения соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащий следующие сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства – соисполнителя;

- предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – соисполнителем, с указанием количества выполняемых им работ/оказываемых им услуг;

- место, условия и сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг субъектом малого и среднего предпринимательства – соисполнителем;

- цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – соисполнителем.

По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе осуществить замену соисполнителя(-ей) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства, с которым(-и) заключается либо ранее был заключен соответствующий договор, на другого(-их) соисполнителя(-ей) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Исполнителем и соисполнителем(-ями), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Исполнителем в счет исполненных обязательств, в случае если договор с соисполнителем(-ями) был частично исполнен.

В целях реализации указанного права Исполнитель представляет Заказчику письменное обоснование замены соисполнителя(-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с приложением плана привлечения нового(-ых) соисполнителя(-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и декларацию в отношении привлекаемого(-ых) на замену соисполнителя(-ей) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства, подготовленную по форме Приложения № 5 к Договору, а также, в случае если договор субподряда был частично исполнен, документы, подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена соисполнителя (-ей) допускается только после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме. 

1.7.1. Исполнитель вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора соисполнителей, при условии выполнения обязанности, установленной в п. 1.7 Договора. 
По требованию Заказчика Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить копии договоров с соисполнителями и другие документы, подтверждающие вышеуказанные требования к соисполнителям, в том числе подтверждающие соответствие соисполнителей обязательным требованиям, установленным действующим законодательством (наличие лицензий, свидетельств о допуске к работам). Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями.

1.7.2. Все привлекаемые к исполнению Договора соисполнители должны, обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на оказание данного вида услуг.

1.8. Все взаимоотношения при исполнении настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.

1.9. Исполнитель и его уполномоченные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с оказанием услуг и выполнения работ по Договору.

1.10. Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием Договора, без согласования которого настоящий Договор не будет считаться заключенным.

1.11. Для целей настоящего Договора используются следующие определения:

Договор подряда – выполнение работ по прочим объектам комплексного обустройства на автомобильной дорогие М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска и выполнение работ по приемочной диагностике. Строительство надземного пешеходного перехода на км 645 в Воронежской области №___________________ от «___» ___________201_ г.

Подрядчик – подрядная организация, определяемая на основании открытого конкурса, выполняющая подрядные работы на Объекте, в соответствии с Договором подряда.

Подрядные работы – работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда.

Эксплуатационная организация ( организация, выполняющая комплекс работ и мероприятий по содержанию и эксплуатации Объекта.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору (стоимость Договора) составляет 742 430 (семьсот сорок две тысячи четыреста тридцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 113 252 (сто тринадцать тысяч двести пятьдесят два) руб. 03 коп., при этом:

– стоимость оказания услуг по строительному контролю составляет – 467 630 (четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 71 333 (семьдесят одна тысяча триста тридцать три) руб. 39 коп.;
- стоимость выполнения работ по приемочной диагностике надземного пешеходного перехода составляет 274 800 (двести семьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 41 918 (сорок одна тысяча девятьсот восемнадцать) руб. 64 коп.
2.2. Стоимость Услуг и Работ, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, является неизменной, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором при изменении объемов работ по Договору подряда и/или при выполнении возникновении необходимости выполнения дополнительного объема работ по диагностике и испытаниям надземных пешеходных переходов. Стоимость настоящего Договора изменяется пропорционально изменению стоимости Подрядных работ. При выполнении дополнительного объема работ по диагностике и (или) увеличения состава затрат Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость таких работ пропорционально объему работ, но не более чем на десять процентов. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, Стороны обязаны пропорционально уменьшить стоимость работ по диагностике. Указанные изменения требуют подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.3. Настоящим Исполнитель подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент заключения настоящего Договора, и что общая стоимость услуг по Договору включает в себя все затраты Исполнителя, покрытие его рисков, налоги, сборы и иные расходы и затраты по исполнению настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
И РАБОТ
3.1. Заказчик осуществляет оплату через Федеральное казначейство.

3.2. Оплата Работ и Услуг по Договору производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 15 Договора, денежных средств на основании актов приемки оказанных услуг  и/или актов приемки выполненных работ, счетов и счетов-фактур, отчетов по строительному контролю, составленных по форме, являющейся Приложением № 1 к Техническому заданию (далее – Отчет/ Отчет по строительному контролю), Заключения по результатам приёмочной диагностики, составленного по форме, являющейся Приложением № 1.3 к Техническому заданию (далее – Заключение, Заключение по результатам приёмочной диагностики), 
3.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения от Исполнителя счета на оплату услуг, счет-фактуры, составленных на основании двусторонне подписанного акта оказанных услуг.

3.4. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем и принятые Заказчиком Услуги в соответствии с Графиком финансирования, составленным по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, что оформляется актом оказанных услуг в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

3.5. Окончательный расчет за оказанные Услуги производится после приемки последнего Отчета по строительному контролю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения от Исполнителя счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Исполнителем только на основании подписанного Заказчиком акта приемки оказанных услуг.

3.6. Оплата выполненных работ по приемочной диагностике производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора, на основании двусторонне подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуры, а также счета, выставленного Исполнителем. Оплата выполненных работ производится в течение 20 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления соответствующего счета Исполнителем

3.7. Размер оплаты Услуг по строительному контролю за соответствующий отчетный период определяется в соответствии с Графиком финансирования, составленным по форме Приложения № 6 к настоящему Договору. До момента заключения договора Подряда График финансирования не оформляется. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора Подряда Стороны заключают дополнительное соглашение с формированием Графика финансирования.

3.8. График финансирования формируется в соответствии с Инструкцией по составлению Графика финансирования (Приложение № 7 к настоящему Договору). Внесение изменений в График финансирования производится в случаях, предусмотренных настоящим Договором. В заключительном отчетном периоде настоящего Договора производится оплата остатка стоимости Услуг по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

 В случае уклонения Исполнителя от подписания дополнительного соглашения о составлении Графика финансирования в соответствии с пунктами 3.7, 3.13 настоящего Договора, Заказчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Графика финансирования.

Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Графика финансирования вступает в силу с момента его получения Исполнителем. В случае, если такое уведомление не было получено Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10 (десятый) день со дня направления Исполнителю такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.

Внесение Заказчиком изменений в График финансирования в одностороннем порядке производится в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе Инструкцией по составлению Графика финансирования (Приложение № 7 к настоящему Договору).

3.9. В случае, если в ходе выполнения Подрядных работ возникла необходимость изменения общей стоимости Подрядных работ либо сроков выполнения Подрядных работ, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору с внесением изменений в График финансирования. При этом:

3.9.1. Общая цена настоящего Договора изменяется прямо пропорционально изменению общей стоимости Подрядных работ. С отчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение по Договору подряда об изменении общей стоимости Подрядных работ либо сроков выполнения Подрядных работ по Договору подряда, стоимость Услуг по строительному контролю в каждом отчетном периоде распределяется равными долями и определяется в соответствии с Инструкцией по составлению Графика финансирования (Приложение № 7 к настоящему Договору).

3.9.2. Если на момент заключения дополнительного соглашения, указанного в п. 3.8 настоящего Договора, или одностороннего изменения Заказчиком Графика финансирования, стоимость фактически оплаченных Услуг по строительному контролю превышает общую стоимость Услуг по настоящему Договору, то разницам между ними представляет собой долг, который выплачивается Исполнителем Заказчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения дополнительного соглашения или одностороннего изменения Заказчиком Графика финансирования и Исполнитель обязуется оказать все Услуги по строительному контролю до момента (даты) окончания выполнения Подрядных работ.

3.10. В случае, если Подрядные работы, предусмотренные Календарным графиком выполнения Подрядных работ фактически не выполняются, в том числе по обстоятельствам независящим от Исполнителя, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет об этом Заказчика. При этом оплата оказанных услуг по строительному контролю приостанавливается до момента возобновления Подрядных работ, и Исполнитель включает всю необходимую информацию о приостановке Подрядных работ в Отчеты Исполнителя за такие периоды.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня возобновления Подрядных работ, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об этом, и оплата услуг по строительному контролю возобновляется. При этом оплата за отчетные периоды приостановки оплаты услуг по настоящему Договору не производится и при внесении изменений в График финансирования, в соответствии с условиями настоящего Договора, в данных отчетных периодах указывается нулевая сумма. Стоимость оказанных услуг за отчетные периоды приостановки оплаты услуг по настоящему Договору равными долями переносится на последующие отчетные периоды, что оформляется дополнительным соглашением Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора. До момента оформления такого дополнительного соглашения оплата услуг в последующих после возобновления оплаты услуг по настоящему Договору отчетных периодах производится в соответствии с действующим Графиком финансирования.

3.11. Сумма очередного платежа, причитающегося Исполнителю, определяется как сумма оказанных Исполнителем услуг по акту оказанных услуг или акту приемки выполненных работ, за вычетом суммы для обеспечения исполнения обязательств в рамках настоящего Договора от суммы очередного платежа (далее - Гарантийные удержания).

Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Заказчиком с Исполнителя в рамках настоящего Договора, составляет Гарантийную сумму.

3.12. Гарантийные удержания – сумма, удерживаемая с целью обеспечения исполнения обязательств Исполнителя в рамках настоящего Договора, составляет 10 (десять) процентов от стоимости оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ по актам оказанных услуг или актам приемки выполненных работ. В течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения Заказчиком Акта приемочной комиссии, Заказчик возвращает Исполнителю Гарантийную сумму 10 (десять) процентов от стоимости оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ по актам оказанных услуг или актам приемки выполненных работ, удержанную с Исполнителя в соответствии с условиями Договора.

3.13. В случае, если Заказчиком и Подрядчиком подписывается дополнительное соглашение о приостановке Подрядных работ, либо Заказчик в одностороннем порядке, или на иных основаниях, расторгает Договор подряда с Подрядчиком, Стороны подписывают дополнительное соглашение о приостановке действия настоящего Договора.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком о возобновлении Подрядных работ, либо заключением нового договора на выполнение Подрядных работ, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом, и Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней обязуются подписать дополнительное соглашение о возобновлении действия настоящего Договора с новым Графиком финансирования. 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки оказания услуг по строительному контролю и выполнения работ по приемочной диагностике, в том числе промежуточные, устанавливаются в соответствии с Календарным графиком работ Договора подряда. 

4.1.1. Датой начала оказания услуг по строительному контролю по настоящему Договору считается дата начала выполнения Подрядных работ на Объекте.

4.1.2. Датой окончания оказания услуг по настоящему Договору считается дата завершения Подрядных работ на Объекте (ввод Объекта в эксплуатацию).

4.1.3. Работы по приемочной диагностике должны быть выполнены в срок до подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию.

4.2. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения работ, в том числе промежуточных, Стороны договорились, что указанные изменения не являются основанием для увеличения стоимости Услуг, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, и не требуют подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, за исключением условий, указанных в пунктах 3.8. и 3.12. настоящего Договора.

4.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независящим от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков оказания услуг и отдельных обязательств по Договору, без изменения стоимости оказания услуг по настоящему Договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю следующие документы (копии документов):

5.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора подряда – копию Договора подряда со всеми приложениями в электронном виде.

5.1.2. Один экземпляр Рабочей документации – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения Заказчиком Рабочей документации для производства работ в электронном и бумажном виде.

5.2. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю доступ к Подрядным работам в целях осуществления строительного контроля за ведением таких работ.

5.3. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения Подрядных работ, а также объемов и стоимости Подрядных работ, Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда представляет Исполнителю его копию.

5.4.  Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги и выполненные работы и оплатить их Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.5.  Заказчик обязуется исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.6. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с п. 1.10, 6.16. настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.

5.7. В случае, если на дату заключения настоящего Договора Договор подряда не будет заключен, Заказчик обязуется направить Исполнителю уведомление об определении контрагента по Договору подряда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие в торгах.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1.  Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль при выполнении Подрядных работ и выполнить работы по приемочной диагностике наземных пешеходных переходов в соответствии с Техническим заданием, нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору), в части, не противоречащей условиям настоящего Договора, и требованиями Заказчика.

6.2.  При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Подрядных работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приемочного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику письменные Предписания об устранении замечаний (Приложение № 3 к настоящему Договору) с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и делать об этом соответствующие записи в Общем журнале работ Подрядчика. При этом Исполнитель обязан в течение трех суток со дня выдачи Предписания письменно уведомлять об этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и информацию об их устранении в Отчете.
6.3.  В случае неустранения Подрядчикомв указанные в Предписаниях сроки замечаний или при грубых нарушениях технологии выполнения работ, влекущих за собой потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель обязан в течение суток с момента выявления указанных нарушений письменно уведомить об этом Заказчика с направлением Заказчику следующей информации о:

- выявленных нарушениях,

- об обстоятельствах, угрожающих сохранности или прочности Объекта,

- других критических обстоятельствах.

Указанная информация предоставляется Заказчику с экспертной оценкой Исполнителя о необходимости выдачи Подрядчику Предписания о приостановке работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) и возможных неблагоприятных последствиях.

Заказчик согласовывает Исполнителю необходимость выдачи Подрядчику Предписания о приостановке работ. Исполнитель обязан после получения согласования от Заказчика выписать Подрядчику Предписание о приостановке работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

6.4. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о Подрядных работах, выполненных с браком и не подлежащих к приемке и оплате. По запросам Заказчика Исполнитель обязан предоставить имеющуюся у него информацию о качестве Подрядных работ, выполняемых либо выполненных на Объекте.

6.5. Исполнитель обязан использовать средства измерений и лабораторное оборудование, прошедшие проверку и аттестацию в установленном порядке.

6.6. Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных функций, связанных с контролем хода выполнения Подрядных работ, соисполнителей с учетом п. 1.7. Договора.

6.7. Исполнитель помимо основных обязанностей, перечисленных в настоящем разделе Договора, исполняет иные обязанности, установленные настоящим Договором, в том числе связанные с исполнением Положений (Стандартов, Регламентов) Заказчика, а также предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации.

6.8. Перед началом Подрядных работ Исполнитель осуществляет проверку соответствия нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в Договоре, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество. Исполнитель постоянно обеспечивает контроль за ходом выполнения Подрядных работ на каждом участке производственного процесса, организует проведение собственных испытаний и измерений.

6.9. Исполнитель проверяет наличие ограждения места выполнения Подрядных работ и установку дорожных знаков, их соответствие схеме, согласованной с ГИБДД и Заказчиком.

6.10. Исполнитель осуществляет проверку соответствия объемов и качества выполненных Подрядных работ рабочей документации и условиям Договора подряда и согласовывает (визирует) акт о приемке выполненных работ. Исполнитель также осуществляет освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объектов с подписанием соответствующих актов.

6.11. Исполнитель участвует в работе рабочей комиссии, приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию и в комиссии при обнаружении дефектов на гарантийных участках с правом подписания актов, а также, по требованию Заказчика, в промежуточных (инспекционных) комиссиях на Объекте. При этом Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссий на Объекте в течение исполнения Подрядчиком всех гарантийных обязательств Подрядчика. 

6.12. При приемке Объекта в эксплуатацию Исполнитель подписывает гарантийный паспорт, выдаваемый Подрядчиком, а также выдает Заказчику документ, подтверждающий соответствие построенного Объекта требованиям рабочей документации и технических регламентов.

6.13. Ответственный представитель Исполнителя (далее [image: image2.png]


 Инженер-резидент) должен быть заменяем при его вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. При необходимости Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более Инженеров-резидентов. Инженеры-резиденты должны находиться на Объекте постоянно во время выполнения Подрядных работ.

6.14. При оказании услуг/выполнении работ на Объекте Исполнитель должен обеспечить нахождение своих сотрудников в специальной одежде со светоотражающими элементами с указанием наименования организации.

6.15. Исполнитель выполняет работы по приемочной диагностике надземных пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, а также заносит результаты диагностики в электронную базу данных Заказчика АИС ИССО-Н.

6.16. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) календарных дня после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами.

6.17. Подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с п. 1.10 и 6.16 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

6.18. Исполнитель подписанием настоящего Договора подтверждает, что:

- несет полную ответственность за оказанные услуги/выполненные работы по настоящему Договору, в том числе за оказание услуг соисполнителями, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора;

- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями оказания услуг, в том числе с условиями о порядке и сроках их оказания, о взаимосвязи сроков оказания услуг/выполнения работ и сроков выполнения Подрядных работ, а также согласен с тем, что в случае изменения, в том числе приостановки и/или перенесения сроков выполнения Подрядных работ, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо расходы и убытки, связанные с изменением сроков оказания услуг по настоящему Договору;

- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество услуг/работ, и принимает на себя все расходы, риск, финансовые обременения и трудности оказания услуг/выполнения работ;

- обладает всеми необходимыми для оказания услуг/выполнения работ разрешительными документами.

6.19. Исполнитель обязуется в процессе оказания услуг/выполнения работ не препятствовать своей деятельностью выполнению Подрядных работ, в том числе исполнению календарного графика Подрядных работ, и приемке Объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.20. Исполнитель обязуется участвовать в освидетельствовании сооружений и элементов Объекта, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или приостановку строительства сооружений и элементов Объекта, а также в оценке технического состояния Объекта в случае передачи его Подрядчику для продолжения работ. При этом после возобновления Подрядных работ, которые были приостановлены, либо было принято решение о консервации Объекта, сроки оказания услуг/выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены по соглашению Сторон.

6.21. Исполнитель обязуется участвовать в проверках Подрядных работ, Объекта, проводимых органами государственного контроля и надзора, инспекциями и комиссиями.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ И РАБОТ
7.1. Приемке подлежат оказанные Услуги, оформленные Отчетом строительного контроля и иными документами, предусмотренными Техническим заданием и оговоренными настоящим Договором. 

7.2. Исполнитель обязан составлять отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на Объекте по состоянию на последний день Отчетного периода и в 3-х экземплярах предоставлять их Заказчику в течение 4-х рабочих дней с момента окончания Отчетного периода, с приложением оформленного и подписанного со своей стороны акта оказанных услуг в четырех экземплярах.

Для целей настоящего договора под Отчетным периодом понимается период времени, соответствующий отчетному периоду по Договору подряда.

7.3. Перечень оформляемых Исполнителем документов, форма и содержание отчета строительного контроля за выполненными/выполняемыми Подрядными работами установлена Техническим заданием. При этом данные, содержащиеся в отчете, должны соответствовать другим документам, подписанным Исполнителем в рамках настоящего Договора (Акты на скрытые работы, Реестры выполненных работ, Предписания, Ведомости и т.д.).

7.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг и Отчета строительного контроля, иных отчетных документов, предусмотренных Договором, при выполнении Подрядных работ, обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр акта оказанных услуг, или мотивированный отказ от приемки услуг.

7.5. После подписания Сторонами акта оказанных услуг по строительному контролю один экземпляр отчета остается у Заказчика, второй направляется Подрядчику, третий – Исполнителю.

7.6. Сдача и приемка выполненных работ по приемочной диагностике подтверждается Заключением по результатам приёмочной диагностики, составленным по форме, являющейся Приложением № 1.3 к Техническому заданию, актом сдачи-приемки выполненных работ, оформленным в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Договору.

7.7. После завершения работ Исполнитель представляет Заказчику результаты работ в соответствии с п. 6.15 Договора и Техническим заданием, прилагая к ним акт (-ы) сдачи-приемки выполненных работ в четырех экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату в размере, предусмотренном п. 2.1 настоящего Договора.

7.8. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения от Исполнителя результатов работ рассматривает их и, в случае отсутствия замечаний, подписывает акт сдачи-приемки. При выявлении несоответствий условиям настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в приемке выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения

7.9. Мотивированный отказ Заказчика от приемки услуг и/или работ должен содержать перечень замечаний, необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и исправления. До момента устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акт оказанных услуг/выполненных работ Заказчиком не подписывается, услуги/работы считаются не принятыми, не подлежащими оплате. Требования, изложенные в мотивированном отказе от приемки услуг/работ, являются обязательными для Исполнителя.

7.10. В случае, если в течение отчетного периода не выполняются Подрядные работы, либо не подписываются Акты освидетельствования скрытых работ или иная исполнительная документация, Исполнитель включает эту информацию в Отчет Исполнителя за данный отчетный период. В период приостановки действия Договора в соответствии с пунктом 3.12 Договора Отчеты Исполнителем не составляются. В остальных случаях фактического невыполнения Подрядных работ Отчеты Исполнителя оформляются в соответствии с условиями настоящего Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.

За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с п. 1.10, 6.16. настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 6.16. настоящего Договора, убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

8.3. Заказчик при нарушении договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по оказанию услуг/выполнению работ на Объекте, вправе взыскать с Исполнителя неустойку:

- за не освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества после приемки Объектов в эксплуатацию – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания услуг/выполнения работ на Объекте – 0,5% от стоимости настоящего Договора за каждые 2 (два) дня просрочки исполнения обязательств;

- за нарушение сроков предоставления ежемесячного отчета – 0,03% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки;
- за предоставление ежемесячного отчета, содержание которого не соответствует требованиям настоящего Договора, до момента исправления всех недостатков ежемесячного отчета – 0,03% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки предоставления ежемесячного отчета надлежащего содержания; 

- за расторжение Договора по вине Исполнителя – 10% от стоимости настоящего Договора;

- за нарушение качества выполнения Подрядных работ, если такое нарушение произошло в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля и если это повлекло нарушение сроков выполнения Подрядных работ – 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый выявленный факт; 

- за использование Подрядчиками некачественных материалов, в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай;

- в случае ДТП на Объектах, произошедшего в период выполнения Подрядных работ по вине Подрядчика, если такое ДТП явилось результатом ненадлежащего осуществления строительного контроля – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП;

- в случае отсутствия инженера-резидента на каждом Объекте во время выполнения работ Подрядчиками – 0,2% (две десятых процента) от стоимости настоящего Договора за каждый случай;

- за несвоевременное и некачественное выполнение работ по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока Подрядчиками, если такое произошло в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля – 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиками требований при выполнении Подрядных работ СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»» и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД ГУВД РФ от 07.05.2014), в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля Исполнителя – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, за каждый случай;

- за предоставление недостоверной информации либо не предоставлении информации об Объектах в соответствии с условиями настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

- за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.10 настоящего Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 10% от стоимости настоящего Договора.

- за неисполнение Исполнителем обязанности по привлечению к исполнению Договора соисполнителя (-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной п. 1.7. настоящего Договора, или за несогласование с Заказчиком замены соисполнителя (-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном в п. 1.7. Договора – 3% (три процента) от стоимости настоящего Договора за каждое нарушение.

Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 15 настоящего Договора.

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном настоящим пунктом Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Исполнителю по Договору. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств.

8.4. Заказчик вправе взыскать сумму неустоек (штрафа, пени) в судебном порядке с предварительным направлением Исполнителю письменного требования (претензии) в порядке указанном в п. 13.2 Договора.

8.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств. 

8.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.7. В случае выявления недостатков в оказанных услугах в процессе выполнения Подрядных работ, наличие дефектов фиксируется трехсторонне подписанным актом (Заказчиком, Исполнителем и Подрядчиком). В случае установления недостатков в оказанных услугах в период гарантийных обязательств Подрядчика по Договору подряда, наличие дефектов фиксируется четырехсторонне подписанным актом (Заказчиком, Исполнителем, Подрядчиком и Эксплуатационной организацией).

8.8. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику расходы на экспертизу в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего заключения экспертизы.

8.9. Исполнитель за свой счет возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объекта, вызванные некачественно оказанными услугами по строительному контролю.

9. ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
9.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для оказания услуг/выполнения работ по контролю качества используемых материалов и конструкций, а также для работ по диагностике сооружения.

9.2. Всё оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пригодность к эксплуатации. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала оказания услуг, осуществляемых с использованием этого оборудования. Сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие качество и пригодность к эксплуатации оборудования для выполнения работ по диагностике предоставляется Исполнителем Заказчику по требованию.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в зоне обслуживаемых Объектов, изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно или негативно повлияли на исполнение настоящего Договора. Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность должны быть подтверждены документально уполномоченным государственным органом.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и принять дополнительное соглашение с указанием порядка оказания услуг, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов услуг без изменения даты окончания услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

10.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

11.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

11.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору).

11.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору), в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

11.3.2. В случае уклонения Исполнителя от подписания Дополнительного соглашения, предусмотренного п. 11.3.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг по Договору.

11.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг/выполнения работ по Договору, вступает в силу с момента его получения Исполнителем. При этом, в случае, если такое уведомление не было получено Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10-й (календарный) день со дня направления Исполнителю такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.

11.3.4. В случае направления Исполнителю Уведомления в соответствии с п. 11.3.2 и п. 11.3.3 о дополнении или изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг выполнения работ по Договору, Положениями (Регламентами), Исполнителю вместе с Уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

12.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями ст.450.1 ГК РФ), в случаях:

- задержки Исполнителем начала оказания услуг по строительному контролю более чем на 2 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг/ выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором;

- нарушения Исполнителем (более двух раз): требований по качеству оказания услуг/ выполнения работ или сроков предоставления ежемесячного отчета в соответствии с требованиями настоящего Договора;

- сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.10 настоящего Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 6.16 настоящего Договора;

- если в течение 4 (четырех) календарных месяцев с даты заключения настоящего Договора Договор подряда не будет заключен;

- прекращения действия Договоров подряда;

- неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства установленной пунктом 1.7 Договора или неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 1.7 Договора.

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо (в случае, если уведомление Заказчика не было получено Исполнителем в течение четырнадцати календарных дней с момента направления уведомления Заказчика Исполнителю) – одновременно с истечением четырнадцатидневного срока с даты направления уведомления Заказчика об одностороннем отказе Исполнителю.

12.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с таким отказом.

12.4. В случае, если в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты заключения настоящего Договора Договор подряда не будет заключен, Стороны пришли к соглашению признать настоящий Договор расторгнутым, датой расторжения признается последний календарный день 6 (шестого) месяца. В указанном в настоящем пункте случае Стороны признают, что Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

13.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Договора обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней со дня ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) дней.

13.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг/ выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 

13.4. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору.

13.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

13.7. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

13.8. Стороны пришли к соглашению, что все условия настоящего Договора являются конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.9. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения уведомить друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре. 

13.10. Исполнитель гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Исполнителя настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

13.11. Исполнитель вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.

13.12. Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в Приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.

14.1. Техническое задание (Приложение № 1).

14.2. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг по Договору (Приложение № 2).

14.3. Форма предписания об устранении замечаний (Приложение № 3).

14.4. Форма предписания о приостановке работ (Приложение № 4).

14.5. Форма Декларации (Приложение № 5)

14.6. Форма Графика финансирования (Приложение № 6).

14.7. Инструкция по составлению Графика финансирования (Приложение № 7).
14.8. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 8).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Адрес места нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9 

Фактический адрес: 127006, г. Москва,

Страстной бульвар, д. 9 

ИНН 7717151380; КПП 770701001 

Номер счета: 40501810400001001901 в

Операционном департаменте Банка России; БИК: 044501002

Плательщик: Межрегиональное

операционное УФК (Государственная компания «Российские автомобильные дороги» л/с 41956555550)

ОКПО 94158138; ОКАТО 45286580000
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг»

Адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9;

ОГРН 1137746777871

ИНН 7710946388; КПП 770701001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810400030005046 

Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187

	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

___________________ А.И. Целковнев
	
	Заместитель генерального директора 
____________________ С.Т. Борыгин

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 1

к Договору № ___________

от ______________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги». 

Исполнитель, осуществляющий строительный контроль за выполнением работ, оказывает услуги в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания. 

1. ЗАДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Контролю подлежат все виды Подрядных работ в соответствии с рабочей документацией, требованиями Договора подряда и ведомостью объемов работ на Объекте.

2. СОСТАВ УСЛУГ
Обязанности Исполнителя:

· ответственный исполнитель (далее инженер-резидент) должен быть закреплен приказом руководителя Исполнителя за каждым Объектом персонально, с возможностью обязательного замещения такового, при его вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. При необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более инженеров-резидентов. Инженер-резидент должен находиться на Объекте постоянно во время выполнения Подрядных работ; 

· ведение дневника резидента (инженера-резидента) в который заносятся основные сведения о выполнении работ на объекте (согласно ОДМ 218.7.001-2009);

· входной контроль полноты и качества проекта производства работ, технологических карт, схем и регламентов, рассмотрение и согласование документации, составлении рекламаций;

· проверка разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных ведомостей, обоснований изменений проектных решений, в т. ч. стоимостных показателей;

· входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, в том числе: проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и конструкций, достоверность операционного контроля подрядчика выполняемых работ, участие в комиссиях по освидетельствованию, проведение выборочных независимых испытаний;

· контроль исполнения Подрядчиком утвержденного Заказчиком графика выполнения Подрядных работ;

· приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ;

· согласовывать материалы разбивочных работ;

· проверять объем и качество выполнения Подрядных работ, соответствие их рабочей документации и нормативно-техническим документам и в случае возникновения необходимости приостановки Подрядных работ незамедлительно извещать об этом Заказчика;

· требовать (при обосновании требования) дополнительной проверки качества материалов и Подрядных работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, переделки не надлежащим образом выполненных Подрядных работ;

· при необходимости требовать переосвидетельствования законченных Подрядных работ, включая проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля.

· проверка полноты и правильности проведения Подрядчиком его лабораторных испытаний;

· проведение Исполнителем лабораторных испытаний и измерений в объеме не менее 20% от объема при операционном контроле;

· предоставление своей лаборатории Заказчику для проведения выборочных испытаний;

· ежемесячная приемка и визирование Исполнителем выполненных Подрядчиком объемов работ по соответствующим актам выполненных работ установленной формы (КС-2);

· контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации, приемка исполнительной документации и сохранность ее одного экземпляра до окончания гарантийных обязательств Подрядчика (по окончании гарантийных обязательств Подрядчика данный экземпляр передается Заказчику);

· предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для устранения таких факторов;

· составление ежемесячных отчетов об оказании услуг строительного контроля на каждом Объекте и выполненных Подрядных работах;

· проверка, выдача рекомендаций Заказчику и согласование корректировок проектных решений, регламентов, графиков выполнения Подрядных работ, ведомостей объемов Подрядных работ;

· участие во всех технических и организационных совещаниях;

· выполнение работ по приемочной диагностике завершенных строительно-монтажными работами надземных пешеходных переходов, составление Заключения по результатам выполненных работ, занесение результатов диагностики в электронную базу данных Заказчика, в соответствие с Приложением № 1.2 настоящего Технического задания;

· участие в работе рабочих и приемочных комиссий;

· контроль за работами Подрядчика по ликвидации дефектов в течение гарантийных сроков;

· представление интересов Заказчика, по оформленной надлежащим образом доверенности, в государственных органах по вопросам строительного контроля.

Общие сведения о сооружении и видах работ размещены на сайте Государственной компании «Автодор» www.russianhighways.ru в разделе «О компании/Техническая документация».

В ходе осуществления строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю оказать дополнительные услуги, отвечающие характеру настоящего Задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут оговариваться Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

3. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

3.1 Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:

· исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих отступлений и изменений с Заказчиком;

· технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы, изделия и конструкции;

·  сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при выполнении Подрядных работ;

· результаты лабораторных испытаний материалов, конструкций и изделий;

· акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены рабочей документацией);

· Общий журнал работ;

· графики выполнения работ.

3.2 Деловая переписка ведется на период осуществления строительного контроля за каждым элементом Объекта, сшивается в папки и хранится в двух экземплярах:

· один экземпляр у Заказчика;

· один экземпляр у Исполнителя.

3.3 Отчетность по строительному контролю.

3.3.1 Исполнитель обязан составлять отчет по строительному контролю по состоянию на последний день Отчетного периода и предоставлять отчет Заказчику в течение 4-х рабочих дней с момента окончания Отчетного периода. В виде приложений к месячному отчету представляется схема каждого элемента Объекта, с указанием на ней выполненных за отчетный период объемов.

3.3.2 По окончании подрядных работ Исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте.

3.3.3 Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к выполнению Подрядных работ на Объекте или их состоянию, в соответствии с настоящим техническим заданием.

3.4 Основные требования к результатам работ по приемочной диагностике приведены в разделе 6 Приложения № 1.2 настоящего Технического задания.
3.5 Примерное содержание месячного отчета:

Раздел. 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период Подрядчиком.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.

В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:

· отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;

· определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;

· приведены результаты испытаний Исполнителя и дана оценка достоверности испытаний Подрядчика.

В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение графика работ.

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики выполнения работ.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проектных решений:

· в разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проектных решений и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения подрядных работ на Объекте, предложены возможные способы устранения этих проблем;

· должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках:

· копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;

· копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;

· сведения об исполнении замечаний (относящихся к подрядным работам на Объекте) по актам проверок.

Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте:

· перечень измененных технических решений с приложением копий обосновывающих материалов;
· перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе подрядных работ с копиями обосновывающих материалов;

· сведения об изменениях графиков выполнения работ, ведомостей и т.д.

Раздел 7. Происшествия на объекте.

Раздел 8. Заключение по отчету.

Приложения:

1) Дневники службы строительного контроля (по форме Ф-2).

2) Перечень актов приемки работ (по форме Ф-3).

3) Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (форма Ф-4).

4) Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5).

5) Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений геометрических параметров по данным подрядчиков (по форме Ф-6).

6) Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений геометрических параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7).

7) Объемы работ, выполненные за отчетный период (по форме Ф-1).

8) Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы подрядных работ).

4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ:

4.1 Приложение № 1.1 Отчет (Форма) на оказание услуг строительного контроля.

4.2 Приложение № 1.2 - Техническое задание на выполнение приёмочной диагностики

4.3 Приложение № 1.3 – Форма заключение по результатам приёмочной диагностики
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

___________________ А.И. Целковнев
	
	Заместитель генерального директора 
____________________ С.Т. Борыгин

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 1.1
к Техническому заданию

ОТЧЕТ  (ФОРМА)    

на оказание услуг строительного контроля 
Объемы работ, выполненные за отчетный период

(Форма Ф-1)

	№ п/п
	Вид выполненных работ
	Ед.изм.
	Объемы работ
	Приме-чание

	
	
	
	Всего по договору
	За отчетный период
	Нарас-тающим итогом
	Остаток
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Исполнитель __________________________

Дневник инженера-резидента

(Форма Ф-2)

	Дата
	Погода, температура, осадки
	Описание работ Подрядчика
	Описание работ инженера-резидента
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Инженер-резидент __________________________

Перечень актов приемки работ

(Форма Ф-3)

	№ п/п
	Наименование документа
	Дата
	номер
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Исполнитель __________________________

Перечень предписаний и замечаний

инженеров-резидентов

(Форма Ф-4)

	№ п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Исполнитель __________________________

Перечень документов, подтверждающих качество

материалов и изделий

(Форма Ф-5)

	№ п/п
	Наименование 

документа
	Завод-поставщик
	Номер документа
	Дата
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Исполнитель __________________________

Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным подрядчика

(Форма Ф-6)

	№ п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования рабочей документации
	Кол-во испытаний
	Результаты испытаний

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Исполнитель __________________________

Руководитель лабораторной службы__________________________

Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений геометрических параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком

(Форма Ф-7)

	№ п/п
	Дата испыт.
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования рабочей

документации
	Результаты испытаний
	Оценка достоверности испытаний, выполненных подрядчиком

	
	Дата отбора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Исполнитель __________________________

Приложение № 1.2

к Техническому заданию
к Договору №___________________
от «___» _______ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение приёмочной диагностики 

1. Цель проведения работ 

Выполнение приёмочной диагностики законченного строительством надземного пешеходного перехода на км 645 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска в Воронежской области, с определением их фактического технического состояния, в объеме, требуемом для заполнения базы данных мостовых сооружений Государственной компании «Автодор» (далее ( АИС ИССО-Н), и обоснованием оценки состояния и режима пропуска нагрузки.

2. Общие сведения о сооружениях

Переход однопролетный, выполнен по схеме 1х26,4 м, габаритом прохожей части 3,0 м.

Пешеходный переход расположен в границе населенного пункта, пересекает автомобильную дорогу под углом 90 градусов.

Подмостовой габарит принят не менее 5.5 м. Продольный уклон перехода от центра пролетного строения к опорам создан за счет строительного подъема пролетного строения. 

Интенсивность нормативной нагрузки от пешеходов принята 4 кН/м2 (п. 4.7 ГОСТ Р 52748-2007).

Предусмотрено устройство навеса на пролётном строении и лестничных сходах надземного пешеходного перехода и наружное электроосвещение надземного пешеходного перехода. Навес выполнен из тонкостенных квадратных и прямоугольных профилей с арочным перекрытием монолитным поликарбонатом толщиной 8 мм. Со стороны электрических подъёмников предусмотрено устройство боковых панелей из монолитного поликарбоната.

Предусматривается окраска металлических и железобетонных элементов пешеходного перехода коррозионно-стойкими материалами.

Опоры пешеходного перехода приняты одностолбчатыми индивидуального изготовления на свайных фундаментах из 5 забивных железобетонных свай сечением 35х35 см длиной 9 м, т.п. серии 3.500.1-1.93 «Ленгипротрансмост». По верху сваи жестко заделаны в монолитные железобетонные ростверки с омоноличиванием выпусков арматурных каркасов свай.

Опирание балок пролетного строения предусмотрено на подферменные площадки, на которые укладываются резинометаллические опорные части типа РОЧ.

Поверхность опор окрашивается полимерной краской. Боковые поверхности опор, находящиеся в грунте обмазываются битумно-резиновой мастикой в два слоя по грунтовке.

Конструктивно лестничные сходы выполнены с применением сборных железобетонных косоуров и площадок по серии 3.501.1-165 вып. 1-2 «Гипротрансмост».

Опирание косоуров лестничных сходов осуществляется на монолитные подкосоурные тумбы на ригеле опор пешеходного перехода и верх опор лестничных сходов.

Опоры лестничных сходов приняты монолитными железобетонными одностолбчатыми индивидуального изготовления на свайных фундаментах из 4 забивных железобетонных свай сечением 35х35 см длиной 8 м. По верху сваи жестко заделаны в монолитными железобетонные ростверки омоноличиванием выпусков арматурных каркасов свай. Поверхность опор окрашивается полимерной краской. Боковые поверхности опор, находящиеся в грунте обмазываются битумно-резиновой мастикой в два слоя по грунтовке.

Перильные ограждения лестничных сходов из композитных материалов с креплением к стойкам навеса.

Покрытие лестничных сходов пешеходного перехода выполняется по выравнивающему слою цементно-песчаного раствора (толщиной 10-15 мм) из эпоксидно-полиуретановой смолы с добавлением кварцевого песка, которая выполняет функции износостойкого покрытия и гидроизоляции.

На лестничных сходах предусматривается устройство электрических подъемников и металлических пандусов для детских колясок.

Пролетное строение принято железобетонным балочным однопролетным применительно к типовому проекту 3.501.1-165 вып. 1-4 «Гипротрансмост» с расчетным пролетом 26,4 метра. Поперечный уклон 2 % по плите железобетонного пролетного строения в обе стороны от центральной части обеспечивается за счет переменной толщины конструкции плиты.

На пешеходном переходе устраивается перильное ограждение из композитных материалов с креплением к стойкам навеса, защитная кровля арочного типа из цветного монолитного поликарбоната толщиной 8 мм, боковые панели и защитная сетка ограждения из оцинкованного металла с ячейкой 50х50мм ø3мм по ГОСТ 5336-80.

Покрытие плит железобетонных балок прохожей части пешеходного перехода выполняется из эпоксидно-полиуретановой смолы с добавлением кварцевого песка, которая выполняет функции износостойкого покрытия и гидроизоляции.

Для восприятия продольных перемещений пролетного строения над опорами предусматривается устройство деформационных швов с резиновыми компенсаторами.

3. Перечень работ
Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ: 

	Основные виды работ
	Перечень выполняемых работ
	Состав работ

	3.1. Подготовительные работы

	Изучение и анализ технической документации на сооружение
	Изучение и анализ проектной и исполнительной документации 
	Изучение документации, для выполнения осмотра, инструментальных измерений, расчетов грузоподъемности, проведения испытаний. 

	3.2. Полевые работы

	3.2.1. Обмерные работы
	Определение основных размеров сооружения, его конструкций и элементов
	Выполнение измерений в объеме, необходимом для заполнения АИС ИССО-Н.

Занесение результатов в полевые журналы

	
	Измерение габарита 
	Измерение габарита прохода по ширине/высоте, высот перил. Занесение результатов измерений в полевые журналы.

	
	Определение толщины покрытия 
	Определение толщины покрытия прохожей части (см. п.3.2.2). Занесение результатов в полевые журналы. 

	
	Измерения в подмостовом пространстве
	Измерение подмостового габарита. Занесение результатов в полевые журналы.

	
	Измерения для сбора информации по объемам работ нормативного содержания 
	Измерение геометрических параметров конструкций, подлежащих очистке и осмотрам при выполнении работ нормативного содержания 

	3.2.2. Геодезические измерения
	Съемка прохожей части сооружения и сходов. Измерение продольных и поперечных уклонов покрытия прохожей части на сооружении, определение высотного взаиморасположения элементов основных конструкций (низа пролетных строений, верха опорных площадок) в увязке с отметками проезжей части и характерными точками подмостового пространства.

Измерение строительного подъема (величина выгиба (провисания)) пролетного строения. 
	Установка геодезического прибора, разметка контрольных точек, определение их высотного положения. Занесение результатов в полевые журналы.

	3.2.3. Визуальное обследование конструкций
	Обследование элементов прохожей части
	Осмотр покрытия прохожей части, перильных ограждений, конструкций системы водоотвода, деформационных швов, лестничных сходов, накрытия прохожей части. Выявление дефектов с фиксацией степени их развития. Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы.

	
	Обследование пролетных строений, опорных частей, доступных конструктивных элементов опор и лестничных сходов
	Осмотр конструкций. Выявление дефектов. Фотографирование дефектов. Занесение результатов в полевые журналы

	
	Обследование подмостового пространства
	Осмотр подмостового пространства, подходов. Выявление дефектов, фотофиксация.

Занесение результатов в полевые журналы

	3.2.4. Приборное и инструментальное исследование конструкций
	Выполнение измерений необходимых для определения фактических характеристик материалов конструкций моста. 
	Измерение прочности бетона конструкций. Занесение результатов в полевые журналы.

	
	Измерение ослабления сечений в местах коррозии.
	Измерение ослаблений сечения. Занесение результатов в полевые журналы.

	3.2.5. Фото и видео съемка
	Цифровая фото- и видеосъемка моста
	Фотографирование и видеосъемка общих видов сооружения, конструктивных особенностей, обнаруженных дефектов и повреждений.

	3.3. Составление Заключения

	Составление Заключения по результатам приёмочной диагностики
	- Обработка основных результатов диагностики. 

- Составление и передача Заключения Заказчику по форме, приведенной в приложении № 1.3 к Техническому заданию (Приложение № 1.2 к Договору).
- Редактировании Заключения по результатам диагностики при наличии замечаний со стороны Заказчика и передача его Заказчику.

	3.4. Камеральные работы:

	3.4.1. Обработка данных по обследованию
	Составление/корректировка чертежей
	Статистическая обработка данных полевых измерений, подготовка графической схемы моста в цифровом формате AutoCAD 2004, включая общий вид, поперечные виды и сечения, план взаиморасположения сооружения с пересекаемым препятствием

	
	Обработка результатов геодезических измерений
	Вычисление значений продольных и поперечных уклонов покрытия прохожей части, угла косины, строительного подъема (величина выгиба (провисания)) пролетного строения. 

	
	Обработка материалов фото и видео съемки
	Подготовка фотоиллюстраций конструкций и дефектов при наличии. Изготовление обзорного фильма.

	3.4.3. Заполнение базы АИС ИССО-Н
	Заполнение сегмента АИС ИССО-Н (технические сведения)
	Формирование общих данных, параметров конструкций, документации, сведений о реконструкции, чертежей и фотоиллюстраций конструкций, видеоролик.

	
	Заполнение сегмента АИС ИССО-Н (сведения о дефектах)
	Формирование параметров по описанию дефектов, фотоиллюстраций дефектов (при наличии).

	
	Заполнение сегмента АИС ИССО-Н (сведения о работах сверхнормативного содержания) 
	Формирование параметров по описанию работ сверхнормативного содержания, привязка работ к дефектам.

	
	Заполнение сегмента АИС ИССО-Н (сведения о работах нормативного содержания) 
	Формирование параметров по описанию работ нормативного содержания (определение объёмов работ по содержанию мостовых сооружений, внесение в базу данных по периодичности и цикличности работ по содержанию)

	
	Заполнение сегмента АИС ИССО-Н (Книга ИССО) 
	Занесение пояснительной записки и фрагментов исполнительной документации в базу данных

	3.5. Заключительные (организационные) работы:

	Сдача работы Заказчику
	Информирование Заказчика о заполнении сегмента АИС ИССО-Н в соответствии с требованиями п. 5.7, оформление и передача Заказчику документов согласно п. 3.13 Договора

	
	Редактировании сведений в АИС ИССО-Н по замечаниям Заказчика (в случае необходимости).

	
	Информирование Заказчика об внесенных правках.


4. Нормативные документы по выполнению работ

4.1. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы».
4.2. СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний».

4.3. ОДН 218.0.017-03. Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений. (Распоряжение Росавтодора от 29.03.2003 № ОС-198-р).

4.4. ОДН 218.0.032-2003 «Временное руководство по определению грузоподъёмности мостовых сооружений на автомобильных дорогах» (Росавтодор);

4.5. ОДМ 218.3.014-2011. Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

4.6. ОДМ 218.4.001-2008. Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

4.7. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (Минтранс России, приказ от 16.11.2012 № 402).

5. Основные требования к выполнению работ

5.1. Измерения производятся в соответствии с ОДМ 218.4.001-2008 (Приложение А) по методикам, утвержденным в ГОСТ 21778, ГОСТ 23615, ГОСТ 23616, ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.2. 

5.2. Точность измерений при фиксации контролируемых параметров должна удовлетворять требованиям СП 46.13330.2012, СП 79.13330.2012, ОДМ 218.4.001-2008 в части допусков к измеряемым величинам.

5.3. Методы и места проводимых измерений, а также измерительные приборы, использовавшиеся при измерениях, предусмотренных настоящим Техническим заданием, должны быть описаны в пояснительной записке.

5.4. Фотосъемка общих видов сооружения производится с учетом требований пункта 2.4. «Инструкции по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах» (2004). В полевом журнале регистрируется номер и подпись фотографии для последующей ее идентификации при составлении паспорта.

5.5. Видеосъемка общих видов сооружения производится в объеме, необходимом и достаточном для обзорного фильма по мосту длительностью 1-2 минуты. 

5.6. В случае выявления опасных дефектов и повреждений в конструкциях, потенциально влияющих на безопасный пропуск транспорта, необходимо проинформировать Заказчика (в письменном виде) с рекомендациями по оперативному устранению дефектов и режиму эксплуатации сооружения.

5.7. Внесение информации в АИС ИССО-Н осуществляется в соответствии с Руководством пользователя АИС ИССО-Н, и Руководством по сбору исходных данных АИС ИССО-Н.

6. Основные требования к Результатам работ

6.1. Исполнитель передает Заказчику:

· Заключение по результатам приемочной диагностики (2 экз. на бумажном носителе) к дате начала работы приемочной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию и информационное письмо о заполнении сегмента АИС ИССО-Н к дате подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию;
· на электронном носителе: Заключение по результатам приемочной диагностики, обзорный фильм по результатам приемочной диагностики.

7. Особые условия

Заказчик обеспечивает безопасный доступ к конструкциям сооружений для проведения их осмотра и установки приборов в местах проведения измерений.
Приложение № 1.3

к Техническому заданию
к Договору №___________________
от «___» _______ 201_ г.

ФОРМА

Заключение по результатам приёмочной диагностики

(наименование объекта, наименование сооружения, км+м, код ИССО при наличии)

«___»___________201__ г.

В соответствии с договором от ____________ №_________ специалистами ООО «Автодор-Инжиниринг» проведены работы по (приемочной диагностике/ диагностике/обследованию/испытаниям) искусственного дорожного сооружения и определению его фактического технического состояния в объеме, требуемом для заполнения базы данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н Государственной компании «Автодор».

__(наименование сооружения)_______ имеет следующие основные технические характеристики:
	Длина сооружения, м

(для пешеходные переходов в разных уровнях дополнительно указывается длина с учетом лестничных сходов, в метрах)
	

	Габарит по ширине, м
	

	Расчетные нагрузки 
(в классах АК, НК для мостовых сооружений, в кгс/м2 для надземных пешеходных переходов)
	

	Продольная схема, м
	

	Уклоны:

- продольный, ‰
-поперечный, ‰
	

	Тип пролетных строений
	

	Тип опор:

- крайние

- промежуточные
	

	Вид покрытия проезжей части
(для пешеходные переходов в разных уровнях – прохожей части)
	

	Тип деформационных швов
	

	Ограждение безопасности на мостовом переходе/подходах:

тип, материал
высота, м
	

	Перильные ограждения

тип, материал
высота, м
	


Заключение о техническом состоянии __(наименование сооружения)_
1.          (соответствие/несоответствие основных показателей сооружения (п. I) требованиям проекта, нормативных документов)_________________________________________________________________ 
2.          (наличие/отсутствие дефектов или повреждений, влияющих на грузоподъёмность и безопасность, долговечность)                                                                                                                                         . 
3.          (оценка возможности эксплуатации под расчётными нагрузками)___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________.  
От ООО «Автодор-Инжиниринг»:







__________________________ (должность, подпись, ФИО)






__________________________ (должность, подпись, ФИО)
Приложение № 2

к Договору № __________

 от «___» ___________201_г. 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг по Договору

	№№

п/п
	Обозначение 
нормативного документа
	Название нормативного документа

	СТАНДАРТЫ

	1.
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	2.
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	3.
	ГОСТ 17.4.3.03-85
	Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

	4.
	ГОСТ 17.4.3.04-85
	Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения 

	5.
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

	6.
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	7.
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определение тонкости помола

	8.
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	9.
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	10.
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения

	11.
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения

	12.
	ГОСТ 2517-2012
	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (взамен ГОСТ 2517-85) (введ. с 01.03.2014)

	13.
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	14.
	ГОСТ 4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	15.
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (введ. с 01.04.2016)

	16.
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия

	17.
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	18.
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	19.
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	20.
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	 21.
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия (введ. с 01.04.2015)

	22. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	23. 
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости 

	24. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	25. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 

	26. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний (введ. с 01.07.2015)

	27. 
	ГОСТ 10832-2009
	Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

	28. 
	ГОСТ 11052-74
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	29. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	30. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	31. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	32. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	33. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	34. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	35. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	36. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (введ. с 01.07.2015)

	37. 
	ГОСТ 12248-2010
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

	38. 
	ГОСТ 12536-2014
	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава (введ. с 01.07.2015)

	39. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	40. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности


	41. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности

	42. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения

	43. 
	ГОСТ 12730.4-78
	Бетоны. Методы определения показателей пористости

	44. 
	ГОСТ 12730.5-84
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	45. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	46. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	47. 
	ГОСТ 12852.5-77
	Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости

	48. 
	ГОСТ 12852.6-77
	Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

	49. 48.
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения 

	50. 
	ГОСТ 13087-81
	Бетоны. Методы определения истираемости

	51. 
	ГОСТ 17789-72
	Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

	52. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	53. 
	ГОСТ 19804-2012
	Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия  

	54.
	ГОСТ 19912-2012
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием  

	55. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	56. 
	ГОСТ 20276-2012
	Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости  

	57. 
	ГОСТ 20444-2014
	Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики

	58. 
	ГОСТ 20522-2012
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний  

	59. 
	ГОСТ 20739-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растворимости

	60. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	61. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	63. 
	ГОСТ 22266-94
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	64. 
	ГОСТ 22688-77
	Известь строительная. Методы испытаний

	65. 
	ГОСТ 22690-2015
	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (введ. с 01.04.2016)

	66. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	67. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	68. 
	ГОСТ 23061-2012
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности  

	69. 
	ГОСТ 23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  

	70. 
	ГОСТ 23161-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

	71. 
	ГОСТ 23278-2014
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости (введ. с 01.07.2015)

	72. 
	ГОСТ 23337-2014
	Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

	73. 70.
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	74. 
	ГОСТ 23616-79
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

	75. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия 

	76. 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия (введ. с 01.07.2015)  

	77. 
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

	78. 
	ГОСТ 12248-2010
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости 

	79. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	80. 
	ГОСТ 24316-80
	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

	81. 
	ГОСТ 24452-80
	Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

	82. 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	83. 
	ГОСТ 24545-81
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	84. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	85. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	86. 
	ГОСТ 24846-2012
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 

	87.
	ГОСТ 24847-81
	Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

	88.
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация 

	89.
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	90.
	ГОСТ 25214-82
	Бетон силикатный плотный. Технические условия  

	91.
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	92. 
	ГОСТ 25358-2012
	Грунты. Метод полевого определения температуры

	93. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	94. 
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	95. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	96. 
	ГОСТ 25592-91
	Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

	97. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	98. 
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	99. 
	ГОСТ 26134-84
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	100. 
	ГОСТ 26262-2014
	Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания (введ с 01.07.2015)

	101. 
	ГОСТ 26633-2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

	102. 
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	103. 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия  

	104. 
	ГОСТ 27005-2014
	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (введ. с 01.01.2015)

	105. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	106. 
	ГОСТ 27217-2012
	Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения  

	107. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	108. 
	ГОСТ 28622-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости  

	109. 
	ГОСТ 29167-91
	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	110. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	111. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	112. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием


	113. 
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

	114. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия  

	115. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия (введ. с 1.01.2015)

	116. 
	ГОСТ 30672-2012
	Грунты. Полевые испытания. Общие положения  

	117. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	118. 
	ГОСТ 30772-2001
	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения

	119. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

	120. 
	ГОСТ 31383-2008
	Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний

	121. 
	ГОСТ 33119-2014 
	Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов. Технические условия (введ. с 01.07.2015)     

	122. 
	ГОСТ Р 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 

	123. 
	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

	124. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения (введ. с 01.01.2015)

	125. 
	ГОСТ Р 21.1101-2013
	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 

	126. 
	ГОСТ 21.002-2014
	Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации (введ. с 01.07.2015)

	127. 
	ГОСТ Р 21.1003-2009
	Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации

	128. 
	ГОСТ 32496-2013
	Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия (введ. с 01.01.2015)  


	129. 
	ГОСТ Р 50571.5.54-2013
	Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов

	130. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	131. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	132. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	133. 
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	134. 128.
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	135. 
	ГОСТ Р 51872-2002
	Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

	136. 
	ГОСТ Р 52044-2003
	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.

	137. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

	138. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

	139. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	140. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

	141. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	142. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

	143. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

	144. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог

	145. 
	ГОСТ Р 52575-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	146. 
	ГОСТ Р 52576-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний

	147. 
	ГОСТ Р 52577-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

	148. 
	ГОСТ Р 52605-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения

	149. 
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.

	150. 
	ГОСТ Р 52643-2006
	Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия

	151. 
	ГОСТ Р 52644-2006
	Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

	152. 
	ГОСТ Р 52645-2006
	Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

	153. 
	ГОСТ Р 52646-2006
	Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия

	154. 
	ГОСТ Р 52748-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

	155. 
	ГОСТ Р 52765-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

	156. 
	ГОСТ Р 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования

	157. 
	ГОСТ Р 52767-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров

	158. 
	ГОСТ Р 53170-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования

	159. 
	ГОСТ Р 53171-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля

	160. 
	ГОСТ Р 53172-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования

	161. 
	ГОСТ Р 53173-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля

	162. 
	ГОСТ 18105-2010 
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

	163. 
	ГОСТ Р 53627-2009
	Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические условия

	164. 
	ГОСТ Р 53628-2009
	Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические условия

	165. 
	ГОСТ Р 53629-2009
	Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия

	166. 
	ГОСТ Р 53664-2009
	Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия

	167. 
	ГОСТ Р 53691-2009
	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования

	168. 
	ГОСТ Р 53772-2010
	Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия

	169. 
	ГОСТ Р 53905-2010
	Энергосбережение. Термины и определения

	170. 
	ГОСТ 32450-2013
	Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования 

	171. 
	ГОСТ Р 53703-2009
	Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие технические требования и методы испытаний

	172. 
	ГОСТ 32422-2013
	Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре и функциям 

	173. 166.
	ГОСТ Р 54023-2010
	Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения

	174. 167.
	ГОСТ Р 54027-2010
	Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления перевозками строительных грузов по часовым графикам

	175. 168.
	ГОСТ Р 54030-2010
	Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, функциям и решаемым задачам

	176. 
	ГОСТ Р 54257-2010
	Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования

	177. 
	ГОСТ Р 54305-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.

	178. 
	ГОСТ Р 54306-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования

	179. 
	ГОСТ Р 54307-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний

	180. 
	ГОСТ Р 54308-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля

	181. 
	ГОСТ Р 54906-2012
	Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное проектирование. Общие технические требования.

	182. 
	ГОСТ ISO 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования

	183. 
	ГОСТ Р ИСО 4063-2010 
	Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов

	184. 
	ГОСТ Р ИСО 5178-2010 
	Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, выполненных сваркой плавлением

	185. 177.
	Комплекс национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 – 

5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Части 1 – 6.



	186. 
	ГОСТ Р ИСО 12491-2011
	Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества

	187. 
	ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	188. 
	ГОСТ 12.3.033-84
	Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

	189. 
	ГОСТ 12.4.059-89
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

	190. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению 

	191. 
	ГОСТ Р 52608-2006
	Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости

	192. 
	ГОСТ Р 53238-2008
	Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор

	193. 
	ГОСТ Р 54401-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования

	194. 
	ГОСТ Р 54400-2011
	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний

	195. 
	ГОСТ Р 55024-2012
	Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования

	196. 
	ГОСТ Р 55028-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения

	197. 
	ГОСТ Р 55029-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования

	198. 
	ГОСТ Р 55030-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении.

	199. 
	ГОСТ Р 55031-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению.

	200. 
	ГОСТ Р 55032-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию.

	201. 
	ГОСТ Р 55033-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах.

	202. 
	ГОСТ Р 55034-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости

	203. 
	ГОСТ Р 55035-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам

	204. 
	ГОСТ Р 55052-2012
	Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия

	205. 
	ГОСТ 31556-2012
	Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия (введ. 01.01.2014)

	206. 
	ГОСТ Р 55396-2013
	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические требования (введ. с 01.06.2013)

	207. 
	ГОСТ Р 55419-2013
	Материал композиционный на основе активного резинового порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы испытаний (введ. с 01.07.2013)

	208. 
	ГОСТ Р 55420-2013
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия (введ. с 01.09.2013)

	209. 
	ГОСТ Р 56294-2014 
	Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем  (введ. с 01.07.2015)     

	210. 
	ГОСТ Р 56335-2015 
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при статическом продавливании  (введ. с 01.06.2015)     

	211. 
	ГОСТ Р 56336-2015 
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам  (введ. с 01.06.2015)     

	212. 
	ГОСТ Р 56337-2015 
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при динамическом продавливании (испытание падающим конусом)  (введ. с 01.06.2015)     

	213. 
	ГОСТ Р 56338-2015 
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования  (введ. с 01.06.2015)     

	214. 
	ГОСТ Р 56339-2015 
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения ползучести при растяжении и разрыва при ползучести  (введ. с 01.06.2015)

	215. 
	ГОСТ Р 56726-2015
	Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения (введ. с 01.05.2016)

	216. 
	ГОСТ Р 56728-2015
	Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции (с 01.05.2016)

	217. 
	ГОСТ Р 56829-2015
	Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения (введ. с 01.06.2016)

	218. 
	ГОСТ Р 8.589-2001
	Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Общие положения

	219. 
	ГОСТ 15.601-98 
	Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения

	220. 
	ГОСТ 15971-90
	Системы обработки информации. Термины и определения

	221. 
	ГОСТ 19.101-77
	Единая система программной документации. Виды программ и программных документов

	222. 
	ГОСТ 19.102-77
	Единая система программной документации. Стадии разработки

	223. 
	ГОСТ 19.105-78
	Единая система программной документации. Общие требования к программным документам

	224. 
	ГОСТ 19.701-90
	Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения

	225. 
	ГОСТ 19.201-78
	Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

	226. 
	ГОСТ 19.202-78
	Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению

	227. 
	ГОСТ 19.401-78
	Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению

	228. 
	ГОСТ 19.501-78
	Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению

	229. 
	ГОСТ 19.502-78
	Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению

	230. 
	ГОСТ 19.503-79
	Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению

	231. 
	ГОСТ 19.504-79
	Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению

	232. 
	ГОСТ 19.505-79
	Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

	233. 
	ГОСТ 19.506-79
	Единая система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению

	234. 
	ГОСТ 19.507-79
	Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных документов

	235. 
	ГОСТ 19.508-79
	Единая система программной документации. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению

	236. 
	ГОСТ 19.603-78
	Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений

	237. 
	ГОСТ 24.104-85
	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования

	238. 
	ГОСТ 24.301-80
	Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов

	239. 
	ГОСТ 24.302-80
	Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем

	240. 
	ГОСТ 24.303-80
	Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств

	241. 
	ГОСТ 24.304-82
	Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей

	242. 
	ГОСТ 24.401-80
	Система технической документации на АСУ. Внесение изменений

	243. 
	ГОСТ 24.501-82
	Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования

	244. 
	ГОСТ 34.601-90
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания (взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-86) (введ. с 01.01.1992)

	245. 
	ГОСТ 24.701-86
	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»;

	246. 
	ГОСТ 24.702-85
	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения

	247. 
	ГОСТ 24.703-85
	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения

	248. 
	ГОСТ 34.003-90
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

	249. 
	ГОСТ 34.201-89
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

	
	ГОСТ 34.401-90
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования

	250. 
	ГОСТ 34.601-90
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

	251. 
	ГОСТ 34.602-89
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»

	252. 
	ГОСТ 34.603-92
	Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

	253. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005
	Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем

	254. 
	ГОСТ Р 51275-2006
	Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения

	255. 
	ГОСТ 23545-79
	Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах

	256. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93
	Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения

	257. 
	ГОСТ Р ИСО 24534-1-2014
	Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. Часть 1. Архитектура

	258. 
	ГОСТ Р ИСО 17573-2014 
	Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за проезд транспортных средств

	259. 
	ГОСТ Р 56351-2015
	Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло

	260. 
	ГОСТ Р 56350-2015
	Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло

	261. 
	ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011
	Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы

	262. 
	ГОСТ Р 56305-2014
	Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели на пешеходной поверхности (введ. с 01.01.2016)

	263. 
	РД 50-34.698-90
	Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

	264. 
	РД 45.120-2000
	Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

	265. 
	ГОСТ Р 52266-2004
	Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия

	266. 
	ГОСТ Р МЭК 794-1-93
	Кабели оптические. Общие технические требования

	267. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	268. 
	ГОСТ Р 51943-2002
	Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы экспериментальной оценки эффективности

	269. 
	ГОСТ Р 52106-2003
	Ресурсосбережение. Общие положения

	270. 
	ГОСТ Р 53695-2009
	Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных площадок

	271. 
	ГОСТ Р 54097-2010
	Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Методология идентификации

	272. 
	ГОСТ Р 56059-2014
	Производственный экологический мониторинг. Общие положения

	273. 
	ГОСТ Р 56061-2014
	Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля

	274. 
	ГОСТ Р 56062-2014
	Производственный экологический контроль. Общие положения

	275. 
	ГОСТ Р 56063-2014
	Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга

	276. 
	ГОСТ Р ИСО 14006-2013
	Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по включению экологических норм при проектировании
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	277. 
	ГОСТ 32753-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования (введ. с 01.02.2015)

	278. 
	ГОСТ 32754-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Методы контроля

(введ. с 01.06.2015)

	279. 
	ГОСТ 32830-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования (введ. с 01.10.2015)

	280. 
	ГОСТ 32848-2014  
	 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования  (введ. с 01.10.2015)

	281. 
	ГОСТ 32849-2014  
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний  (введ. с 01.10.2015)

	282. 
	ГОСТ 32953-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования  (введ. с 01.10.2015)

	283. 
	ГОСТ 32952-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля (введ. с 01.10.2015)

	284. 
	ГОСТ 32847-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий  (введ. с 01.07.2015)

	285. 
	ГОСТ 32866-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные (введ. с 01.07.2015)

	286. 
	ГОСТ 32839-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля  (введ. с 01.07.2015)

	287. 
	ГОСТ 32838-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования  (введ. с 01.07.2015)

	288. 
	ГОСТ 32840-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля  (введ. с 01.07.2015)

	289. 
	ГОСТ 32760-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля (введ. с 01.10.2015)

	290. 
	ГОСТ 32759-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования  (введ. с 01.10.2015)

	291. 
	ГОСТ 32729-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности  (введ. с 01.02.2015)

	292. 
	ГОСТ 32825-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений  (введ. с 01.07.2015)

	293. 
	ГОСТ 32824-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования (введ. с 01.07.2015)

	294. 
	ГОСТ 32728-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб  (введ. с 01.02.2015)

	295. 
	ГОСТ 32727-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности  (введ. с 01.02.2015)

	296. 
	ГОСТ 32726-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках  (введ. с 01.02.2015)   

	297. 
	ГОСТ 32725-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц  (введ. с 01.02.2015)   

	298. 
	ГОСТ 32724-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей  (введ. с 01.02.2015)   

	299. 
	ГОСТ 32723-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава  (введ. с 01.02.2015)   

	300. 
	ГОСТ 32722-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности"  (введ. с 01.02.2015)   

	301. 
	ГОСТ 32721-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 01.02.2015)   

	302. 
	ГОСТ 32720-2014 


	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение морозостойкости (введ. с 01.02.2015)   

	303. 
	ГОСТ 32717-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы  (введ. с 01.02.2015)   

	304. 
	ГОСТ 32708-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания  (введ. с 01.02.2015)   

	305. 
	ГОСТ 32768-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности  (введ. с 01.02.2015)   

	306. 
	ГОСТ 32730-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования  (введ. с 01.02.2015)   

	307. 
	ГОСТ 32761-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования  (введ. с 01.02.2015)   

	308. 
	ГОСТ 32719-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава  (введ. с 01.02.2015)   

	309. 
	ГОСТ 32762-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности  (введ. с 01.02.2015)   

	310. 
	ГОСТ 32763-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности  (введ. с 01.02.2015)   

	311. 
	ГОСТ 32764-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости  (введ. с 01.02.2015)   

	312. 
	ГОСТ 32765-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом)  (введ. с 01.02.2015)   

	313. 
	ГОСТ 32766-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости  (введ. с 01.02.2015)   

	314. 
	ГОСТ 32704-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности  (введ. с 01.02.2015)   

	315. 
	ГОСТ 32718-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих веществ  (введ. с 01.02.2015)   

	316. 
	ГОСТ 32705-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений  (введ. с 01.02.2015)   

	317. 
	ГОСТ 32767-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов (введ. с 01.02.2015) 

	318. 
	ГОСТ 32706-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности (введ. с 01.02.2015)   

	319. 
	ГОСТ 32707-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом" (введ. с 01.02.2015)   

	320. 
	ГОСТ 32756-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ (введ. с 01.02.2015)   

	321. 
	ГОСТ 32731-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля (введ. с 01.02.2015)   

	322. 
	ГОСТ 32703-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования (введ. с 01.06.2015)   

	323. 
	ГОСТ 32826-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования  (введ. с 01.07.2015)   

	324. 
	ГОСТ 32819-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления дроблению и износу (введ. с 01.07.2015)   

	325. 
	ГОСТ 32862-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб (введ. с 01.07.2015)   

	326. 
	ГОСТ 32864-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (введ. с 01.07.2015)    

	327. 
	ГОСТ 32817-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение дробимости (введ. с 01.07.2015)    

	328. 
	ГОСТ 32818-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение влажности (введ. с 01.07.2015)    

	329. 
	ГОСТ 32861-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла (введ. с 01.07.2015)    

	330. 
	ГОСТ 32863-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение морозостойкости (введ. с 01.07.2015) 

	331. 
	ГОСТ 32859-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (введ. с 01.07.2015)    

	332. 
	ГОСТ 32858-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов  (введ. с 01.07.2015)     

	333. 
	ГОСТ 32823-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение содержания глинистых частиц (метод набухания)  (введ. с 01.07.2015)     

	334. 
	ГОСТ 32820-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение активности шлаков  (введ. с 01.07.2015)     

	335. 
	ГОСТ 32816-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль   (введ. с 01.07.2015)     

	336. 
	ГОСТ 32815-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение средней плотности и водопоглощения (введ. с 01.07.2015)     

	337. 
	ГОСТ 32822-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 01.07.2015) 

	338. 
	ГОСТ 32821-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение истинной плотности и пористости  (введ. с 01.07.2015)     

	339. 
	ГОСТ 32755-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ  (введ. с 01.07.2015)     

	340. 
	ГОСТ 32836-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования (введ. с 01.07.2015)     

	341. 
	ГОСТ 32869-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий (введ. с 01.06.2015)  

	342. 
	ГОСТ 32868-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий (введ. с 01.07.2015) 

	343. 
	ГОСТ 32864-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (введ. с 01.07.2015)     

	344. 
	ГОСТ 32870-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)     

	345. 
	ГОСТ 32872-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)     

	346. 
	ГОСТ 32845-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний (введ. с 01.07.2015)     

	347. 
	ГОСТ 32846-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация (введ. с 01.07.2015)     

	348. 
	ГОСТ 32843-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)     

	349. 
	ГОСТ 32844-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля (введ. с 01.10.2015) 

	350. 
	ГОСТ 32960-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения (введ. с 01.07.2015)     

	351. 
	ГОСТ 33025-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия (введ. с 01.07.2015)     

	352. 
	ГОСТ 33127-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация  (введ. с 01.07.2015)     

	353. 
	ГОСТ 33128-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)      

	354. 
	ГОСТ 33148-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)     

	355. 
	ГОСТ 33147-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля (введ. с 01.07.2015)     

	356. 
	ГОСТ 33174-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования (введ. с 01.07.2015)     

	357. 
	ГОСТ 33179-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования (введ. с 01.07.2015)     

	358. 
	ГОСТ 33176-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования  (введ. с 01.07.2015)     

	359. 
	ГОСТ 33175-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля (введ. с 01.07.2015)     

	360. 
	ГОСТ 32860-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение гранулометрического состава (введ. с 01.07.2015)

	361. 
	ГОСТ 33140-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) (введ. с 01.10.2015)

	362. 
	ГОСТ 33139-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина (введ. с 01.10.2015)

	363. 
	ГОСТ 33138-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости

(введ. с 01.10.2015)

	364. 
	ГОСТ 33141-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда

(введ. с 01.10.2015)

	365. 
	ГОСТ 33143-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (введ. с 01.10.2015)

	366. 
	ГОСТ 33142-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар» (введ. с 01.10.2015)

	367. 
	ГОСТ 33129-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля (введ. с 01.10.2015)

	368. 
	ГОСТ 33137-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром (введ. с 01.10.2015)

	369. 
	ГОСТ 33135-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости (введ. с 01.10.2015)

	370. 
	ГОСТ 33134-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации (введ. с 01.10.2015) 

	371. 
	ГОСТ 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (введ. с 01.10.2015)

	372. 
	ГОСТ 33178-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов (введ. с 01.12.2015)

	373. 
	ГОСТ 33154-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования (введ. с 01.12.2015)

	374. 
	ГОСТ 33153-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования (введ. с 01.12.2015)

	375. 
	ГОСТ 33152-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей (введ. с 01.12.2015)

	376. 
	ГОСТ 33151-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения (введ. с 01.12.2015) 

	377. 
	ГОСТ 33149-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях (введ. с 01.12.2015)

	378. 
	ГОСТ 33062-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса (введ. с 01.12.2015)

	379. 
	ГОСТ 32963-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений (введ. с 01.12.2015)

	380. 
	ГОСТ 32962-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля (введ. с 01.12.2015)

	381. 
	ГОСТ 32961-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования (введ. с 01.12.2015)

	382. 
	ГОСТ 32956-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля (введ. с 01.12.2015)

	383. 
	ГОСТ 32954-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля (введ. с 01.12.2015)

	384. 
	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения (введ. с 01.12.2015)

	385. 
	ГОСТ 32757-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация (введ. с 01.12.2015)

	386. 
	ГОСТ 33220-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию (введ. с 01.12.2015)

	387. 
	ГОСТ 33181-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (введ. с 01.12.2015)

	388. 
	ГОСТ 33180-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания (введ. с 01.12.2015)

	389. 
	ГОСТ 33145-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля (введ. с 01.12.2015)

	390. 
	ГОСТ 33144-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования (введ. с 01.12.2015)

	391. 
	ГОСТ 33136-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы (введ. с 01.12.2015)

	392. 
	ГОСТ 33078-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием (введ. с 01.12.2015)

	393. 
	ГОСТ 33063-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов (введ. с 01.12.2015)

	394. 
	ГОСТ 33109-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости (введ. с 01.06.2016)

	395. 
	ГОСТ 33057-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения (введ. с 01.06.2016)

	396. 
	ГОСТ 33056-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов (введ. с 01.06.2016)

	397. 
	ГОСТ 33055-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (введ. с 01.06.2016)

	398. 
	ГОСТ 33054-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) (введ. с 01.06.2016)

	399. 
	ГОСТ 33053-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (введ. с 01.06.2016)

	400. 
	ГОСТ 33052-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение эквивалента песка (введ. с 01.06.2016)

	401. 
	ГОСТ 33051-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия (введ. с 01.06.2016)

	402. 
	ГОСТ 33050-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) (введ. с 01.06.2016)

	403. 
	ГОСТ 33049-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу (введ. с 01.06.2016)

	404. 
	ГОСТ 33048-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб (введ. с 01.06.2016)

	405. 
	ГОСТ 33047-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности (введ. с 01.06.2016)

	406. 
	ГОСТ 33046-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия (введ. с 01.06.2016)

	407. 
	ГОСТ 33031-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава (введ. с 01.06.2016)

	408. 
	ГОСТ 33030-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости (введ. с 01.06.2016)

	409. 
	ГОСТ 33029-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава (введ. с 01.06.2016)

	410. 
	ГОСТ 33028-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности (введ. с 01.06.2016)

	411. 
	ГОСТ 33026-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках (введ. с 01.06.2016)

	412. 
	ГОСТ 33024-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль (введ. с 01.06.2016)

	413. 
	ГОСТ 32958-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Методы контроля (введ. с 01.06.2016)

	414. 
	ГОСТ 32957-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Технические требования (введ. с 01.06.2016)

	415. 
	ГОСТ 32955-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования (введ. с 01.06.2016)

	416. 
	ГОСТ 32865-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования (введ. с 01.06.2016)

	СВОДЫ ПРАВИЛ2

	417. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521)

	418. 
	СП 34.13330.2012
	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521)

	419. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521)

	420. 
	СП 78.13330.2012
	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521)

	421. 
	СП 28.13330.2012
	Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 

	422. 
	СП 86.13330.2014
	Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (взамен СП 86.13330.2012) 

	423. 
	СП 126.13330.2012
	Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 

	424. 
	СНиП 3.01.04-87
	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

	425. 
	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	426. 
	СНиП 3.05.06-85
	Электротехнические устройства

	427. 
	СНиП 3.04.01-87
	Изоляционные и отделочные покрытия

	428. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	429. 
	СНиП 1.04.03-85*
	Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.  Части I и II. 

	430. 
	СП 79.13330.2012
	Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86

	431. 
	СНиП 11-04-2003
	Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

	432. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	433. 
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	434. 
	СП 113.13330.2012
	Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

	435. 
	СНиП 22-01-95
	Геофизика опасных природных воздействий

	436. 
	СП 116.13330.2012
	Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003

	437. 
	СП 131.13330. 2012
	Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 

	438. 
	СП 50.13330.2012


	Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

	439. 
	СП 122.13330.2012
	Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97

	440. 
	СП 14.13330.2014
	Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* (пересмотр СП 14.1330.2011) 

	441. 
	СП 20.13330.2011
	Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

	442. 
	СП 22.13330.2011
	Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83

	443. 
	СП 23.13330.2011
	Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85

	444. 
	СП 31-110-2003
	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

	445. 
	СП 31.13330.2012
	Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

	446. 
	СП 35.13330.2011
	Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	447. 
	СП 24.13330.2011
	Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	448. 
	СП 42.13330.2011
	Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

	449. 
	СП 45.13330.2012
	Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 

	450. 
	СП 46.13330.2012
	Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция                 СНиП 3.06.04-91

	451. 
	СП 47.13330.2012
	Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-2-96 

	452. 
	СП 48.13330.2011
	Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	453. 
	СП 49.13330.2010
	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	454. 
	СП 51.13330.2011
	Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

	455. 
	СП 52.13330.2011
	Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

	456. 
	СП 11-102-97
	Инженерно-экологические изыскания для строительства

	457. 
	СП 11-103-97
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

	458. 
	СП 11-104-97
	Инженерно-геодезические изыскания для строительства

	459. 
	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания для строительства

	460. 
	СП 11-109-98
	Изыскания грунтовых строительных материалов

	461. 
	СП 12-136-2002
	Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

	462. 
	СП 35-101-2001
	Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

	463. 
	СП 59.13330.2012
	Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

	464. 
	СП 32.13330.2012
	Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определение условий выпуска его в водные объекты

	СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

	465. 
	СТО АВТОДОР 2.1-2011


	Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ от 29.11.2011 № 219)

	466. 
	СТО АВТОДОР 2.2-2011
	Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1)

	467. 
	СТО АВТОДОР 2.2-2013
	Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения на платных участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65)

	468. 
	СТО АВТОДОР 2.3-2013
	Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71) 

	469. 
	СТО АВТОДОР 2.4-2013
	Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127)

	470. 
	СТО АВТОДОР 2.5-2013
	Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139)

	471. 
	СТО АВТОДОР 2.6-2013


	Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в редакции приказов от 30.12.2015 № 327 и от ХХ.05,2016 № ХХ)

	472. 
	СТО АВТОДОР 2.9-2014
	Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193)

	473. 
	СТО АВТОДОР 2.10-2014
	 Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании» (приказ от 24.04.2015 № 63)

	474. 
	СТО АВТОДОР 2.11-2015
	Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 22.07.2015 № 148)

	475. 
	СТО АВТОДОР 2.17-2015
	Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 15.07.2015 № 142)

	476. 
	СТО АВТОДОР 2.18-2015
	Требования к показателям физико-механических свойств асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 22.04.2015 № 150)

	477. 
	СТО АВТОДОР 2.19-2015
	Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки пролетных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ (приказ от 18 декабря 2015 г. № 291)

	478. 
	СТО АВТОДОР 2.22-2016
	«Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 16.05.2016 № 70)

	479. 
	СТО АВТОДОР 2.23-2015
	Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.11.2015 № 260)

	480. 
	СТО АВТОДОР 2.24-2015
	Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» 

	481. 
	СТО АВТОДОР 2.25-2016
	Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 7 апреля 2016 г. № 41в редакции приказа от 16.05.2016 № 71)

	482. 
	СТО АВТОДОР 2.28-2016
	Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 06.05.2016 № 67)

	483. 
	СТО АВТОДОР 4.1-2014
	Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54)

	484. 
	СТО АВТОДОР 5.1-2015
	Технические требования к аппарату приема платежей Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 18.12.2015 № 295).

	485. 
	СТО АВТОДОР 7.1-2013
	Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 05.09.2013 № 176) 

	486. 
	СТО АВТОДОР 8.1-2013
	Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56)

	487. 
	СТО АВТОДОР 8.2-2013
	Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76)

	488. 
	СТО АВТОДОР 8.3-2014
	Технические и организационные требования к системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 188)

	489. 
	СТО АВТОДОР 8.4-2014
	Требования к проектной документации и типовым разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 189)

	490. 
	СТО АВТОДОР 8.5-2014
	Технические и организационные требования к телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190)

	491. 
	СТО АВТОДОР 8.6-2016
	Организационная и технологическая поддержка процессов формирования информационных моделей автомобильных дорог на всех этапах жизненного цикла (приказ от 07.04.2016 № 44)

	492. 
	СТО АВТОДОР 9.1-2015
	Система качества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 30.10.2015 № 241)

	493. 
	СТО АВТОДОР 10.1-2013
	Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения (приказ от 05.09.2013 № 179)

	494. 
	СТО АВТОДОР 10.2-2014
	Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями (приказ от 20.01.2015 № 7)

	495. 
	СТО АВТОДОР 10.3-2014
	Метод оценки качества несущих оснований из необработанных вяжущими материалов по деформативности на стадии приемочного контроля при устройстве дорожных одежд (приказ от 29.04.2014 № 75)

	496. 
	СТО АВТОДОР 10.6-2015
	Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. Правила проведения (приказ от 22.07.2015 № 151)

	497. 
	СТО АВТОДОР 10.9-2016
	Система автоматизированного дистанционного мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций (приказ от 07.04.2016 № 43)

	ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ

	498. 
	Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717
	О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса  

	499. 
	Письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853          с письмом Росавтодора от 07.08.2006 

№ 01-29/5313
	Порядок разработки и утверждения проектов организации

дорожного движения на автомобильных дорогах

	500. 
	Письмо Росавтодора от 27.01.2003 

№ ОС-28/339-ис
	О собственности проектируемых объектов

	501. 
	Письмо  Росавтодора от 17.03.2004 

№ ОС-28/1270-ис
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

	502. 
	Письмо Росавтодора от 23.03.2005 

№ ОБ- 28/1266-ис
	О внесении изменений и дополнений в техническую документацию

	503. 
	Письмо Росавтодора от 21.09.2005 

№ СП-28/5074-ис
	Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

	504. 
	Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 
	О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог в Российской федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог»)

	505. 
	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83
	Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

	506. 
	Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860
	О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода

	507. 
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09. 2007 № 74
	О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

	508. 
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04. 2003 № 53
	О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов

	509. 
	Постановление правительства РФ

от 30.04.2013 N 384
	О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания

	510. 
	Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402
	Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

	511. 
	Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4
	Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения

	512. 
	Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5
	Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения

	513. 
	Приказ Минтранса РФ от 25.07.1994 № 59
	О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством федеральных автомобильных дорог

	514. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 15.07. 2003 

№ ОС-622-р
	О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных направляющих устройств из композиционных материалов на автомобильных дорогах общего пользования

	515. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 03.12. 2003 

№ ОС- 1066-р
	Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд жесткого типа

	516. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003 

№ ОС-548-р
	Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах

	517. 
	Приказ Минтранса России от 01.11.2007 

№ 157
	О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»

	518. 
	Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7
	Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

	519. 
	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128
	Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	520. 
	Распоряжение Минтранса России от 24.06.2002  

№ ОС-557-р
	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	521. 
	Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 590
	О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета направленные на капитальные вложения

	522. 
	Постановление Правительства  Российской Федерации от

 30.04. 2008 № 323
	Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международного сотрудничества, а  также в научных целях

	523. 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.08. 2008 № 641
	Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

	524. 
	Приказ Минтранса России от 26.01. 2012 

№ 20
	Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

	525. 
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2010  № 1285-р 
	Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте»

	526. 
	Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727
	О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования

	527. 
	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 
	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

	528. 
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145
	Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

	529. 
	Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382
	О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

	530. 
	Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521
	Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	531. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 18.04.2001 № 79-р  
	Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных пролётных строений автодорожных мостов

	532. 
	Приказ Минтранса России от 08.06.2012 

№ 163
	Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования  федерального значения

	533. 
	Постановление Правительства РФ  от 19.01.2010 № 18 
	Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (п. 19)

	534. 
	НТП 112-2000 
	Городские и сельские телефонные сети

	535. 
	ПУЭ Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 

№ 204 
	Правила устройства электроустановок

	536. 
	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6
	Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

	537. 
	Письмо Росавтодора от 23.09.2005 

№ СП-28/5167-ис 
	О расчетных нагрузках для дорожных одежд

	538. 
	CO-153-34.21.122-2003

Приказ Минэнерго России 

от 30.06.2003 № 280 
	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

	539. 
	Распоряжение  Росавтодора от 24.06.2002 № ОС-556-р 
	Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах

	540. 
	Распоряжение  Росавтодора от 15.07.2003 № ОС-621-р 
	Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими

	541. 
	Распоряжение  Росавтодора от 21.04.2003 № ОС-362-р 
	Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения

	542. 
	Распоряжение  Росавтодора от 19.10.2002 № ОС-859-р 
	Методические рекомендации по разработке проекта содержания  автомобильных дорог

	543. 
	Распоряжение Минтранса России от 23.05.2003 

№ ОС-467-р  
	Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

	544. 
	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129
	Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации

	545. 
	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003  № 6
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	546. 
	Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013  № 328н
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	547. 
	Распоряжение Минтранса от 07.05.2003 

№ ИС-414-р
	О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них

	548. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 15.05.2003            № ОС-424-р
	Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими

	549. 
	Распоряжение

Государственной компании «Автодор» от 14.12.2011  № ИУ-67-р
	Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор»

	550. 
	Распоряжение

Государственной компании «Автодор» от 16.12.2011  № ИУ-68-р
	Об утверждении единых требований Государственной компании «Автодор» к качеству и условиям оценки выполняемых строительно-монтажных работ на объектах реконструкции и строительства

	551. 
	Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 29.05.2014  № ПТ-48-р
	Перечень современных технологий для внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них

	552. 
	Приказ Государственной компании «Автодор» от 06.08.2012 № 163
	Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

	553. 
	Приказ Государственной компании «Автодор» от 26.02.2013 № 34
	Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них

	554. 
	Приказ Государственной компании «Автодор» от 05.03.2013 № 40
	Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности информации об изменении уровней безопасности, а также реагирование на такую информацию на объекте транспортной инфраструктуры

	555. 
	
	Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах

	556. 
	
	Порядок информирования компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности и уполномоченных подразделений федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также территориального управления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, о непосредственных, прямых угрозах и фактах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры

	557. 
	
	Порядок выявления и распознавания на постах или на транспортных средствах физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в зону транспортной безопасности или на критические элементы объектов транспортной инфраструктуры, а также предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности и на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации

	558. 
	
	Порядок функционирования инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, включая порядок передачи данных с таких систем уполномоченным подразделениям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также территориального управления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта

	559. 
	
	Порядок проверки документов, наблюдения, собеседования с физическими лицами и оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к совершению актов незаконного вмешательства или их совершения в отношении объектов транспортной инфраструктуры

	560. 
	
	Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности и персонала, непосредственно связанного с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а также подразделений транспортной безопасности на подготовку к совершению актов незаконного вмешательства или совершение актов незаконного вмешательства в отношении объектов транспортной инфраструктуры

	561. 
	Приказ Государственной компании «Автодор» от 30.06.2014 № 119
	Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы при получении разрешения на строительство объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

	562. 
	Приказ Государственной компании «Автодор» от 30.06.2014 № 120
	Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве объектов Концессионных Соглашений Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

	563. 
	Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 124
	Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

	564. 
	Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 125
	Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

	565. 
	Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 126
	Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

	566. 
	ГКИНП (ГНТА)-03-010-03
	Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (приказ Роскартографии от 25.12.2003 № 181-пр)

	567. 
	ГКИНП (ГНТА) 17-195-99
	Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов(приказ Роскартографии от 25.12.2003 N 181-пр)

	ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ3

	568. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений

	569. 
	ОДМ 218.011-98
	Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог

	570. 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	571. 
	ОДН 218.0.017-2003
	Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций

	572. 
	ОДН 218.0.032-2003
	Временное руководство по определению грузоподъёмности мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

	573. 
	ОДН 218.046-01
	Проектирование нежестких дорожных одежд

	574. 
	ОДН 218.2.027-2003
	Требования к противогололедным материалам

	575. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	576. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	577. 
	ОДМ 218.3.004-2010
	Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий

	578. 
	ОДМ 218.4.001-2008
	Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	579. 
	ОДМ 218.4.002-2008
	Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений

	580. 
	ОДМ 218.5.001-2008
	Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега

	581. 
	ОДМ 218.4.002-2009
	Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков

	582. 
	ОДМ 218.4.004-2009
	Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог
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	ОДМ 218.2.001-2009
	Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78)

	584. 
	ОДМ 218.2.002-2009
	Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений

	585. 
	ОДМ 218.5.001-2009
	Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог4

	586. 
	ОДМ 218.8.001-2009
	Методические рекомендации по специализированному гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства

	587. 
	ОДМ 218.2.006-2010
	Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог

	588. 
	ОДМ 218.4.005-2010
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	589. 
	ОДМ 218.5.003–2010
	Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог4
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	ОДМ 218.5.006-2010
	Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости от области их применения в дорожной отрасли4

	591. 
	ОДМ 218.6.002-2010
	Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального значения

	592. 
	ОДМ 218.8.002-2010
	Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием специализированной гидрометеорологической информации (для опытного применения)
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	ОДМ 218.8.003-2010
	Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном хозяйстве
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	Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений

	595. 
	ОДМ 218.3.008-2011
	Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог

	596. 
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	Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог
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	ОДМ 218.3.013-2011
	Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей

	598. 
	ОДМ 218.3.014-2011
	Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах
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	ОДМ 218.3.015-2011
	Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах

	600. 
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	Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства
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	ОДМ 218.2.013-2011
	Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам
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	ОДМ 218.2.016-2011
	Методические рекомендации по проектированию и устройству буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту

	603. 
	ОДМ 218.2.018-2012
	Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог

	604. 
	ОДМ 218.2.020-2012
	Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог
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	Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог
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	Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах
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	Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов против старения в технологических процессах изготовления и применения асфальтобетонных смесей
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	Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение органических вяжущих в битумоминеральных смесях
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	Методические рекомендации по устройству тросовых

дорожных ограждений для обеспечения безопасности

на автомобильных дорогах
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	Методические рекомендации по созданию светодиодных систем искусственного освещения на автомобильных дорогах
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	ОДМ 218.6.011-2013
	Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
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	Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах
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	Рекомендации по контролю качества дорожных знаков
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	Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта цементобетонных покрытий
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	ОДМ 218.6.003-2011
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	Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)4
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	ОДМ 218.2.033-2013
	Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог
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	Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения
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	Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений
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	Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона
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	Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства
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	ОДМ 218.2.028-2012
	Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд
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	ОДМ 218.9.001-2013
	Применение структурированных перечней работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах диспетчерского контроля

	633. 
	ОДМ 218.3.036-2013   
	Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях
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	ОДМ 218.3.030-2013
	Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях

	635. 
	ОДМ 218.2.041-2014
	Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска транспортных средств через государственную границу Российской Федерации 
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	Распоряжение Росавтодора от 16.11.2007 № 452-р
	Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для опытно-экспериментального внедрения)
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	Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по 

уходу за свежеуложенным бетоном
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	ОДМ 218.3.037-2014
	Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и оснований автомобильных дорог по образцам 

	639. 
	ОДМ 218.2.038-2014
	Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции подпорных стен и удерживающих сооружений

	640. 
	ОДМ 218.2.045-2014
	Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог

	641. 
	ОДМ 218.4.020-2014
	Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	642. 
	ОДМ 218.2.046-2014
	Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор»)

	643. 
	ОДМ 218.2.047-2014
	Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор»)

	644. 
	ОДМ 218.2.044-2014
	Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	645. 
	ОДМ 218.2.042-2014
	Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению

	646. 
	ОДМ 218.5.001-2014
	Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов в лабораторных и производственных условиях с помощью ударного уплотнителя

	647. 
	ОДМ 218.2.040-2014
	Методические рекомендации по оценке  аэродинамических характеристик сечений пролетных строений мостов

	648. 
	ОДМ 218.3.042-2014
	Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	649. 
	ОДМ 218.6.015-2015
	Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации

	650. 
	ОДМ 218.4.023-2015 
	Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

	651. 
	ОДМ 218.3.052-2015 
	Методические рекомендации по подготовке территории для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения

	652. 
	ОДМ 218.4.022-2015 
	Рекомендации но проведению геотехнического мониторинга строящихся и эксплуатируемых автодорожных тоннелей

	653. 
	ОДМ 218.3.047-2015 
	Методические рекомендации по определению низкотемпературных характеристик асфальтобетона

	654. 
	ОДМ 218.2.055-2015 
	Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций

	655. 
	ОДМ 218.3.038-2014 
	Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных сооружений автомобильных дорог

	656. 
	ОДМ 218.2.053-2015 
	Рекомендации но оценке сейсмического воздействия при определении устойчивости оползневых участков автомобильных дорог

	657. 
	ОДМ 218.3.054-2015 
	Методические рекомендации по устройству поверхностной обработки и тонких слоев износа с применением различных видов фиброволокон

	658. 
	ОДМ 218.2.054-2015 
	Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания

	659. 
	ОДМ 218.3.049-2015 


	Методические рекомендации но применению многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

	660. 
	ОДМ 218.2.052-2015 
	Методические рекомендации но проектированию и строительству противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог

	661. 
	ОДМ 218.2.051-2015 
	Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных сооружений на автомобильных дорогах

	662. 
	ОДМ 218.2.050-2015 
	Методические рекомендации но расчёту и проектированию свайных противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных дорог

	663. 
	ОДМ 218.2.049-2015 
	Рекомендации по проектированию и строительству габионных конструкций на автомобильных дорогах

	664. 
	ОДМ 218.3.046-2015 
	Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с использованием композиционных материалов

	665. 
	ОДМ 218.3.044-2015 
	Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ

	666. 
	ОДМ 218.11.001-2015
	Методические рекомендации по учёту увеличения динамического воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и определению коэффициента динамичности в зависимости от показателя ровности

	667. 
	ОДМ 218.3.056-2015
	Методические рекомендации но оценке влияния на асфальтобетонные образцы противогололёдных реагентов

	668. 
	ОДМ 218.3.057-2015
	Методика оценки и контроля воздушной пористости дорожного цементобетона с применением программного комплекса обработки данных оптической микроскопии образцов-шлифов

	669. 
	ОДМ 218.6.017-2015
	Методические рекомендации но применению дорожных ограждений различного тина на автомобильных дорогах федерального значения

	670. 
	ОДМ 218.2.061-2015
	Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-строительных материалов и грунтов

	671. 
	ОДМ 218.3.059-2015
	Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов

	672. 
	ОДМ 218.3.061-2015
	Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной инфраструктуры

	673. 
	ОДМ 218.3.060-2015
	Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на автомобильных дорогах общего пользования

	674. 
	ОДМ 218.2.063-2015
	Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна

	675. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	676. 
	ОДМ 218.2.069-2016
	Рекомендации но проектированию подходов земляного полотна на слабом основании к искусственным сооружениям

	677. 
	ОДМ 218.2.067-2016
	Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций земляного полотна на слабых; основаниях и их технико-экономическому обоснованию

	678. 
	ОДМ 218.8.007-2016
	Методические рекомендации по проектированию искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования

	679. 
	ОДМ 218.8.006-2016
	Осветительные приборы для автомобильных дорог. Классификация. Общие приборы для автомобильных дорог, испытаний

	680. 
	ОДМ 218.6.018-2016
	Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации тросовых и комбинированных дорожных ограждений на дорогах общего пользования


1 Требования стандартов, разработанных в рамках реализации Программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», применяются в соглашениях и договорах с учетом наличия на них ссылок в проектной документации объекта соглашения и договора.

2 Принятая Государственной компанией проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 июля 2015 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, должны соответствовать строительным нормам и правилам, а также сводам правил (частям таких строительным норм и правил и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р.

3 Отраслевые дорожные методические документы вносятся в соглашения и договоры с учетом конкретных особенностей объекта соглашения и договора.

4 Нормативно-технические документы применимы только в части методик расчета.
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

___________________ А.И. Целковнев
	
	Заместитель генерального директора 
____________________ С.Т. Борыгин

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 3

к Договору ______________

от  ___________201_ г.

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)

Страстной бульвар, д.9, Москва, 127006 тел.: (495) 727 11 95, факс: (495) 784 68 04
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении замечаний

№  ____________







 «_____»____________ 201_ г.

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

_______________________________________________________________________________

должность, ФИО представителя

Представитель подрядной организации

_______________________________________________________________________________

наименование организации, должность, ФИО представителя 

При проведении осмотра Объекта _____________________________________________

обнаружены следующие недостатки (даны замечания):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

На основании Договора на выполнение подрядных работ на Объекте от «___» ______201__ г. №_______  обязываю в срок до __________________________ устранить выявленные недостатки (данные замечания).

Информацию об устранении выявленных недостатков представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» в срок до ________________________________.

	Предписание выдано: ______201___г.

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

        _________________________________
	Предписание получено:  _____201____г.

Представитель  подрядной организации

 _________________________________


Форма согласована

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

___________________ А.И. Целковнев
	
	Заместитель генерального директора 
____________________ С.Т. Борыгин

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 4

к Договору ___________

от  _______________ 201_ г.

Форма

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» (ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)

П Р Е Д П И С А Н И Е

О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

№ ______________




 



« ____» ______201    год

__________________________________________________________________________________

(Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)

Наименование организации, выполняющей работы:

__________________________________________________________________________________

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

Наименование организации  - Заказчика:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

______________________________________________________________________________

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном Объекте

ОБЯЗЫВАЮ: 

Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных нарушений

_____________________________________________________________________________

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)

Контроль за устранением нарушений возложить на:

__________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)

Об исправлении нарушений доложить: _______________в срок до «____ » 201___ года.

Выдал предписание:_________________________________________________________

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Получил предписание от подрядчика: _____________________________________________

 (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Форма согласована

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

___________________ А.И. Целковнев
	
	Заместитель генерального директора 
____________________ С.Т. Борыгин

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 5

к Договору ___________

от _______________ 2016 г.

Форма декларации о соответствии поставщика (исполнителя, подрядчика) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что_____________________________________________________

                            (указывается наименование поставщика (исполнителя, подрядчика)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам __________________________________________________________________________

 (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес) _______________________________.

2. ИНН/КПП:_____________________________________________________________. 

 (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:_________________________________________________________________.

4.  Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) ___________________________________

__________________________________________________________________________. 

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5.  Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности
:

	N п/п
	Наименование сведений

	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1

	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов
	не более 25
	-

	2.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов
	не более 49
	-

	3.
	Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов
	не более 49
	-

	4.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек
	до 100 включительно
	от 101 до 250 включительно
	указывается количество человек (за каждый год)

	
	
	до 15 - микропредприятие
	
	

	5.
	Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей
	800
	2000
	указывается в млн. рублей (за каждый год)

	
	
	120 в год - микропредприятие
	
	

	6.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	-

	7.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	-

	8
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	9.
	Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства
	да (нет)

(при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства)

	10.
	Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)

	11.
	Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции
	да (нет)

	12.
	Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково")
	-

	13.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	да (нет)

	14.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	да (нет)


___________________________________

             (подпись)

               М.П.

_________________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

___________________ А.И. Целковнев
	
	Заместитель генерального директора 
____________________ С.Т. Борыгин

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 6

к Договору №___________

от ____________

ФОРМА
График финансирования 
по оказанию услуг строительного контроля за выполнением работ по прочим объектам комплексного обустройства на автомобильной дорогие М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска и выполнение работ по приемочной диагностике. Строительство надземного пешеходного перехода на км 645 в Воронежской области
руб.

	Общая стоимость услуг по Договору
	Период действия Договора, месяцев
	Наименование показателей
	Стоимость фактических услуг по Договору за предыдущие годы действия Договора, руб.
	Распределение стоимости услуг по показателям
	Стоимость услуг по Договору за текущий …. год с расшифровкой по отчетным периодам, руб.
	Остаток стоимости услуг по Договору, руб.
	Возврат Гарантийных удержаний в течение десяти рабочих дней с момента подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Даты отчетного периода
	Даты отчетного периода
	Даты отчетного периода
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	Аванс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость работ по приемочной диагностике
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Гарантийные удержания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Удержание аванса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого к оплате
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Справочно
	
	

	Наименование
	Период
	Объем подрядных работ, руб.

	Строительно- монтажные работы
	2016 год
	

	
	Всего за период действия Договора
	


	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

___________________ А.И. Целковнев
	
	Заместитель генерального директора 
____________________ С.Т. Борыгин

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 7

к Договору №__________

от «___» _________201__г.

ИНСТРУКЦИЯ

по составлению Графика финансирования


1. График финансирования формируется на основании стоимостей договоров Подряда по каждому Объекту. При этом для каждого Объекта:

- количество и продолжительность отчетных периодов по строительному контролю соответствует количеству и продолжительности отчетных периодов по договору Подряда;

- стоимость услуг по строительному контролю в каждом отчетном периоде текущего года распределяется равными долями и определяется, по следующей формуле:

- для текущего года, не являющимся последним годом оказания услуг:


СУ=[image: image4.png]


;


где:


CУ – стоимость услуг по строительному контролю в каждом отчетном периоде текущего года;


Граф.тек. – общая стоимость подрядных работ по календарному графику договора Подряда за текущий год;


Граф. пред. – общая стоимость подрядных работ по календарным графикам договора Подряда за предыдущие годы (по календарным графикам, которые использовались для расчета стоимости услуг по строительному контролю в предыдущие годы);


Факт.пред. – общая стоимость фактически выполненных подрядных работ за предыдущие годы;


Nтек. – количество отчетных периодов в текущем году;


Ст.СК – цена настоящего договора;


Ст.СМР – цена договора подряда.

- для последнего года оказания услуг:


СУ=[image: image6.png]Cr.CH—Cr.CR@axT



;


где:


CУ – стоимость услуг по строительному контролю в каждом отчетном периоде последнего года оказания услуг;


Ст.СК – цена настоящего договора;


Ст.СКфакт – стоимость принятых Заказчиком услуг по строительному контролю за предшествующие последнему году отчетные периоды;


Nпосл. – количество отчетных периодов в последнем году оказания услуг;

2. В текущем году действия Договора График финансирования расшифровывается по отчетным периодам. Прошедшие годы действия Договора указываются одной накопительной суммой фактически оплаченных услуг по строительному контролю. Предстоящие годы действия Договора указываются одной суммой остатка стоимости услуг по строительному контролю.

3. В случае получения отрицательных значений стоимости услуг по строительному контролю в каждом отчетном периоде, стоимость таких услуг приравнивается к нулевой стоимости и услуги по строительному контролю не оплачиваются, до того момента, когда диспропорции объема выполненных подрядных работ и объема оплаченных услуг по строительному контролю не будут устранены, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора. После устранения таких диспропорций стороны подписывают дополнительное соглашение на внесение изменений в График финансирования. При этом в прошедших отчетных периодах с нулевой стоимостью услуг по строительному контролю указывается нулевая сумма, а к значению параметра «Факт.пред.» при расчете стоимости услуг по строительному контролю в последующих отчетных периодах добавляется стоимость фактически выполненных подрядных работ в текущем году.

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

___________________ А.И. Целковнев
	
	Заместитель генерального директора 
____________________ С.Т. Борыгин

	М.П.
	
	М.П.


Приложение № 8

к Договору №__________

от «___» _________201__г.

Форма

А К Т

сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва                                                                                                          «___»   _________201_ года

Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с Договором от №_________  от «   » __________20__ г., заключенным между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________ от _______________ №  _________, именуемым в дальнейшем «Заказчик», ________________________, действующего на основании _______ от ________________________, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, Исполнителем выполнены работы на сумму __________ (                                    ) руб.___ коп., в том числе НДС -  _________________ 

(                                    ) руб.___ коп..

Выполненные Исполнителем работы удовлетворяют условиям Договора № ____ от «__» __________ 20__ г. и в полном объеме приняты Заказчиком.

Стороны, подписавшие настоящий акт, по объему, качеству, сроку и стоимости выполненных работ претензий друг к другу не имеют. 

Исполнителем Заказчику передан(-ы) следующие отчетные материалы:

1. ______________________


2.______________________

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	
	

	
	

	
	

	__________________/ ______________/
	____________________  / __________ /


	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения

___________________ А.И. Целковнев
	
	Заместитель генерального директора 
____________________ С.Т. Борыгин

	М.П.
	
	М.П.


� Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим


� Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным � HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5E4B02C96B40578BA47550726198E97ED2F59C6DF4423BD1100632593CtAe6P" �законом� от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным � HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5E4B02C96B40578BA47550726198E97ED2F59F62FA413BD1100632593CtAe6P" �законом� от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".


� Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения.
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