Изменения № 6
Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея, реестровый номер 31300298136.

«12» июля 2013 г.


	СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель 
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

  _________________ И.А. Урманов

«_________» ____________ 2013 Г.


СОГЛАСОВАНО
Директор
Центра закупок и ценообразования		
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

________________ Г.Г. Феофанов
 
«_________» ____________ 2013 г. 


СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-Закупки»

________________ А.С. Соколов
 
«_________» ____________ 2013 г. 

	УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

__________________ С.В. Кельбах

«_________» ____________ 2013 Г.




СОГЛАСОВАНО
Директор 
Департамента строительства
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

__________________ И.В. Черкасов

«____»__________________2013 г.









Москва 2013 г.
Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея следующие изменения:
1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время московское) 29.07.2013 г.
2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч (время московское) 29.07.2013 г.
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 12.08.2013.
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 19.08.2013.
5. Изменить начальную (максимальную) Цену Договора на: 923 057 590,00 (девятьсот двадцать три миллиона пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) рублей.
	Временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам) - 43 386 580,00 рублей;
	Страхование строительных рисков (без НДС) – 7 445 520,00 рублей;
	Разработка рабочей документации – 16 300 630,00 рублей;
	Разработка документации по планировке территории строительства – 2 174 970,00 рублей;
	Землеустроительные и кадастровые работы – 4 758 500,00 рублей;
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным затратам) – 13 783 860,00 рублей;
	Порядок учета возвратных сумм – исключены из стоимости.
6. Приложение № 2 к Техническому заданию на подготовительные работы и работы по строительству объекта (Глава № 1 Приложение № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:














Приложение № 2
к Техническому заданию на подготовительные работы и 
работы по строительству объекта

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК
на выполнение землеустроительных и кадастровых работ, разработку рабочей документации по  объекту: «Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея»

	№
п/п
	Наименование работ (этапов работ)
	Срок начала работ
	Срок окончания работ
	Стоимость работ, рублей

	1
	Землеустроительные и кадастровые работы
	С даты разработки документации по планировки территории
	518 календарных дней
	

	1.1
	Формирование земельных участков
	С даты разработки документации по планировки территории
	92 календарных дня
	

	1.2
	Сопровождение изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков, для строительства
	С даты выполнения этапа 1.1
	181 календарный день
	

	1.3
	Подготовка документов для перевода земельных участков в категорию земель промышленности,  для отнесения земельных участков к категории земель промышленности или населенных пунктов
	С даты выполнения этапа 1.2
	153 календарных дня
	

	1.4
	Подготовка документов, обеспечивающих предоставление земельных участков Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
	С даты выполнения этапа 1.3
	92 календарных дня
	

	1.5
	Подготовка документов для временного занятия земельных участков, необходимых для проведения работ по подготовке территории строительства, строительно-монтажных работ
	С даты разработки документации по планировки территории
	518 календарных дней
	



7. Приложение № 2 к Заданию на подготовку документации по планировке территории объекта (Глава № 2 Технической части Приложение № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

Приложение № 2
к Заданию на подготовку документации по планировке территории объекта


КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК
на подготовку документации по планировке территории объекта: «Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон»  от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея»

	№
п/п
	Наименование работ                                (этапов работ)
	Срок начала работ
	Срок окончания работ
	Стоимость работ, рублей

	1
	Подготовка документации по планировке территории

	1
	Разработка документации по планировке территории
	с даты подписания договора
	112 календарных дней
	

	1.1.
	Разработка документации по планировке территории
	с даты подписания договора
	51 календарный дней
	

	1.2.
	Согласование и утверждение документации по планировке территории
	С даты выполнения этапа 1.1.
	61 календарный дней
	



8. Приложение № 5 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:








[bookmark: _GoBack]Приложение № 5
к Договору № _________
от «____» _____________ 201__ г.




	График финансирования

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Срок ввода в эксплуатацию
	2013
	2014
	2015
	ВСЕГО:

	
	
	
	
	
	
	

	1
	"Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон»  от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея".
	2015 год
	30%
	50%
	20%
	100%

	
	
	
	
	
	
	

	
	Примечание: * - финансирование по годам строительства (реконструкции) определяется в процентном отношении от суммы договора за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик:
	Подрядчик:
	

	
	Государственная компания «Российские автомобильные дороги» Член правления - первый заместитель председателя правления по технической политике
	
	
	

	
	____________________ И.А. Урманов
	____________________
	

	
	М.П.                         
	
	М.П.                
	
	
	



9. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея оставить без изменения.

