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на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ на объекте: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь»

г. Москва 									      «_____» ____________ 201__г.
	
	Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в лице заместителя председателя правления – директора центра управления проектами Чулковой Татьяны Николаевны, действующего на основании Доверенности от 30.08.2017 № 17140286, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
	Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Пережогина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по осуществлению строительного контроля и приемочной диагностике завершенного строительно-монтажными работами сооружения (далее – услуги приемочной диагностики искусственных дорожных сооружений) (далее - Услуги) при выполнении подрядных работ на Объекте: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Состав Услуг, порядок и сроки их оказания, определяются Договором, Техническим заданием на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (Приложение № 1 к Договору (далее - Техническое задание на оказание услуг по осуществлению строительного контроля) включая услуги по приемочной диагностике на участке автомобильной дороги (Приложение № 7 к Договору), Техническим заданием на оказание услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений (Приложение №6 к Договору (далее - Техническое задание - на оказание услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений),  нормативно-техническими документами, перечисленными в Приложении № 2 к Договору, с учетом условий Договора подряда и дополнительных соглашений к нему, которые передаются Исполнителю Заказчиком в соответствии с п.п. 6.1.1 и 6.1.6 настоящего Договора.
1.3. Для целей Договора используются следующие определения:
1.3.1.  Договор подряда - Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения конкурентной процедуры или иным способом проведения закупки, предусмотренным порядком закупочной деятельности Заказчика.
1.3.2. Подрядчик - определяется Заказчиком по результатам проведения конкурентной процедуры или иным способом проведения закупки, предусмотренным порядком закупочной деятельности Заказчика, а также привлекаемые им субподрядчики, выполняющие Подрядные работы на Объекте.
1.3.3. Подрядные работы - работы, выполняемые Подрядчиком.
1.3.4. Эксплуатационная организация - организация, выполняющая комплекс работ и мероприятий по содержанию и эксплуатации Объекта.
1.3.5. Отчетный период – для целей настоящего Договора под Отчетным периодом понимается период времени, соответствующий отчетному периоду по Договору Подряда.
1.3.6. Отчет - Отчет по строительному контролю. Требования к составу, форме Отчета установлены Техническим заданием на оказание услуг по осуществлению строительного контроля.
1.4. Исполнитель обязан привлечь к исполнению Договора соисполнителя(-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с тем, чтобы совокупный стоимостной объем Услуг, оказываемых соисполнителем(-ями) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, составлял не менее 9 % от совокупного стоимостного объема Услуг, установленного настоящим Договором. 
При этом в договор(-ы) с соисполнителем (-ями), указанным(и) в настоящем пункте, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты Услуг, который должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Исполнителем документа о приемке оказанных Услуг по договору с соисполнителем (-ями) (отдельному этапу договора).
Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания каждого договора с соисполнителем, обязан предоставить Заказчику:
а) Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о привлекаемом к исполнению Договора субъекте малого и среднего предпринимательства, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларацию по форме, согласно приложению к «Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 с последующими изменениями) в отношении каждого соисполнителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.
Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, обязан предоставить Заказчику:
б) План привлечения соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащий следующие сведения:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства – соисполнителя;
- предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – соисполнителем, с указанием количества (объема) оказываемых им услуг;
- место, условия и сроки (периоды) оказания услуг субъектом малого и среднего предпринимательства – соисполнителем;
- цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – соисполнителем.
По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе осуществить замену соисполнителя(-ей) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства, с которым(-и) заключается либо ранее был заключен соответствующий договор, на другого(-их) соисполнителя(-ей) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Исполнителем и соисполнителем(-ями), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Исполнителем в счет исполненных обязательств, в случае если договор с соисполнителем(-ями) был частично исполнен.
В целях реализации указанного права Исполнитель представляет Заказчику письменное обоснование замены соисполнителя(-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с приложением плана привлечения нового(-ых) соисполнителя(-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении привлекаемого(-ых) на замену соисполнителя(-ей) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о таком(-их) соисполнителе(-ях), который(-ые) является(-ются) вновь зарегистрированным(-и) индивидуальным(-и) предпринимателем(-ями) или вновь созданным(-и) юридическим(-и) лицом(-ами), в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении привлекаемого(-ых) на замену соисполнителя(-ей) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о таком(-их) соисполнителе(-ях), который(-ые) является(-ются) вновь зарегистрированным(-и) индивидуальным(-и) предпринимателем(-ями) или вновь созданным(-и) юридическим(-и) лицом(-ами), в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларацию о соответствии такого(-их) соисполнителя(-ей) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, согласно приложению к «Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 с последующими изменениями), а также, в случае если договор с соисполнителем был частично исполнен, документы, подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена соисполнителя (-ей) допускается только после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме. 
Замена соисполнителя(-ей) первого уровня из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должна осуществляться преимущественно посредством проведения конкурентной процедуры закупки в электронной форме.
В случае проведения Исполнителем конкурентной процедуры закупки в электронной форме для заключения договора с соисполнителем(-ми) первого уровня из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной согласно приложению к «Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 с последующими изменениями) и план привлечения субподрядчика(-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляются в Государственную компанию «Автодор» в течение             1-го рабочего дня с момента подведения итогов конкурентной процедуры закупки и до заключения договора соисполнения.
1.4.1. Помимо обязанности привлекать соисполнителя (-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Исполнитель вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора соисполнителя(-ей), в том числе не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
В данном случае, Исполнитель предоставляет Заказчику копии договоров с соисполнителем(-ями) в следующем порядке: если соисполнитель является субъектом малого или среднего предпринимательства, копия договора предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения; если соисполнитель не является субъектом малого или среднего предпринимательства, копия договора предоставляется по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования. Также, в случае привлечения соисполнителя(-ей), Исполнитель, по требованию Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии выписок из реестров членов СРО, членами которых являются соисполнители, сертификатов, либо других документов, подтверждающих право соисполнителя на оказание услуг.
1.4.2. Все привлекаемые к исполнению Договора соисполнители должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на оказание данного вида услуг, являться членами соответствующих саморегулируемых организаций.
1.4.3. В случае привлечения соисполнителей Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставить Заказчику информацию о соисполнителе в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 №173н для предоставления Заказчиком данных сведений в Федеральное казначейство.  
1.5. Все взаимоотношения при исполнении настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.
1.6. Исполнитель и его уполномоченные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с оказанием Услуг на Объекте.
1.7. Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием Договора, без согласования которого настоящий Договор не будет считаться заключенным.
1.8. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Исполнителем для целей исполнения Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства. Исполнитель представляет отчеты в следующие сроки:
- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года;
- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным;
- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения срока действия Договора.  
Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для Исполнителя требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов.
 
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Общая стоимость (цена) Договора составляет 33 005 070 (тридцать три миллиона пять тысяч семьдесят) руб., 00 коп., в том числе НДС 18% 5 034 671 (пять миллионов тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят один) руб., 69 коп. Общая стоимость (цена) Договора включает в себя:
- стоимость услуг по осуществлению строительного контроля в размере 32 286 630 (тридцать два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать) руб., 00 коп., в том числе НДС 18% 4 925 079 (четыре миллиона девятьсот двадцать пять тысяч семьдесят девять) руб., 15 коп;
- стоимость услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений в размере 718 440 (семьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок) руб., 00 коп., в том числе НДС 18% 109 592 (сто девять тысяч пятьсот девяносто два) руб., 54 коп.
2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, является неизменной, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором при изменении объемов работ по Договору подряда и/или при возникновении необходимости выполнения дополнительного объема услуг по диагностике искусственных дорожных сооружений. Стоимость услуг по осуществлению строительного контроля изменяется пропорционально изменению стоимости Подрядных работ. При выполнении дополнительного объема услуг по приемочной диагностике сооружения Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость таких услуг пропорционально объему услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений. При уменьшении объема услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений, Стороны обязаны пропорционально уменьшить стоимость таких услуг. Указанные изменения требуют подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.3.  Стоимость услуг по осуществлению строительного контроля, оказанных Исполнителем в отчетном периоде, определяется как произведение стоимости фактически выполненных и принятых за отчетный период Подрядных работ на Объекте на отношение стоимости услуг по осуществлению строительного контроля, согласно абз.2 п. 2.1 Договора по соответствующему Объекту к стоимости Подрядных работ по Договору подряда по соответствующему Объекту.
2.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент заключения настоящего Договора, и что общая стоимость Услуг по Договору включает в себя все затраты Исполнителя, покрытие его рисков, налоги, сборы и иные расходы и затраты по исполнению настоящего Договора.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.1. Начало оказания Услуг по Договору: дата заключения Договора, но не ранее даты начала Подрядных работ на Объекте.
3.1.2. Окончание оказания Услуг по Договору: дата подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию. 
3.1.3. Сроки оказания услуг по осуществлению строительного контроля, в том числе промежуточные, устанавливаются в соответствии со сроками выполнения Подрядных работ, установленными Договором подряда. Выполнение Подрядных работ за пределами сроков, установленных Договором подряда в отношении сроков выполнения Подрядных работ, не является основанием для прекращения оказания услуг по осуществлению строительного контроля по настоящему Договору.
3.1.4. Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Договору подряда – ноябрь 2019 г.
3.2.  Датой начала оказания услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений считается дата завершения строительно-монтажных работ на Объекте. Услуги по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений должны быть оказаны в срок до подписания акта ввода (приемки) Объекта в эксплуатацию.
3.3. В случае внесения в Договор подряда изменений в части сроков выполнения Порядных работ, в том числе промежуточных, а также в случае выполнения Подрядных работ без внесения соответствующих изменений в Договор подряда, сроки оказания Услуг изменяются пропорционально срокам выполнения Подрядных работ. Стороны договорились, что указанные изменения не являются основанием для увеличения стоимости Услуг, указанной в п.2.1. настоящего Договора, и не требуют подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, при этом сроки оказания Услуг изменяются соответственно срокам выполнения Подрядных работ.
3.4. Если работы на Объекте приостановлены, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда, что является основанием для приостановки Исполнителем оказания Услуг по настоящему Договору с соблюдением п. 3.5 настоящего Договора.
3.5. Если Заказчиком и Подрядчиком подписывается дополнительное соглашение о приостановке Подрядных работ, либо Заказчик в одностороннем порядке отказывается от Договора подряда, Стороны по настоящему Договору подписывают дополнительное соглашение о приостановке действия настоящего Договора полностью или в части Подрядных работ, в отношении которых Заказчик приостановил или прекратил действие Договора подряда.
3.6. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком о возобновлении Подрядных работ, либо заключения нового Договора подряда на выполнение Подрядных работ, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом, и Стороны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней обязуются подписать дополнительное соглашение о возобновлении оказания Услуг по Договору полностью или в части Подрядных работ на соответствующем Объекте без изменения стоимости настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
4.1. Заказчик осуществляет платежи через Федеральное казначейство.
4.2. Идентификатор договора от ___ № ____ между Заказчиком и Федеральным казначейством о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством – __________________. Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, обозначенный идентификатор договора.
В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Государственная компания направляет Исполнителю письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Государственной компании об изменении идентификатора Исполнитель обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Исполнителем по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления такого уведомления Заказчиком.
4.3. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем и принятые Заказчиком услуги по осуществлению строительного контроля путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора, денежных средств на основании оформленных в соответствии с разделом 5 настоящего Договора двусторонне подписанных актов приемки оказанных услуг, составленных по форме, являющейся Приложением № 5а к настоящему Договору (далее – акт приемки оказанных услуг по осуществлению строительного контроля), счетов. Заказчик производит оплату в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения от Исполнителя счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Исполнителем только на основании подписанного Заказчиком акта приемки оказанных услуг по осуществлению строительного контроля. Счет-фактура направляется Исполнителем вместе со счетом. Окончательный расчет за оказанные Услуги производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком последнего акта приемки оказанных услуг по настоящему Договору на основании счета на оплату.
4.4. Оплата услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений производиться по факту ее выполнения путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора, денежных средств на основании оформленного в соответствии с пунктом 5.2.3 настоящего Договора двусторонне подписанного акта приемки оказанных услуг, составленного по форме, являющейся Приложением № 5б к настоящему Договору, счета и счета-фактуры. Заказчик производит оплату в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения от Исполнителя счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Исполнителем только на основании подписанного Заказчиком акта приемки оказанных услуг.
4.5. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение о выплате Заказчиком  аванса Исполнителю на нижеследующих условиях:
4.5.1. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем счета на аванс, при условии предоставления Исполнителем документов, подтверждающих открытие Исполнителем отдельного лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, вправе выплатить Исполнителю аванс в размере до 10% (десяти процентов) от общей стоимости Услуг, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, путем перечисления на лицевой счет Исполнителя в территориальном органе Федерального казначейства.
Погашение аванса производится путем вычетов из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за оказанные Услуги, пропорционально доле выплаченного аванса к общей стоимости Услуг, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. При этом аванс не может быть выплачен ранее даты заключения Договора подряда.
4.5.2. Аванс, выплачиваемый Исполнителю в соответствии с п. 4.3 Договора, подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, абз. 3 п. 1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
4.5.3. В целях казначейского сопровождения аванса, выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.5.1 Договора, Исполнитель обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённый приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.
Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств выплаченного Исполнителем аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного лицевого счёта Исполнителя в территориальном органе Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.4. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства несёт Исполнитель.
4.5.5. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Исполнителя и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Договору несёт Исполнитель.
4.5.6. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Исполнитель. Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора.
4.5.7. Условия, перечисленные в п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» являются условиями настоящего Договора.
4.5.8 Исполнитель обязан вернуть Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей в следующих случаях и порядке:
- В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.5 Договора. Исполнитель обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 13.14. Договора.
- В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора Исполнитель обязан перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Исполнителем в соответствии с п. 13.14. Договора, если иной срок не указан в таком уведомлении;
- В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Исполнитель обязан не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей;
- В случае отказа Исполнителя от исполнения Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе направить Исполнителю письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Исполнитель обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Исполнителем в соответствии с п. 13.14. Договора, если иной срок не указан в таком требовании.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ
5.1. Сдача и приемка услуг по осуществлению строительного контроля осуществляется в следующем порядке:
5.1.1. Приемке подлежат оказанные услуги по осуществлению строительного контроля, при условии предоставления Заказчику Отчетов по строительному контролю.
5.1.2. Исполнитель обязан составлять Отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на Объекте по состоянию на последний день Отчетного периода и в 3 (трех) экземплярах предоставлять их Заказчику в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода.
5.1.3. Форма и содержание Отчёта строительного контроля, перечень прилагаемых документов установлены Техническим заданием на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Данные содержащиеся в Отчете по строительному контролю, должны соответствовать другим документам, подписанным Исполнителем в рамках настоящего Договора (Акты освидетельствования скрытых работ, реестры освидетельствованных работ, предписания, ведомости и т.д.).
5.1.4. Исполнитель не позднее последнего дня календарного месяца окончания Отчетного(-ых) периода(-ов), при условии получения от Заказчика копий акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и копии акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации по Договору подряда за отчетный период, предоставляет Заказчику акты приемки оказанных услуг.
5.1.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта приемки оказанных услуг, при условии получения Отчета по осуществлению строительного контроля, обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр акта приемки оказанных услуг, или мотивированный отказ от приемки услуг по осуществлению строительного контроля.
5.1.6. После подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг по осуществлению строительного контроля один экземпляр отчета остается у Заказчика, второй направляется Подрядчику, третий – Исполнителю.
5.1.7. В случае, если в течение отчетного периода не выполняются Подрядные работы, либо не подписываются Акты освидетельствования скрытых работ или иная исполнительная документация, Исполнитель включает эту информацию в Отчет по строительному контролю Исполнителя за данный отчетный период.
5.2. Сдача и приемка услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений осуществляется в следующем порядке: 
5.2.1. Сдача и приемка услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений подтверждается отчётными материалами (согласно п.6 Технического задания на оказание услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений - Приложение № 6 к настоящему Договору), актом приемки оказанных услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений, оформленным в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 5б к настоящему Договору.
5.2.2. После завершения услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений Исполнитель предоставляет Заказчику отчётные материалы (согласно п.6 Технического задания на оказание услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений - Приложение № 6 к настоящему Договору),, прилагая к ним акт приемки оказанных услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений в четырех экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату в размере, предусмотренном абз. 3 п. 2.1 настоящего Договора.
5.2.3. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.2.2 Договора рассматривает их и, в случае отсутствия замечаний, подписывает акт приемки оказанных услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений. При выявлении несоответствий условиям настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в приемке услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
5.3. Мотивированный отказ Заказчика от приемки Услуг должен содержать перечень замечаний, необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и исправления. До момента устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акт приемки оказанных услуг Заказчиком не подписывается и Услуги не оплачиваются. Требования, изложенные в мотивированном отказе от приемки Услуг, являются обязательными для Исполнителя. 
Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос сроков оказания Услуг по Договору, Исполнитель не вправе требовать увеличения сроков оказания Услуг по Договору и Заказчик не лишается права требовать от Исполнителя уплаты неустоек, предусмотренных Договором.
При отказе Исполнителя от устранения недостатков, указанных в мотивированном отказе, Заказчик имеет право привлекать иные организации для устранения таких недостатков (замечаний, дефектов) и выполнения доработки, с компенсацией понесенных затрат за счет Исполнителя.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
6.1.  Заказчик обязуется передать Исполнителю следующие документы (копии документов):
6.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора подряда или заключения настоящего Договора, в зависимости от того, какое событие произошло позднее – копию Договора подряда со всеми приложениями в одном экземпляре в электронном виде на электронную почту: post@avtodor-eng.ru (с указанием в теме сообщения реквизитов Договора: его даты и номера).
6.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора или Договора подряда в зависимости от того какое событие наступит ранее, а в случае изменения Проектной документации, в течении 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения измененной проектной документации – один экземпляр Проектной документации на Объект, указанный в п. 1.1 настоящего Договора или один экземпляр измененной проектной документации, в случае ее изменения (по акту приема-передачи).
6.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней с даты утверждения Заказчиком Рабочей документации в производство работ или утверждения изменённой Рабочей документации - один экземпляр Рабочей документации или один экземпляр измененной Рабочей документации, в случае ее изменения (по акту приема-передачи).
6.1.4. В течение 3 (трех) календарных дней с даты утверждения Заказчиком изменений в Рабочую документацию после их утверждения со штампом в производство работ - один экземпляр Рабочей документации (по акту приема-передачи).
6.1.5. Сразу после получения Заказчиком копий уведомлений о проведении проверок органами государственного надзора или другими организациями.
6.1.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения каждого дополнительного соглашения к Договору подряда – копию каждого дополнительного соглашения к Договору подряда со всеми приложениями в электронном виде на электронную почту post@avtodor-eng.ru (с указанием в теме сообщения реквизитов Договора: его даты и номера);
6.1.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком  акта(ов) о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и акта сдачи-приемки работ по разработке рабочей документации направляет их копии Исполнителю в электронном виде на электронную почту: post@avtodor-eng.ru (с указанием в теме сообщения реквизитов Договора: его даты и номера);
6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения и/или подписания Государственной компанией «Автодор» документов, имеющих отношение к осуществлению строительного контроля на Объекте (распорядительные, согласовательные и иные документы по Объекту; протоколы проводимых Заказчиком совещаний; протоколы и/или акты проверок выполнения Подрядных работ, произведенных органами государственного надзора или другими организациями), направляет их копии Исполнителю в электронном виде на электронную почту: post@avtodor-eng.ru (с указанием в теме сообщения реквизитов Договора: его даты и номера, и наименование документа).
6.2.  Обеспечить Исполнителю доступ к месту производства Подрядных работ в целях осуществления строительного контроля за ведением таких работ.
6.3. Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные Исполнителем Услуги и производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.4. При получении, обработке и предоставлении информации в соответствии с п. 1.7, 7.16, 7.17 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.
6.5. В случае если на дату заключения настоящего Договора Договор подряда не будет заключен, Заказчик обязуется направить Исполнителю уведомление об определении контрагента по Договору подряда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок или уведомление о заключении договора с единственным участником конкурсной процедуры.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с Техническим(и) заданиям(и) настоящему Договору, нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору), в части, не противоречащей условиям настоящего Договора, и требованиями Заказчика.
7.2. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Подрядных работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приемочного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику письменные Предписания об устранении замечаний (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и делать об этом соответствующие записи в Общем журнале работ Подрядчика. При этом Исполнитель обязан в течение трех суток со дня выдачи Предписания письменно уведомлять об этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и информацию об их устранении в Отчете.
7.3. В случае неустранения Подрядчиком в указанные в Предписаниях сроки замечаний или при грубых нарушениях технологии выполнения Подрядных работ, влекущих за собой потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель обязан в течение суток с момента выявления указанных нарушений письменно уведомить об этом Заказчика с направлением Заказчику следующей информации о:
- выявленных нарушениях;
- об обстоятельствах, угрожающих сохранности или прочности Объекта;
- других критических обстоятельствах.
Указанная информация предоставляется Заказчику с экспертной оценкой Исполнителя о необходимости выдачи Подрядчику Предписания о приостановке работ (по форме, представленной в Приложении № 4 к настоящему Договору), и возможных неблагоприятных последствий.
Заказчик согласовывает Исполнителю необходимость выдачи Подрядчику Предписания о приостановке работ. Исполнитель обязан после получения согласования от Заказчика выписать Подрядчику Предписание о приостановке работ, по форме, представленной в Приложении № 4 к настоящему Договору.
7.4. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о Подрядных работах, выполненных с браком и не подлежащих приемке и оплате. По запросам Заказчика Исполнитель обязан предоставить имеющуюся у него информацию о качестве Подрядных работ, выполняемых либо выполненных на Объекте.
7.5. Исполнитель обязан использовать средства измерений и лабораторное оборудование, прошедшие проверку и аттестацию в установленном порядке.
7.6. Исполнитель помимо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, обязан исполнять иные обязательства, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации.
7.7. В случае, если Подрядные работы, предусмотренные Календарным графиком выполнения Подрядных работ, фактически не выполняются, в том числе по обстоятельствам, независящим от Исполнителя, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет об этом Заказчика.
7.8. Перед началом Подрядных работ Исполнитель осуществляет проверку соответствия нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в Договоре, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество. Исполнитель постоянно обеспечивает контроль за ходом выполнения Подрядных работ на каждом участке производственного процесса, организует проведение собственных испытаний и измерений.
7.9. Исполнитель проверяет наличие ограждения места выполнения работ и установку дорожных знаков, их соответствие схеме, согласованной с Заказчиком.
7.10. Исполнитель осуществляет проверку соответствия объемов и качества выполненных Подрядных работ рабочей документации и условиям Договора подряда и согласовывает (визирует) акт о приемке выполненных работ. Исполнитель также осуществляет освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объектов с подписанием соответствующих актов.
7.11. Исполнитель участвует в работе приемочной комиссии по вводу (приемке) Объекта в эксплуатацию и комиссии при обнаружении дефектов на гарантийных участках с правом подписания актов, а также, по требованию Заказчика, участвует в работе промежуточных (инспекционных) комиссий на Объекте. При этом Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссий на Объекте в течение исполнения Подрядчиком всех гарантийных обязательств Подрядчика. 
7.12. При вводе (приемке) Объекта в эксплуатацию Исполнитель подписывает гарантийный паспорт, выдаваемый Подрядчиком, а также выдает Заказчику документ, подтверждающий соответствие построенного Объекта требованиям проектной, рабочей документации и законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.
7.13. Ответственный представитель Исполнителя (далее -  Инженер-резидент) должен быть заменяем при его вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. При необходимости Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более Инженеров-резидентов. Инженеры-резиденты должен находиться на Объекте постоянно во время выполнения Подрядных работ.
7.14. При оказании Услуг на Объекте Исполнитель должен обеспечить нахождение своих сотрудников в специальной одежде со светоотражающими элементами с указанием наименования организации.
7.15. Исполнитель оказывает услуги по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, указанных в Техническом задании на оказание услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений (Приложение № 6 к настоящему Договору).
7.16. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) календарных дня после таких изменений Исполнитель обязан предоставить информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами.
7.17. Подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с п. 1.7 и 7.16 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.
7.18. Исполнитель подписанием настоящего Договора подтверждает, что:
- несет полную ответственность за оказанные Услуги по настоящему Договору, в том числе за оказание Услуг соисполнителями, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора;
- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями оказания Услуг, в том числе с условиями о порядке и сроках их оказания, о взаимосвязи сроков оказания Услуг и сроков выполнения Подрядных работ, а также согласен с тем, что в случае изменения, в том числе приостановки и/или перенесения сроков выполнения Подрядных работ, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо расходы и убытки, связанные с изменением сроков оказания Услуг по настоящему Договору;
получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Услуг, и принимает на себя все расходы, риск и трудности оказания Услуг;
обладает всеми необходимыми для оказания Услуг разрешительными документами.
7.19. Исполнитель обязуется участвовать в освидетельствовании сооружений и элементов Объекта, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или приостановку строительства сооружений и элементов Объекта, а также в оценке технического состояния Объекта в случае передачи его Подрядчику для продолжения Подрядных работ. При этом после возобновления Подрядных работ, которые были приостановлены, либо было принято решение о консервации Объекта, сроки оказания Услуг по настоящему Договору могут быть изменены по соглашению Сторон.
7.20. Исполнитель обязуется участвовать в проверках Подрядных работ, Объекта, проводимых органами государственного контроля и надзора, инспекциями и комиссиями.
7.21. Исполнитель обязуется заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления событий, препятствующих оказанию Услуг. Если в процессе оказания Услуг выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания Услуг, Исполнитель обязан приостановить их оказание, в трехдневный срок с момента приостановления Услуг поставив об этом в известность Заказчика.
7.22.  В целях казначейского сопровождения аванса, выплачиваемого в соответствии с п. 4.5 Договора, Исполнитель обязан за свой счёт открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства и предоставить Заказчику документальное подтверждение открытия отдельного лицевого счёта. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта Исполнитель обязан в письменном виде сообщить Заказчику новые реквизиты отдельного счёта Исполнителя в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов.
До момента получения Заказчиком документального подтверждения открытия Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства Заказчик не осуществляет выплату аванса по Договору.
7.23. Исполнитель обязуется включать в договоры, заключаемые с исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения настоящего Договора, если указанными договорами предусмотрена выплата аванса исполнителям (соисполнителям), обязанность исполнителей (соисполнителей) по открытию лицевых счетов для учёта операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также обеспечить включение в указанные договоры с исполнителями (соисполнителями) условий, перечисленных в п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 №1552 «Об утверждении правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
7.24. Исполнитель обязан в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, представить в Федеральное казначейство и Заказчику сведения о привлекаемых Исполнителем по Договору исполнителях (соисполнителях).В течение трёх рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения об исполнителях (соисполнителях) по договору по форме согласно Приложению № 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 244н «О порядке проведения органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
7.25. В случае привлечения соисполнителей, замены соисполнителей, а также изменения наименования, организационно-правовой формы и иных сведений о соисполнителе, Исполнитель в течение трёх рабочих дней с момента заключения договора с соисполнителем или с момента получения сведений о соответствующих изменениях  обязан предоставить Заказчику сведения об исполнителях (соисполнителях) по договору по форме согласно Приложению № 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 244н «О порядке проведения органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
7.26. В целях осуществления расходования выплаченного Исполнителю аванса по Договору Исполнитель обязан предоставить Заказчику проект Сведений о направлении расходования целевых средств на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по форме согласно Приложению № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 244н «О порядке проведения органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В случае предоставления Заказчиком письменного разрешения Исполнителю на самостоятельное утверждение указанных Сведений, Исполнитель в течение трёх рабочих дней с момента утверждения им Сведений обязан предоставить Заказчику их копию.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2.  Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с п. 1.7, 7.16 настоящего Договора, и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 7.17 настоящего Договора, убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
8.3.  Заказчик при нарушении Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору вправе взыскать с Исполнителя неустойку:
· за неосвобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества после приемки Объекта в эксплуатацию – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки;
· за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания Услуг на Объекте – 0,5 % (ноль целых, пять десятых процента) от стоимости настоящего Договора за каждые 2 (два) дня просрочки исполнения обязательств;
· за нарушение сроков предоставления отчета по строительному контролю – 0,03 % (ноль целых, три сотых процента) от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки; 
· за предоставление отчета по строительному контролю, содержание которого не соответствует требованиям настоящего Договора, до момента исправления всех недостатков отчета – 0,03 % (ноль целых, три сотых процента) от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки предоставления отчета надлежащего содержания; 
· за нарушение срока устранения недостатков оказанных Услуг, указанного в мотивированном отказе Заказчика – 0,03 % (ноль целых, три сотых процента) от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки вплоть до момента фактического исполнения просроченного обязательства;
· за неисполнение обязанности по привлечению к исполнению Договора соисполнителя (-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной п. 1.4 Договора, или за несогласование с Заказчиком замены соисполнителя(-ей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном в п. 1.4 Договора – 3 % (три процента) от стоимости настоящего Договора за каждое нарушение;
· за неисполнение обязательства по включению в договор с соисполнителем из числа субъектов малого и среднего предпринимательства условия о сроке оплаты выполненных работ согласно п. 1.4 Договора - 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости настоящего Договора за каждое нарушение;
· за неисполнение обязанности представить Заказчику сведения и документы, предусмотренные п. 1.4 Договора, а также копии договора с соисполнителем и документов в порядке, предусмотренном п. 1.4.1. Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение;
· за расторжение Договора по вине Исполнителя – 10% (десять процентов) от стоимости настоящего Договора;
· за нарушение качества выполнения Подрядных работ, если такое нарушение произошло в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля и если это повлекло нарушение сроков выполнения Подрядных работ – 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости настоящего Договора за каждый день за каждый выявленный факт нарушения;  
· за использование Подрядчиками некачественных материалов, в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля Исполнителем – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай;
· в случае ДТП на Объектах, произошедшего в период выполнения Подрядных работ по вине Подрядчика, если такое ДТП явилось результатом ненадлежащего осуществления строительного контроля Исполнителем – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП;
· в случае отсутствия инженера-резидента на Объекте во время выполнения Подрядных работ – 0,2 % (ноль целых, две десятых процента) от стоимости настоящего Договора за каждый случай;
· за несвоевременное и некачественное выполнение работ по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока Подрядчиками, если такое произошло в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля Исполнителем – 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки;
· за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиками требований при выполнении Подрядных работ СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»» и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД ГУВД РФ от 07.05.2014), в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля Исполнителем – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, за каждый случай;
· за предоставление недостоверной информации либо непредоставление информации об Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения.
· за непредоставление документов, предусмотренных п.13.10 настоящего Договора – 10 % (десять процентов) от стоимости настоящего Договора.
8.4. Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 15 настоящего Договора.
8.5. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных пунктом 8.3 Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном пунктом 8.3 Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Исполнителю по Договору. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств.
8.6. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.  
8.7. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8.8. В случае выявления недостатков (дефектов) в процессе выполнения Подрядных работ, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и Подрядчика. В случае установления факта недостатков выполненных Подрядных работах в период гарантийных обязательств Подрядчиков по Договору подряда, наличие таких недостатков фиксируется четырехсторонним актом Заказчика, Исполнителя, Подрядчика и Эксплуатационной организации.
8.9. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками в выполненных Подрядчиком работах, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику расходы на экспертизу в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего заключения экспертизы.
8.10. Исполнитель за свой счет возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объекта, вызванные некачественно оказанными услугами Исполнителя по осуществлению строительного контроля.
8.11. Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств, указанных в п. 8.10 Договора, в случаях:
- начала выполнения ремонтных мероприятий (ремонт, капитальный ремонт, реконструкция) на Объекте, в том числе  мостовых сооружениях, указанных в Техническом задании на оказание услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений (Приложение № 6 к настоящему Договору);
- при ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ по надзору, уходу и профилактическим работам при содержании Объекта, в том числе мостовых сооружений, указанных в Техническом задании на оказание услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений (Приложение № 6 к настоящему Договору). 

9. ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
9.1. Исполнитель принимает на себя обязательство проводить лабораторные испытания в аккредитованной в установленном порядке лаборатории с необходимым оборудованием и персоналом для оказания Услуг, в целях осуществления контроля за качеством используемых материалов и конструкций.
9.2. Всё оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пригодность к эксплуатации. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 10 дней до начала оказания услуг, осуществляемых с использованием этого оборудования. Сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие качество и пригодность к эксплуатации оборудования для оказания услуг по приемочной диагностике, предоставляется Исполнителем Заказчику по требованию.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность должны быть подтверждены документально уполномоченным государственным органом.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания Услуг и заключить дополнительное соглашение с указанием порядка оказания Услуг, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов Услуг, без изменения даты окончания Услуг, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
10.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
11.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
11.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее – Перечень нормативных документов):
11.3.1.  В случае внесения изменений в Перечень нормативных документов, в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
11.3.2.  В случае уклонения Исполнителя от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного п. 11.3.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативных документов.
11.3.3.  Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативных документов, вступает в силу с момента его получения Исполнителем. При этом в случае, если такое уведомление не было получено Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10 (десятый) день со дня направления Исполнителю такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.
11.3.4.  В случае направления Исполнителю Уведомления в соответствии с п. 11.3.2 и п. 11.3.3 о дополнении Перечня нормативных документов, Положениями (Регламентами), Исполнителю вместе с Уведомлением также направляются копии вышеуказанных документов.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
12.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями ст. 450.1 ГК РФ), в случаях:
· задержки Исполнителем начала оказания Услуг более чем на 2 (два) дня по причинам, не зависящим от Заказчика;
· нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором;
· отказа от устранения или неустранение допущенных Исполнителем недостатков в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, либо допущение несогласованных с Заказчиком отступлений от Задания, технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном отказе, в течение срока, определенного Заказчиком;
· нарушения Исполнителем (более двух раз): требований по качеству оказания Услуг или сроков предоставления Отчета в соответствии с требованиями настоящего Договора;
·  неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 7.16 настоящего Договора; 
· если в течение 4 (четырех) календарных месяцев с даты заключения настоящего Договора Договор подряда не будет заключен;
· прекращения действия Договора(-ов) подряда;
· если Исполнитель осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу;
· если Исполнитель уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого согласия в соответствии с п. 13.11 Договора;
· по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо (в случае, если уведомление Заказчика не было получено Исполнителем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления уведомления Заказчика Исполнителю) – одновременно с истечением четырнадцатидневного срока с даты направления уведомления Заказчика об одностороннем отказе Исполнителю.
12.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с таким отказом.
12.4. В случае, если в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты заключения настоящего Договора Договор подряда не будет заключен, Стороны пришли к соглашению признать настоящий Договор расторгнутым, датой расторжения признается последний календарный день 6 (шестого) месяца. В указанном в настоящем пункте случае Стороны признают, что Заказчик не возмещает Исполнителю убытки, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора.
12.5. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, установленных пунктом 12.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней вернуть Заказчику сумму перечисленного Исполнителю аванса (если применимо) за вычетом фактически оказанных Исполнителем и принятых, но не оплаченных Заказчиком Услуг (сумма непогашенного аванса). Такое требование может быть предъявлено Заказчиком без одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
13.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять)календарных дней со дня ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) календарных дней.
Направление Заказчиком Исполнителю требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков оказанных Услуг, требования о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Исполнителем не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в оказанных Услугах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.
13.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных Услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 
13.4. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
13.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу, если противоречат настоящего Договору.
13.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 
13.7. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.
13.8. Стороны пришли к соглашению, что все условия настоящего Договора являются конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.9. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения уведомить друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре. 
13.10. В случае если для Исполнителя настоящий Договор подпадает под признаки крупной сделки, а также сделки, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов, Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение). 
13.11.  Исполнитель вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.
13.12.  Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.
13.13. Одновременная передача Исполнителем всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.
13.14. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме. 
Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:
- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;
- в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;
- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.
13.15.	Исполнитель подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).
Исполнитель гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Исполнитель, его работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.
При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Исполнитель занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.
14.2. Перечень приложений к настоящему Договору:
14.2.1. Техническое задание на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (Приложение № 1);
14.2.2. Перечень нормативно-технических документов (Приложение № 2).
14.2.3. Форма предписания об устранении нарушений (Приложение № 3).
14.2.4. Форма предписания о приостановке работ (Приложение № 4).
14.2.5. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг по осуществлению строительного контроля (Приложение № 5а).
14.2.6. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений (Приложение № 5б).
14.2.7.  Техническое задание на оказание услуг по приемочной диагностике искусственных дорожных сооружений (Приложение № 6).
14.2.8. Техническое задание на оказание услуг по приемочной диагностике на участке автомобильной дороги (Приложение № 7).

15. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Адрес места нахождения: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9 
Фактический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9 
ИНН 7717151380; КПП 770701001 
Номер счета: 40501810400001001901 в
Операционном департаменте Банка России; БИК: 044501002
Плательщик: Межрегиональное
операционное УФК (Государственная компания «Российские автомобильные дороги» л/с 41956555550)
ОКПО 94158138; ОКАТО 45286580000
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг»

Адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9;
ОГРН 1137746777871
ИНН 7710946388; КПП 770701001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810400030005046 
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	
Заместитель председателя правления – 
директор центра управления проектами 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»



____________________ Т.Н. Чулкова
М.П.
	
	
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»



 _______________________ А.В. Пережогин         
 М.П.
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