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I. Информационная карта 

1.Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – 

«Государственная Компания») – некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ «О 

государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2) Договор – соглашение Государственной Компании с одним или несколькими лицами, 

устанавливающее их взаимные гражданские права и обязанности, связанные с поставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, арендой имущества (вне зависимости от 

присвоенного ему наименования: договор, контракт, соглашение или иное), заключаемое в 

соответствии с Порядком Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее также – Порядок); 

3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников Закупки, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком и Федеральным законом от 18 июля 

2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

направленная на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и 

экономически эффективного расходования средств Государственной Компании; 

4) Закупочная Документация (далее также – Конкурсная Документация; Документация) 

– комплект документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, 

требованиях к Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке 

участия в Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя 

Конкурентных Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (далее также – Конкурсная Заявка) – комплект 

документов, состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в 

соответствии с положениями Порядка, представляемый для участия в Конкурсе. Конкурсная 

Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой подтверждается 

соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и Квалификационным 

Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное Предложение), в 

которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям Конкурса; 

6) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 

7) Исполнитель – сторона Договора, заключаемого с Государственной Компанией по 

результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (далее также – Комиссия, Конкурсная Комиссия) – 

коллегиальный орган, создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных 

Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком. Конкурентная Процедура считается завершенной с 

момента заключения соответствующего Договора; 

10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком и Конкурсной Документацией, в 

форме Открытого Конкурса, победителем которого признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 

11) Критерии Оценки Конкурсных Заявок (далее – Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает 

и сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров 

и порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку; 

http://www.russianhighways.ru/
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12) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1  Порядка; 

13) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет 

и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

14) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1  Порядка, которые применяются или могут 

применяться Государственной Компанией вне зависимости от способа Закупки; 

15) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию 

комплекса технических услуг при проведении Закупки на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

16) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о 

проведении Закупок; 

17) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 

18) Порядок – документ, регулирующий отношения, связанные с проведением Закупок 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с заключением и 

исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства Исполнителей по 

таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских соглашений, для 

обеспечения деятельности Государственной Компании, предусмотренной Федеральным 

законом от 17 июля 2009 года N145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и собственных нужд Государственной Компании (далее также – 

Порядок  Закупочной Деятельности); 

19) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

и/или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники 

Закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как 

непосредственно, так и через своих представителей; 

20) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка и Конкурсной Документации; 

21) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании 

по оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг. 

Указанные стоимостные и финансовые условия могут устанавливаться как в твердых 

фиксированных значениях, так и в базовых индексируемых расценках и/или базовых удельных 

стоимостных показателях и/или плавающих процентных ставках, привязанных к официально 

публикуемым экономическим показателям (утверждаемым Минэкономразвития России 

индексы-дефляторы, ставка рефинансирования Банка России, ставка Моспрайм и т.д.) и 

используемых для расчета размера соответствующих выплат Исполнителю Государственной 

Компанией в соответствии с методикой, предусмотренной Договором; 

22) Центр Закупочной Деятельности Государственной Компании – структурное 

подразделение Государственной Компании, отвечающее за проведение Конкурентных 

Процедур (за исключением процедур, проводимых с целью  заключения и исполнения 

Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства Исполнителей и операторских 

соглашений) и размещение информации, связанной с проведением Закупок, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

23) Электронная Торговая Площадка (далее – ЭТП) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.etp.roseltorg.ru, на 

котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются 

информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – 

Государственная Компания) извещает о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на оказание услуг по техническому надзору при проведении 

подрядных работ по ремонту мостовых сооружений на участке км 247- км 365 (путепровод на 

км 247+800, мосты через реку Брынь на км 271+645, ручей на км 279+954, Песочная на км 

284+646) автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы 

с Украиной, Калужская область (далее – Конкурс). Проведение Конкурса, предусмотренное 

настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности), 

Регламентом пользования электронной площадкой в сети «Интернет» (далее – Регламент ЭТП), 

на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП Государственной Компании комплекса 

технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной форме, открытых 

конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов. Действия Участников Закупки, 

Оператора ЭТП и Государственной Компании в неурегулированных и неоговоренных в 

настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка Закупочной 

Деятельности и требованиям Регламента ЭТП. При необходимости Государственная Компания, 

Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных 

ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Конкурсную 

Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти процедуру 

аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и 

Регламента ЭТП. 

Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, этаж 5. 

Адрес электронной почты Государственной Компании для направления запросов о 

предоставлении Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных 

документов и ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений 

технико-экономического расчета: zakupki@russianhighways.ru. 

Ответственное лицо: Пестрецов Николай Николаевич, контактный телефон/факс: 

(495) 727-11-95 (доб. 3321). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании или 

членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. Указанное требование не 

ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику Закупки запросы о 

разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с положениями 

Порядка Закупочной Деятельности. 

           3. Валюта, используемая для формирования Цены Договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

  4. Начальная (максимальная) цена Договора с учетом НДС: 1 366 810,00 (один 

миллион триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек. 

           5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование начальной (максимальной) Цены 

Договора представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты услуг: указываются в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной 

Документации и указании информации, связанной с критериями оценки Конкурса. При 

необходимости выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой 

перевод самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки (далее - 

Заявка), в том числе Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный 

документ), и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации 

и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации. Также документы и сведения, 

направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, Государственной 

Компанией, Оператором ЕЭТП, либо размещаемые ими на Интернет-сайте Государственной 

Компании www.russianhighways.ru, на сайте ЕЭТП etp.roseltorg.ru и на Официальном Сайте, на 

котором размещается информация о проведении Закупок www.zakupki.gov.ru (далее - 

Официальном Сайте), в форме электронных документов, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки, Государственной Компании. 

9. Объект Договора; объем оказываемых услуг; требования, установленные 

Государственной Компанией к качественным, количественным, техническим характеристикам 

услуг; требования к результатам оказания услуг; требования к их безопасности (в случае 

необходимости); место, условия оказания услуг; требования к сроку и объему гарантий 

качества услуг содержатся в Техническом задании (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) и/или Проекте Договора (Приложении № 6 к Конкурсной Документации). 

10. Сроки оказания услуг:  

Датой начала оказания услуг по настоящему Договору считается дата начала выполнения 

Подрядных работ. 

Датой окончания услуг по настоящему Договору считается дата завершения Подрядных 

работ на Объектах (ввод Объектов в эксплуатацию). Планируемая дата ввода объекта в 

эксплуатацию - ноябрь 2013 г. 

11. Требования к описанию Участниками Закупки оказываемых услуг, которые 

являются объектом Договора, их количественных и качественных характеристик содержатся в 

Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной Документации. 

12. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, либо на электронный адрес: 

zakupki@russianhighways.ru, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 

05.02.2013, окончание срока приема Заявок 10:00 ч (время московское) 26.02.2013. 

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, 10:00 ч (время московское) 

26.02.2013. 

14. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, 

д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, не позднее 05.03.2013. 

15. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5111, не позднее 12.03.2013. 

16. Все действия Государственной Компании, Участников Закупки, Оператора ЕЭТП, 

связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем Конкурсе, 

осуществляются в рабочее время Государственной Компании: с понедельника по четверг: с 

09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в пятницу: с 

09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское).  

17. Сведения о возможности Государственной Компании изменить предусмотренные 

Договором объем услуг и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

18. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со 

статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

http://www.roseltorg.ru/
mailto:zakupki@russianhighways.ru
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2) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

3) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

4) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные 

на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

5) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

6) отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

 7) наличие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний 

отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, не превышающей 25% (двадцать пять 

процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки). 

19. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет пять процентов от начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЕЭТП при аккредитации. 

20. Срок, в течение которого Победитель Конкурса (далее - победитель) или 

Участник Закупки, с которым в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности 

заключается Договор, должен подписать проект Договора и вернуть его Государственной 

Компании составляет  десять рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен Участник Закупки, с которым в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности 

заключается Договор. 

Срок подписания Договора Государственной Компанией составляет не более десяти 

рабочих дней со дня подписания Договора Победителем Конкурса или Участником Закупки, с 

которым в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности заключается Договор, и 

возврата его в Государственную Компанию.  

При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной Компании 

решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, срок подписания Договора Государственной Компанией может быть 

продлен на время необходимое для получения одобрения сделки. Договор может быть не 

подписан Государственной Компанией в случае принятия наблюдательным советом 

Государственной Компании решения об отказе в одобрении совершения крупной сделки или 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

21. Договор заключается в письменной форме. Исполнитель при подписании 

экземпляров Договора также скрепляет их печатью (при наличии печати).  
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В день возврата Договора Государственной Компании Исполнитель с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании сведения 

о представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с которым 

будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя 

Исполнителя в Государственную Компанию.  

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения 

пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается Государственной Компании 

минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя 

должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Вместе с 

экземплярами Договора Государственной Компании должны быть также представлены 

сведения о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) путем заполнения 

таблицы, а также документы для подтверждения сведений в отношении всей цепочки 

собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 11 к Конкурсной 

Документации, документы и копии документов, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной 

Документации, сведения и документы об обеспечении исполнения обязательств по Договору в 

случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Договора. 

 

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной документации и внесение в нее изменений 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены 

Государственной Компанией на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной 

Компании и на сайте ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы. 

2. Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса Государственная Компания на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного 

документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

бесплатно предоставит по электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию 

в форме электронного документа.  

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса не 

допускается. 

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам 

Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление 

должно содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, 

содержание запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо 

разъяснить. 

5. Государственная Компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет 

лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной 

Документации в письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений 

Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, 

на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП с указанием предмета запроса и 

предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий 

запрос, не указывается. 

7. Государственная Компания не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации 

на запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам; 
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2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о 

разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. Государственная Компания, по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от 

проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются Государственной 

Компанией на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не 

позднее, чем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи 

Конкурсных Заявок продлевается таким образом,  чтобы период со дня размещения внесенных 

изменений на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП до 

даты окончания приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) 

календарных дней.  

9. В случае если заключение Договора является для Государственной Компании крупной 

сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию 

затрагивают условия Договора, указанные в решении наблюдательного совета о 

предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в Конкурсную 

Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения правлением и 

наблюдательным советом вопроса о внесении изменений в решение о предварительном 

одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью. 

 

III. Подача Конкурсных Заявок 

1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по 

форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к 

Конкурсной Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 

Порядка Закупочной Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в Государственную компанию «Российские 

автомобильные дороги»  по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, 

кабинет 5111 – «ЦЕНТР ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (далее - ЦЗД), либо на 

электронный адрес: zakupki@russianhighways.ru. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее 

время Государственной Компании сотруднику ЦЗД, ответственному за регистрацию Заявок 

лично и зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок». При этом Участник 

Закупки (уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить 

свою подпись в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок», подтверждая тем самым дату и 

время регистрации Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью 

электронных средств связи сообщает в форме электронного документа Государственной 

Компании на электронный адрес: zakupki@russianhighways.ru сведения о представителе 

Участника Закупки (фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, 

дату и время прибытия данного представителя в Государственную Компанию. 

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для заказа 

пропуска на представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки 

сообщаются Государственной Компании в ее рабочее время не позднее последнего рабочего 

дня, предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными 

Заявками, с учетом рабочего времени Государственной Компании, установленного внутренним 

трудовым распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, 

либо иной документ, удостоверяющий личность. 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной 

почте Государственной Компании время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

zakupki@russianhighways.ru.  

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких 

томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если 

Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени 

Государственной Компании, временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов дня, 

следующего за днем поступления Заявки. 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной 

Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает 

наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки 

вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица). 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. 

Конкурсная Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов 

и/или копий документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и 

подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав 

Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще 

оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может 

превышать двести листов. 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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Прошито, пронумеровано, скреплено подписью 

и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией, как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки, и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, 

за исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки 

должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о 

том, что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, 

не является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного 

документа, такой документ должен, в том числе, содержать наименование Конкурса и опись 

входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной 

Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще 

оформленными и в действующих редакциях.  

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести 

изменения в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При 

отзыве Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается. 

Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в 

форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых 
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конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Заявки на участие в Конкурсе.  

8. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии 

с положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную 

Заявку, в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 

3 раздела V Конкурсной Документации, обязан предоставить Государственной Компании по ее 

месту нахождения  сведения о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) 

путем заполнения таблицы, а также документы для подтверждения сведений в отношении всей 

цепочки собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 11 к 

Конкурсной Документации, два экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия) 

такого Участника Закупки, документы и копии документов, указанные в Приложении № 10 к 

Конкурсной Документации, сведения и документы об обеспечении исполнения обязательств по 

Договору в случае, если Государственной Компанией было установлено требование 

обеспечения исполнения Договора.  

При этом в случае заключения Договора, Договор заключается с Участником Закупки, 

подавшим указанную Заявку, с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на 

условиях и по Цене Договора, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной 

Документацией, но Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в извещении о проведении Конкурса.  

Участник Закупки, подавший указанную Конкурсную Заявку, не вправе отказаться от 

заключения Договора. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора 

Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.  

В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со 

счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника 

Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов обо всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 11 к Конкурсной 

Документации, подписанного Договора, а также сведений и документов об обеспечении 

исполнения обязательств по Договору в случае, если Государственной Компанией было 

установлено требование обеспечения исполнения Договора, такой Участник Закупки 

признается уклонившимся от заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора Государственная 

Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения 

Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а 
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также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса 

и Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными 

Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов Заявкам осуществляются в один день. 

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, 

которые поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае 

установления факта подачи одним Участником Закупки двух и более Конкурсных Заявок, при 

условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки 

такого Участника Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются. 

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого 

вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке 

которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по 

количественным Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, 

выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной 

словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится 

информация о признании Конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол 

размещается Государственной Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем 

подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании и ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 
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8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными 

Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, 

вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к 

таким Заявкам. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и 

подаваемых в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не 

вскрываются. 

10. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов 

с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам, Государственная Компания направляет Оператору ЭТП уведомление о 

блокировании операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок. 

11. В течение одного часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, 

подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок и сообщить Государственной Компании в письменной форме или в форме 

электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки. 

 

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» 

Конкурсную Заявку по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 

5111, либо на электронный адрес: zakupki@russianhighways.ru в соответствии с условиями 

раздела III Конкурсной Документации; 

2) соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень 

подтверждающих документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности): 

- Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

- Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

- в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- в отношении Участника Закупки должны отсутствовать, по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора, обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные 

на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

- у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, 

несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее 

работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых 

Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства; 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- у Участника Закупки допустимо наличие задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год 

и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, не превышающей 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день 

рассмотрения Конкурсной Заявки); 

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности 

условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок, Участник 

Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной 

Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев 

Конкурса) в следующих случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемы; 

г) не представлены технико-экономический расчет снижения Цены Договора и/или иные 

обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии 

документов и материалы; 

д) не представлены документы и/или копии документов и материалы, обосновывающие 

положения Конкурсной Заявки Участника Закупки; 

е) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, 

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 

ж) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
1
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и 

сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных 

материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат 

ошибочные данные, и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены 

без необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности 

достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 

з) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо 

                                                 
1
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 



16 

 

меньше, чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого 

параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие 

предложения находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной 

Документации, условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее 

требование установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные 

значения по критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат 

необходимых обоснований; 

и) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств),  качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях 

исполнения Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, 

требованиям Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки 

требованиям инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в 

Конкурсной Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение 

денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией 

разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или 

копий документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности, сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом, с одной стороны, и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 7 части 1 статьи 4.1 Порядка. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие 

требованиям, установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных 

Заявок Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная 

Комиссия вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения 

положений его Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок 

Конкурсная Комиссия принимает решение: 

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации, и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе 

такого Участника Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а 

также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об 

отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная 

Заявка, один Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией. 

4. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми 
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присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день 

окончания рассмотрения  Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об 

отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на 

применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое 

решение об отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника 

Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок на участие в Конкурсе в день окончания их 

рассмотрения размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте, на Интернет-

сайте Государственной Компании и ЭТП. 

5. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник Закупки, 

подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение десяти рабочих 

дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 4 настоящего раздела, обязан 

предоставить Государственной Компании по ее месту нахождения  сведения о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров) путем заполнения таблицы, а также 

документы для подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников (включая 

конечных бенефициаров) согласно Приложению № 11 к Конкурсной Документации, два 

экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия) такого Участника Закупки, 

документы и копии документов, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации, 

сведения и документы об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если 

Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения Договора. 

Договор составляется Участником Конкурса путем включения условий исполнения 

Договора, предложенных таким Участником в Конкурсной Заявке, в проект Договора, 

прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений 

Порядка Закупочной Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и 

Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. 

Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в 

извещении о проведении Конкурса. Такой Участник не вправе отказаться от заключения 

Договора.  

В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Государственная Компания 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на ЭТП 

протокола, предусмотренного частью 4 настоящего раздела. При непредставлении 

Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, предусмотренный Конкурсной 

Документацией, сведений и документов обо всей цепочке собственников (включая конечных 

бенефициаров) согласно Приложению № 11 к Конкурсной Документации, подписанного 

Договора, а также сведений и документов об обеспечении исполнения обязательств по 
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Договору в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения 

Договора, такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора.  

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора 

Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются. 

6. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения 

протокола рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в 

письменной форме или в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 

рассмотрения Заявок. В течение трех рабочих дней  со дня поступления указанного запроса 

Государственная Компания обязана направить Участнику Закупки в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения результатов рассмотрения Заявок. 

 

VI. Оценка и сопоставление конкурсных заявок  

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией 

в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены Конкурсной Документацией и критериями оценки Конкурсных 

Заявок. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок: 

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок: 

1) Цена Договора; 

2) Квалификация Участника Конкурса; 

3) Качество оказываемых услуг. 

Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. 

3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет двадцать процентов. 

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет сорок 

процентов. 

3.4. Значимость критерия «Качество оказываемых услуг» составляет сорок процентов. 

3.5. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

критерием «Квалификация Участника Конкурса» оценивает заявки на участие в конкурсе по 

следующим подкритериям: 
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Таблица № 1 

раздела VI Конкурсной Документации 

№ п/п 
Подкритерии оценки критерия 

«Квалификация Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок 

начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1.  

 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения работ и/или 

оказания услуг по строительному контролю и/или 

техническому надзору, и/или контролю качества при 

строительстве и/или реконструкции, и/или 

капитальном ремонте, и/или ремонте автомобильных 

дорог I и/или II категорий Российской Федерации и 

искусственных сооружений на них и/или 

автомобильных дорог международной 

классификации, параметры которых соответствуют I 

и/или II категориям автомобильных дорог 

Российской Федерации и искусственных сооружений 

на них (независимо от статуса подрядчика и/или 

исполнителя при исполнении договоров) за 

последние три года, предшествующие дате 

окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

Максималь-

ное число 

баллов по 

подкритерию 

равно 50, 

порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице № 2 

1.
2
 Копии договоров на 

оказание услуг и/или 

выполнение работ.  

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат 

(формы КС-3) и/или копии 

актов сдачи-приёмки 

оказанных услуг и/или 

выполненных работ. 

3. Для иностранных лиц – 

иные документы (копии 

документов), 

подтверждающие стоимость 

оказанных услуг и/или 

выполненных работ и факты 

приемки услуг и/или работ 

Заказчиком. 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме 

таблицы №1 Приложения № 4  

к конкурсной документации. 

2.  

 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для 

оказания услуг персонала 
Максималь-

ное число 

баллов по 

подкритерию 

равно  50, 

порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице №3 

1.
3
 Копии трудовых книжек. 

2. Копии документов, 

подтверждающих  наличие 

требуемой  квалификации 

(дипломов о высшем 

образовании,  свидетельств, 

удостоверений, 

сертификатов). 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме 

таблицы №2 Приложения № 4  

к конкурсной документации. 

 

 

 

 

                                                 
2
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта оказания услуг и/или 

выполнения работ, должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы КС-3) и/или копиями актов сдачи-приёмки оказанных услуг и/или 

выполненных работ.  

По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и 

даты заключения договоров, наименования заказчиков и исполнителей, предметы договоров, цены (стоимости) 

договоров, реквизиты заказчиков и исполнителей, подписи заказчиков и исполнителей (т.е. последняя страница 

договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии 

дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения). 

 
3
  По п. 1 необходимо представление Участником Конкурса копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о 

приеме на работу к Участнику Закупки. 
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Таблица №2  

раздела VI Конкурсной Документации 

Опыт (в стоимостном выражении) выполнения работ и/или оказания услуг по 

строительному контролю и/или техническому надзору, и/или контролю качества 

при строительстве и/или реконструкции, и/или капитальном ремонте, и/или 

ремонте автомобильных дорог I и/или II категорий Российской Федерации и 

искусственных сооружений на них и/или автомобильных дорог международной 

классификации, параметры которых соответствуют I и/или II категориям 

автомобильных дорог Российской Федерации и искусственных сооружений на 

них (независимо от статуса подрядчика и/или исполнителя при исполнении 

договоров) за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи 

заявок на участие в Конкурсе. 

Количество баллов 

от 0 рублей до 15 миллионов рублей включительно 10 

от 15 миллионов рублей 01 копейки до 30 миллионов рублей включительно 25 

от 30 миллионов рублей 01 копейки и выше 50 

 

Таблица №3  

раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для оказания услуг 

персонала 
Количество 

человек 

Количество 

баллов 

Специалисты с высшим профильным образованием в сфере  

транспортного  строительства и эксплуатации искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах 

5 25 

Специалисты с высшим профильным образованием в сфере  

транспортного  строительства и эксплуатации искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах, в т.ч. наличие не менее 2-х 

человек с дополнительным  образованием (повышение квалификации) в 

сфере строительного контроля и/или технического надзора, и/или 

контроля качества при строительстве, и/или реконструкции, и/или 

капитальном ремонте, и/или ремонте автомобильных дорог I и/или II 

категории Российской Федерации и искусственных сооружений на них 

и/или автомобильных дорог международной классификации, параметры 

которых соответствуют I и/или II категориям автомобильных дорог 

Российской Федерации и искусственных сооружений на них за 

последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи 

Конкурсной Заявки 

5 50 

 

3.6. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию 

«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 

значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса» 

деленной на сто процентов. 

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

критерием «Качество оказываемых услуг» оценивает заявки на участие в конкурсе по 

следующим подкритериям: 
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Таблица № 4  

раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

критерия «Качество 

оказываемых услуг» 

Значимость 

подкритериев и порядок 

начисления баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 
Наличие у Участника Конкурса 

компетентной лаборатории 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 60: 

- Участник Конкурса получает 0 

баллов при отсутствии 

собственной лаборатории или 

используемой по договору 

лизинга или аренды или оказания 

услуг; 

- Участник Конкурса получает 20 

баллов при предполагаемом 

использовании передвижной 

лаборатории или стационарной  

лаборатории, находящейся в 

радиусе не более 100 км от места 

оказания услуг, используемой по 

договору аренды или оказания 

услуг; 

- Участник Конкурса получает 40 

баллов при предполагаемом 

использовании передвижной 

лаборатории или стационарной  

лаборатории, находящейся в 

радиусе не более 100 км от места 

оказания услуг, используемой по 

договору лизинга; 

- Участник Конкурса получает 60 

баллов при наличии собственной 

передвижной лаборатории или 

собственной стационарной 

лаборатории, находящейся в 

радиусе не более 100 км от места 

оказания услуг. 

1. Копия документа, 

свидетельствующего о 

соответствии лаборатории 

требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17025-2006 или ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009, выданного 

Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 

метрологии, либо юридическим 

или физическим лицом, 

обладающим системой 

сертификации, 

зарегистрированной 

Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 

метрологии; 

2. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

лаборатории (копия договора 

лизинга или аренды, или оказания 

услуг). 

3. 
4
Копии документов, 

подтверждающих нахождение 

компетентной лаборатории в 

регионе оказания услуг, 

являющихся предметом конкурса 

(свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок, на котором находится 

компетентная лаборатория, и /или 

свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

и/или помещение, в котором 

располагается компетентная 

лаборатория
5
. 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 

3 Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

2 

Применение новых 

(инновационных) технологий 

Участником Конкурса при 

оказании услуг по 

техническому надзору  

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 40: 

- Участник Конкурса получает 0 

баллов при неприменении новых 

(инновационных) технологий. 

- Участник Конкурса получает до 

40 баллов за применение новых 

(инновационных) технологий. 

Оценка данного подкритерия 

производится путем экспертной 

оценки специалистами 

Государственной Компании 

Участником Закупки указывается  

какие новые (инновационные) 

технологии будут им применяться 

в случае заключения с 

Участником Закупки Договора 

(по форме таблицы №4 

Приложения № 4 к конкурсной 

документации). 

                                                 
4
 Только для стационарной лаборатории. 

5
 Не допускается расположение собственной или привлеченной стационарной лаборатории, находящейся в радиусе  

более 100 км от места оказания услуг на арендованном участке и/или в арендованном здании и/или помещении, 

находящимся в радиусе не более 100 км от места оказания услуг. 
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3.8. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по критерию «Квалификация 

Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем умножения значимости на 

коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника 

Конкурса» деленной на сто процентов. 

3.9. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Цена Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

                                                                       Amax  - Ai 

Rai   = --------- x 100 х Кi, 

                                                                             Amax  

где: 

Rai  - итоговая оценка Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Цена 

Договора»; 

Amax - начальная  (максимальная)  Цена  Договора,  установленная  в Конкурсной 

Документации; 

Ai   -  предложение  i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

Кi - коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Цена Договора», 

деленной на сто процентов. 

Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке Участника Конкурса по 

критерию «Цена Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной 

формуле численному значению. 

3.10. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе 

осуществляется расчет такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки 

по всем критериям. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной 

Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается 

порядковый номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках 

содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер 

присваивается Заявке, которая поступила ранее других  Заявок, содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

6. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись заседания, на котором подводятся 

итоги рассмотрения и оценки Конкурсных Заявок. Участники Конкурса (их уполномоченные 

представители) на данном заседании не присутствуют. 

7. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками 

Закупки Цены Договора на 30 % (тридцать) или более от начальной (максимальной) Цены 

Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников 

Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации; 
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8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение трех 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. 

Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной 

Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол 

подписывается победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день 

его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о 

необходимости подписания такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных 

экземплярах, один из которых хранится у Государственной Компании. Победитель Конкурса в 

течение десяти рабочих дней со дня подписания данного протокола обязан предоставить 

Государственной Компании по ее месту нахождения  сведения о всей цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) путем заполнения таблицы, а также документы для 

подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников (включая конечных 

бенефициаров) согласно Приложению № 11 к Конкурсной Документации, два экземпляра 

Договора с подписью и печатью (в случае наличия) такого Участника Закупки, документы и 

копии документов, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации, сведения и 

документы об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если 

Государственной компанией, было установлено требование обеспечения исполнения Договора. 

Договор составляется победителем Конкурса путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект Договора, прилагаемый к 

Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений Порядка 

закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и 

Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. 

Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в 

извещении о проведении  Конкурса.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов обо всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), подписанного Договора, а также сведений и 

документов об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если 

Государственной компанией, было установлено требование обеспечения исполнения Договора, 

такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора, при этом 

Государственная Компания вправе реализовать обеспечение Конкурсной Заявки победителя 

Конкурса (удержать сумму обеспечения). 

8. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЕЭТП и Официальном Сайте в течение 

рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

9. Оператор ЕЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЕЭТП и Официальном Сайте указанного в 

части 7 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших 

победителями Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен 

второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией. 

10. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение трех 

рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса Государственная Компания обязана 

направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов Конкурса. 
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10. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения 

Конкурсной Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты  

размещения данных документов на Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЕЭТП и 

Официальном Сайте. 

 

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не 

представил Государственной Компании предусмотренные Конкурсной Документацией сведения 

и документы обо всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) согласно 

Приложению № 11 к Конкурсной Документации, подписанных экземпляров Договора, а также 

сведения и документы об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если 

Государственной Компанией, было установлено требование обеспечения исполнения Договора, 

победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя 

Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер.  

Государственная Компания обязана заключить Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с 

победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка Закупочной 

Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, является обязательным.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания в 

течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства 

Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании 

Конкурса несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась от заключения 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 
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занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, 

Государственная Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на 

условиях, предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе 

отказаться от заключения Договора. 

5. В течение одного рабочего дня со дня заключения Договора Государственная 

Компания в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет о заключении 

Договора Оператора ЭТП, в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о 

заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Победителя Конкурса в отношении 

денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

6. В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

с победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела 

IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 

Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 
 

 

Техническая часть  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на осуществление технического надзора при проведении подрядных работ по ремонту 

мостовых сооружений на участке км 247- км 365 (путепровод на км 247+800, мосты через 

реку Брынь на км 271+645, ручей на км 279+954, Песочная на км 284+646) автомобильной 

дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, 

Калужская область. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги».  

Исполнитель, осуществляющий технический надзор за выполнением работ, оказывает 

услуги в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.  

1. ЗАДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Контролю подлежат все виды работ в соответствии с проектной документацией, 

требованиями договора-подряда на ремонт Объекта и ведомостью объемов работ на Объекте. 

2. СОСТАВ ОСНОВНЫХ УСЛУГ 

2.1 Обязанности Исполнителя: 

– ответственный исполнитель (далее инженер-резидент) должен быть закреплен приказом 

руководителя за каждым Объектом персонально, с возможностью обязательного замещения 

такового, при его вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. При 

необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более 

инженеров-резидентов. Инженер-резидент должен находиться на Объекте постоянно во 

время выполнения подрядных работ;  

– ведение дневника резидента (инженера-резидента) в который заносятся основные сведения о 

выполнении работ на объекте (согласно ОДМ 218.7.001-2009); 

–  входной контроль полноты и качества проектов выполнения работ, технологических карт, 

схем и регламентов, рассмотрение и согласование документации, составлении рекламаций; 

– входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, в том числе: проверка 

правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных 

материалов и конструкций, достоверность операционного контроля подрядчика 

выполняемых работ, участие в комиссиях по освидетельствованию, проведение выборочных 

независимых испытаний; 

– контроль соответствия объемов выполняемых работ объемам, заложенным в проектной 

документации, а также в ведомости объемов работ; 

– контроль исполнения Подрядчиком утвержденного Заказчиком графика выполнения 

подрядных работ; 
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– контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ проектной 

(рабочей) документации и нормативно-техническим документам, контроль соблюдения 

технологических правил выполнения работ, в том числе технологических карт, проверка 

достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в т.ч. 

инструментальный контроль с проведением испытаний; 

– приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных 

конструкций и актов освидетельствования скрытых работ; 

– проверка полноты и правильности проведения Подрядчиком его лабораторных  испытаний; 

– проведение Исполнителем лабораторных испытаний и измерений в объеме не менее 20% от 

объема при операционном контроле; 

– ежемесячная приемка и визирование Исполнителем  выполненных Подрядчиком объемов 

работ по соответствующим актам выполненных работ установленной формы (КС-2); 

– контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации, приемка 

исполнительной документации и сохранность ее одного экземпляра до окончания 

гарантийных обязательств Подрядчика (по окончании гарантийных обязательств 

Подрядчика данный экземпляр передается Заказчику); 

– участие во всех технических и организационных совещаниях; 

– предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, 

которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или 

стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для 

устранения таких факторов; 

– составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на каждом Объекте и выполненных 

работах; 

– предоставление своей лаборатории Заказчику для проведения выборочных испытаний; 

– предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о состоянии объекта, 

выполненных и выполняемых на нем работах и их организации; 

– проверка разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных ведомостей, 

обоснований изменений проектных решений, в т. ч. стоимостных показателей; 

– рассмотрение технических условий и выдача Заказчику рекомендаций по их согласованию; 

– контроль за соблюдением Подрядчиком условий Договора; 

– проверка, выдача рекомендаций Заказчику и согласование корректировок проектных 

решений, регламентов, графиков выполнения работ, ведомостей объемов работ; 

– участие в работе рабочих и приемочных комиссий; 

– выполнение необходимых услуг по диагностике законченного ремонтом Объекта; 

– контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийных сроков; 

– представление интересов Заказчика, по оформленной надлежащим образом доверенности, в 

государственных органах по вопросам технического надзора. 

– согласовывать материалы разбивочных работ; 

– согласовывать изменение графика выполнения работ; 

– выполнять другие действия, соответствующие предмету настоящего Технического задания; 

– выдавать Подрядчику разрешение на начало каждого вида работ; 

– проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их проектной документации и 

нормативно-техническим документам; 
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– контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения 

необходимости приостановки работ незамедлительно извещать об этом Заказчика; 

– согласовывать изменения в организации выполнения работ; 

– выполнять самостоятельно или привлекать соисполнителей для испытания грунтов, 

строительных материалов и конструкций; 

– требовать (при обосновании требования) дополнительной проверки качества материалов и 

работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, переделки не 

надлежащим образом выполненных работ; 

– при необходимости требовать освидетельствования законченных работ, включая проведение 

лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля; 

– участвовать в промежуточной приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и 

обмеры скрытых работ. 

Общие сведения о сооружении и видах ремонтных работ приведены в Приложении №1.2 

Технического задания. 

В ходе осуществления технического надзора Заказчик может поручить Исполнителю 

оказать дополнительные услуги, отвечающие характеру настоящего Задания, в случае 

возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут 

оговариваться Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

3. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ 

3.1 Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю: 

– исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с 

внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований 

этих отступлений и изменений с Проектной организацией; 

– технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия на применяемые 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

–  cертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при 

выполнении работ; 

– результаты лабораторных испытаний материалов, конструкций и изделий; 

– акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки    конструкций; 

акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом); 

– Общий журнал работ; 

– графики выполнения работ; 

3.2 Деловая переписка, ведется на период осуществления технического надзора за 

ремонтом каждого элемента Объекта, сшивается в папки и хранится в двух экземплярах: 

– один экземпляр у Заказчика; 

– один экземпляр у Исполнителя. 

3.3 Отчетность по техническому надзору. 

3.3.1 Ежемесячно Исполнитель представляет отчет по техническому надзору не 

позднее 25 числа отчетного месяца. В виде приложений к месячному отчету представляется 

схема каждого элемента Объекта, с указанием на ней выполненных за отчетный период 

объемов. 

3.3.2 По окончании ремонта Исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, 
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фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в 

настоящем пункте. 

3.3.3 Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, 

относящимися к выполнению работ на Объекте или их состоянию, в соответствии с настоящим 

техническим заданием. 

Примерное содержание месячного отчета: 

Раздел. 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период Подрядчиком. 

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества. 

В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период: 

– отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; 

– определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их 

устранения; 

– приведены результаты испытаний Исполнителя и дана оценка достоверности испытаний 

Подрядчика; 

в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, 

текущий и приемочный), проведенные в отчетный период. 

Раздел 3. Соблюдение графика работ. 

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, 

включенных в действующие календарные графики выполнения работ. 

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта: 

– в разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по 

ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков 

завершения ремонта Объекта, предложены возможные способы устранения этих 

проблем; 

– должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий 

период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период). 

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках: 

– копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком; 

– копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных 

Заказчиком; 

– сведения об исполнении замечаний (относящихся к ремонту Объекта) по актам 

проверок. 

Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте: 

– перечень измененных технических решений проекта с приложением копий 

обосновывающих материалов; 

– перечень дополнительных (непредвиденных) работ,  возникший в процессе ремонта с 

копиями обосновывающих материалов; 

– сведения об изменениях графиков выполнения работ, ведомостей и т.д. 

Раздел 7. Происшествия на объекте. 
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Раздел 8. Заключение по отчету. 

Приложения: 

1) Дневники службы технического надзора (по форме Ф-2). 

2) Перечень актов приемки работ  (по форме Ф-3). 

3) Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (форма Ф-4). 

4) Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-

5). 

5) Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров по данным подрядчиков  (по форме Ф-6). 

6) Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой 

достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7). 

7) Объемы работ, выполненные за отчетный период (по форме Ф-1). 

8) Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, 

сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы ремонта). 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ: 

4.1 Приложение № 1.1. Отчет (Форма) по осуществлению технического надзора за 

ремонтом Объекта. 

4.2 Приложение №1.2. Общие сведения о сооружении и видах ремонтных работ. 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

_____________________ 

 Исполнитель: 

 

_________________________ 

м.п.  м.п. 
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Приложение № 1.1 

к Техническому заданию 

 

ОТЧЕТ  (ФОРМА)     

на осуществление технического надзора при проведении подрядных работ по ремонту 

мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика 

Адыгея 

Объемы работ, выполненные за отчетный период 

(Форма Ф-1) 

№ 

п/п 

Вид 

выполненных 

работ 

Ед.изм. Объемы работ Приме-

чание Всего по 

договору 

За отчетный 

период 

Нарас-

тающим 

итогом 

Остаток 

1        

        

 

Исполнитель __________________________ 
 

Дневник инженера-резидента 

(Форма Ф-2) 

Дата Погода, 

температура, осадки 

Описание работ 

Подрядчика 

Описание работ 

инженера-резидента 

Примечание 

     

     

 

Инженер-резидент __________________________ 

 

Перечень актов приемки работ 

(Форма Ф-3) 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата номер Примечание 

     

     

 

Исполнитель __________________________ 

 

Перечень предписаний и замечаний 

инженеров-резидентов 

(Форма Ф-4) 

№ 

п/п 

Дата выдачи Форма выдачи Краткое содержание Отметка о 

выполнении 
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Исполнитель __________________________ 

Перечень документов, подтверждающих качество 

материалов и изделий 

(Форма Ф-5) 

№ 

п/п 

Наименование  

документа 

Завод-поставщик Номер 

документа 

Дата Примечание 

      

      
 

Исполнитель __________________________ 

 

Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным 

подрядчика 

(Форма Ф-6) 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

испытываемого 

материала 

Наименование 

элемента 

сооружения 

Где и кем 

производились 

испытания 

Требования 

проекта 

Кол-во 

испытаний 

Результаты 

испытаний 

        

        

 

Исполнитель __________________________ 

Руководитель лабораторной службы__________________________ 

 

 

Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров, осуществляемых техническим надзором, с оценкой 

достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком 

(Форма Ф-7) 

№ 

п/п 

Дата 

испыт. 

Наименование 

испытываемого 

материала 

Наименование 

элемента 

сооружения 

Где и кем 

производились 

испытания 

Требования 

проекта 

Резуль-таты 

испытаний 

Оценка 

достоверности 

испытаний, 

выполненных 

подрядчиком 

Дата 

отбора 

        

        

 

Исполнитель __________________________ 

Руководитель лабораторной службы__________________________



Приложение № 1.2    

к Техническому заданию  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СООРУЖЕНИЯХ. 
 

Путепровод на км 247+800 

Тип искусственного сооружения – железобетонный балочный путепровод на стоечных и 

свайных опорах (лист 37 рис. 1, 2).  

Место расположения сооружения – км 247+800 автомобильной дороги М-3 «Украина» от 

Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной».  

Категория дороги – II.  

Ближайший населенный пункт и расстояние до него: г. Свечи, 0,8 км.  

Эксплуатирующая организация – ГУ «Управление автомобильной магистрали Москва – 

Бобруйск», ОАО ДРСУ-8 г. Сухиничи.  

Пересекаемое препятствие – однопутная не электрифицированная железная дорога Смоленск 

– Тула.  

Косина путепровода (по отношению к опорам) – 90.  

Длина путепровода: 

­ по внешним граням открылков – 62,04 м (по паспорту сооружении);  

­ по внешним граням насадок – 59,92 м (по натурным обмерам).  

Формула сооружения – 14,06+22,16+14,06+8,66 м.  

Габариты:  

­ по ширине: Г-9,2+2×0,9 м;  

­ по высоте – не ограничен;  

­ подмостовой – 6,43 м.  

Грузоподъемность:  

­ по проекту – Н-30 и НК-80;  

­ фактическая – Н-24 и НК-64 (по перерасчету ООО «Вертикаль» в 2008 году);  

­ установленная на момент проведения предпроектного обследования – 

путепровод эксплуатируется без ограничения грузоподъемности.  

Проектная организация: Киевский филиал Союздорпроекта.  

Строительная организация – не установлена.  

Время строительства – 1973 г.  

Сведения о ремонтах и реконструкциях – не производились.  

Сведения о последней диагностике – 2008 г., ООО «Вертикаль» г. Воронеж.  

Время проведения предпроектного обследования – май-июнь 2012 года.  

Нумерация элементов путепровода:  

­ опоры, ряды свай опоры № 4 и пролетные строения пронумерованы от № 1 со 

стороны Москвы, т. е. по ходу километража;  

­ стойки и сваи опор, а также балки пролетных строений пронумерованы слева 

направо.  

Мост через реку Брынь на км 271+645 
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Тип искусственного сооружения – железобетонный балочный мост на опорах-стенках (лист 40 

рис. 1, 2). 

Место расположения сооружения – км 271+645 автомобильной дороги М-3 «Украина» от 

Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной».  

Категория дороги – II.  

Ближайший населенный пункт и расстояние до него: п. Плоцков, 2 км.  

Эксплуатирующая организация – ГУ «Управление автомобильной магистрали Москва – 

Бобруйск», ОАО ДРСУ-8 г. Сухиничи.  

Пересекаемое препятствие – р. Брынь.  

Косина моста (по отношению к опорам) – 90.  

Длина моста – 122,92 м.  

Формула сооружения – 7×16,76 м.  

Габариты:  

­ по ширине: Г-9,05+2×0,85 м;  

­ по высоте – не ограничен.  

Грузоподъемность:  

­ по проекту – Н-30 и НК-80;  

­ фактическая – Н-30 и НК-80;  

­ на момент проведения обследования – мост эксплуатируется без ограничения 

грузоподъемности.  

Проектная организация: нет данных.  

Строительная организация – нет данных. 

Время строительства – 1976 г.  

Сведения о капитальных ремонтах и реконструкциях – не производились.  

Сведения о последней диагностике – 2008 г., ООО «Вертикаль» г. Воронеж.  

Время проведения предпроектного обследования – май-июнь 2012 года.  

Нумерация элементов моста:  

­ опоры и пролетные строения пронумерованы от № 1 со стороны Москвы, т. е. 

по ходу километража;  

­ балки пролетных строений, сваи береговых опор и блоки опор-стенок 

промежуточных опор пронумерованы слева направо (с низовой стороны).  

 

Мост через ручей на км 279+954 

 

Тип искусственного сооружения – железобетонный балочный мост на свайных опорах 

(лист 38 рис. 1, 2).  

Место расположения сооружения – км 279+954 автомобильной дороги М-3 «Украина» от 

Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной».  

Категория дороги – II.  

Ближайший населенный пункт и расстояние до него: п. Мирный, 1 км.  
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Эксплуатирующая организация – ГУ «Управление автомобильной магистрали Москва – 

Бобруйск», ОАО ДРСУ-8 г. Сухиничи.  

Пересекаемое препятствие – ручей.  

Косина моста (по отношению к опорам) – 90.  

Длина моста:  

­ по внешним граням открылков – 61,59 м (по паспорту сооружении);  

­ по внешним граням насадок – 57,13 м (по натурным обмерам).  

Формула сооружения – 4×14,06 м.  

Габариты:  

­ по ширине: Г-9,05+2×0,9 м;  

­ по высоте – не ограничен.  

Грузоподъемность:  

­ по проекту – Н-30 и НК-80;  

­ фактическая – Н-30 и НК-80;  

­ на момент проведения обмерных работ – без ограничения.  

Проектная организация: КФ Союздорпроект.  

Строительная организация – нет данных. 

Время строительства – 1976 г.  

Сведения о капитальных ремонтах и реконструкциях – не производились.  

Сведения о последней диагностике – 2005 г., ФГУП РОСДОРНИИ.  

Время проведения предпроектного обследования – июнь 2012 года.  

Нумерация элементов моста:  

­ опоры, ряды свай опор и пролетные строения пронумерованы от № 1 со 

стороны Москвы, т. е. по ходу километража;  

­ сваи опор и балки пролетных строений слева направо (с низовой стороны).  

 

Мост через реку Песочная на км 284+646 

 

Тип искусственного сооружения – железобетонный балочный мост на свайных опорах (лист 

35 рис. 1, 2). 

Место расположения сооружения – км 284+646 автомобильной дороги М-3 «Украина» от 

Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной».  

Категория дороги – II.  

Ближайший населенный пункт и расстояние до него: д. Пузановка, 0,9 км.  

Эксплуатирующая организация – ГУ «Управление автомобильной магистрали Москва - 

Бобруйск», ОАО ДРСУ-8 г. Сухиничи.  

Пересекаемое препятствие – р. Песочная.  

Косина моста (по отношению к опорам) – 90.  

Длина моста:  

­ по внешним граням открылков – 47,44 м (по паспорту сооружении);  

­ по внешним граням насадок – 43,26 м (по натурным обмерам).  
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Формула сооружения – 3×14,06 м.  

Габариты:  

­ по ширине: Г-9,1+2×0,7 м;  

­ по высоте – не ограничен.  

Грузоподъемность:  

­ по проекту – Н-30 и НК-80;  

­ фактическая – Н-30 и НК-80;  

­ на момент проведения обследования – без ограничения грузоподъемности.  

Проектная организация – КФ Союздорпроект.  

Строительная организация – Мостострой № 5, МП-452. 

Время строительства – 1976 г.  

Сведения о ремонтах – ППР в 2008 году.  

Сведения о последней диагностике – 2008 г., ООО «Вертикаль» г. Воронеж.  

Время проведения предпроектного обследования – июнь 2012 года.  

Нумерация элементов моста:  

­ опоры, ряды свай опор и пролетные строения пронумерованы от № 1 со 

стороны Москвы, т. е. по ходу километража;  

­ сваи опор и балки пролетных строений слева направо (с низовой стороны).  

 

2.  ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

 

Мост через ручей на км 279+954 

 

Мостовое полотно 

 

          Проектом предусматривается полное переустройство мостового полотна. 

Существующие конструктивные элементы мостового полотна разбираются до верха плиты 

проезжей части. 

После разборки бетона выравнивающего слоя устраивается монолитная плита усиления с 

консолями, на которых впоследствии устанавливается барьерное ограждение. В монолитных 

консолях моста предусмотрены закладные детали для установки барьерного ограждения.  

Ограждение проезжей части металлическое барьерное, с уровнем удерживающей способности 

300 кДж. Шаг стоек составляет 2,0 м. Стойки барьерного ограждения, через опорные листы, 

крепятся к закладным деталям. Фланец стойки к опорным листам закрепляется с помощью 

болтов, опорный лист приваривается к закладной детали по контуру.  

Водоотвод с мостового полотна будет осуществляться через водоотводные устройства, 

которые устанавливаются в отверстия от разобранных существующих водоотводных трубок 

(только в средних пролетах, в крайних пролетах отверстия будут заделаны). Диаметр 

чугунных водоотводных трубок 160мм. В створе водоотводных  устройств в средних  и на 

половинах крайних пролетов сооружения предусмотрен дренажный  канал. Дополнительно к 

водоотводным трубкам предусмотрена установка дренажных трубок, они устанавливаются 

между водоотводными устройствами. Существующие деформационные швы закрытого типа 

над всеми опорами разбираются. 
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Монолитную плиту усиления предполагается продлить на подходы на длину2,0 м от  начала и 

конца моста, что позволит исключить устройство деформационных швов над береговыми  

опорами и ограничиться только устройством штрабы с заполнением ее пароизоловыми 

прокладками с заливкой резинобитумной мастикой до уровня проезжей части. На 

промежуточной опоре №3 выполнить деформационный шов типа «Thorma Joint» (или 

эквивалент). На промежуточных опорах №2,4 выполнить непрерывную проезжую часть 

объединением в температурно-неразрезную плеть с устройством монолитной плиты усиления.  

На ездовом полотне предусмотрено устройство конструкции дорожной одежды с 

применением оклеечной гидроизоляции «Техноэластмост-С» (или эквивалент). Основными 

элементами конструкции являются: нижнего слой покрытия из литого асфальтобетона марки 

II на резинобитумном вяжущем, поверх которого укладывается слой износа из горячего 

щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 с использованием БНДУ 85 по СТО 2.1-

2011г модифицированными полимерными добавками. Слой износа обладает стойкостью к 

перепадам температур и высокой износостойкостью, благодаря чему не возникают трещины 

зимой и вмятины и деформации летом. 

Ездовое полотно состоит из следующих конструктивных слоёв: 

- плита усиления толщиной 100÷190 мм; 

- праймер «Технониколь №03» (или эквивалент); 

- оклеечная гидроизоляция «Техноэластмост-С» (или эквивалент) толщиной 5 мм; 

- нижний слой покрытия из литого асфальтобетона марки II на резинобитумном вяжущем 

толщиной 40 мм; 

-верхний слой покрытия из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 с 

использованием БНДУ 85 по СТО 2.1-2011г модифицированными полимерными добавками, 

толщиной 50 мм. 

На участках служебных проходов мостового полотна и под ограждением проезжей части 

устраиваются следующие слои: 

- праймер «Технониколь №03» (или эквивалент); 

- оклеечная гидроизоляция «Техноэластмост-С» (или эквивалент) толщиной 5 мм; 

- покрытие  из литого асфальтобетона марки III толщиной 40 мм; 

-посыпка песком. 

У основания каждой стойки барьерного ограждения укладывается дополнительный слой 

оклеечной гидроизоляции «Техноэластмост-С» (или эквивалент) размерами     1,0х1,0 м. 

Проектом предусматривается вторичная  защита открытых поверхностей карнизных 

тротуаров  материалами  BASF-Masterseal 588 (или эквивалент).  

 

Пролетные строения 

 

Монолитная плита усиления включается в совместную работу с пролетным строением путем 

установки анкеров в ребра балок. 

Ремонт низа пролетных строений целесообразно выполнить после переустройства мостового 

полотна. 

При ремонте пролетных строений необходимо защитный слой бетона на нарушенных 

участках восстановить. Для восстановления защитного слоя проектом предлагается 

использовать ремонтные смеси фирмы «ЕМАСО» (или эквивалент). Для восстановления 

защитного слоя, сколов бетона толщиной слоя до 50 мм рекомендуется применить материал 
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«ЕМАСО NanoCrete R4» (или эквивалент) - однокомпонентную армированную фиброй 

безусадочную смесь для конструкционного ремонта с высокой прочностью и повышенным 

модулем упругости. Это готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси. При 

замесе с водой он образует текучий и нерасслаивающийся тиксотропный состав, обладающий 

хорошей адгезией к бетону и стали. Для устранения мелких дефектов и чистовой отделки 

поверхности перед окраской рекомендуется материал «EMACO NanoCrete FC» (или 

эквивалент), который укладывается толщиной от 0,5 мм до 7 мм.  Качество и долговечность 

восстановленного защитного слоя во многом зависит от правильности и тщательности 

выполнения подготовительных работ. Слабый, прокорродированный бетон удаляется до 

плотного тела, вся поверхность пролетных строений подвергается пескоструйной очистке. По 

периметру участка на котором восстанавливается защитный слой устраивается штраба 

глубиной не менее 20 мм. Это обеспечит плотное примыкание ремонтной смеси к старому 

бетону. Оголенную арматуру необходимо очистить от продуктов коррозии. Места ремонта 

очищаются от грязи и пыли, промываются водой. До нанесения ремонтного состава 

поверхность должна быть тщательно увлажнена. Готовый состав наносится набрызгом или 

кельмой, окончательная отделочная форма участку придается после первоначального 

схватывания с помощью ручного инструмента. Работы по восстановлению защитного слоя 

производятся при температуре выше плюс 5°С. 

 При ремонте опорных участков ребер балок в опорной зоне устанавливаются швеллера №22 

длиной 400 мм, внутреннюю полость между швеллером и ребром балки рекомендуется 

заполнить ремонтным составом «EMACO S88» (или эквивалент). 

 Проектом предусмотрена окраска всей поверхности пролетных строений. Предлагается 

применить окрасочные материалы на основе акриловой смолы производства компании  

«JOTUN PAINTS» (Норвегия) (или эквивалент) по следующей схеме: 

         1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщина 40 мкм;  

2-ой слой  «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщина 40 мкм; 

3-ий слой  «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщина 40 мкм;  

 

Опорные части 

 

                 Проектом предусматривается замена существующих опорных частей. После 

выдомкрачивания пролетного строения (подъем по 3 балки в каждом пролете с одной 

стороны, затем по 4 балки в каждом пролете с другой стороны) существующие опорные части 

разбираются, поверхность подферменника очищается, ремонтируется и устанавливаются  

новые  опорные части РОЧ 20х40х5.2-0.8. 

 

Опоры 

 

Ремонт бетонных поверхностей опор выполняется аналогично ремонту поверхностей 

пролетных строений. На всех опорах устраиваются сливы ремонтным составом «EMACO 

NanoCrete R4» (или эквивалент). Слабый, прокорродированный бетон удаляется, вся 

поверхность подвергается пескоструйной очистке, обеспыливанию и увлажнению. 

Конструкционный ремонт выполняется   с   применением   материала   «EMACO NanoCrete 
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R4» (или эквивалент),  чистовая отделка под окраску выполняется материалом «EMACO 

NanoCrete FC» (или эквивалент). 

 Бетонные  поверхности опор окрашиваются материалами на основе акриловой смолы 

производства компании  «JOTUN PAINTS» (Норвегия) (или эквивалент) по следующей схеме: 

- Pioner TC Red 49 (или эквивалент), 40 мкм; - Pioner TC Grey 38 (или эквивалент), 40 мкм; - 

Pioner TC Grey 403 (или эквивалент), 40 мкм. 

Сопряжения 

 

Выполняется разборка покрытия проезжей части на длину 10,0 м по всей площади; разборка 

верха шкафной стенки и открылков; демонтаж существующих переходных плит, лежней.  

 Устраиваются монолитные участки из железобетона, в которых предусмотрены закладные 

детали для крепления стоек барьерного ограждения. На сопряжениях устраивается 

ограждение проезжей части однотипное с ограждением на пролетных строениях. На проезжей 

части устраивается новая монолитная переходная плита на щебеночной подушке. 

На переходные плиты по 2 метра в каждую сторону заходит монолитная плита усиления. В 

торце монолитной плиты с зазором 40см, для устройства деформационных швов, 

устраиваются участки монолитные. На сопряжении устраиваются деформационные швы со 

щебеночно-мастичным заполнением, зазор перекрывается металлическим листом перекрытия 

и заполняется пороизоловыми прокладками и мастикой. 

Верх бетонных плит и монолитных участков покрывается праймером «Технониколь №03» 

(или эквивалент). Вдоль опор N1,N5 полосой шириной 2,0 м укладывается оклеечная 

гидроизоляция «Техноэластмост-С» (или эквивалент) толщиной 5 мм. На ездовом полотне, 

верхний слой износа, устраивается из высокоплотного асфальтобетона толщиной 50 мм, 

уложенного на  слой покрытия из резинобитумного литого асфальта толщиной 40 мм, 

непосредственно по переходным плитам укладывается пористый крупнозернистый 

асфальтобетон. На вновь устроенных монолитных участках, на ширине ограждения проезжей 

части и монолитном карнизе, устраивается слой износа из литого асфальтобетона типа III 

толщиной 40 мм. 

Ограждение проезжей части на мосту сопрягается с существующим ограждением на дороге 

переходными и рабочими участками. Непосредственно в точке сопряжения ограждений 

устанавливается переходной элемент. 

 

Конусы и лестничные сходы 

 

Существующее укрепление конусов разбирается (частично) и устраивается новое укрепление 

бетоном толщиной 10 см по слою щебня толщиной 15 см.  

Проектом предусматривается гидрофобизация всей поверхности укрепления конусов 

материалами BASF- Masterseal 303 (или эквивалент). 

По лестничным сходам отмечалось плохое состояние лакокрасочного покрытия, повреждения 

бетона ступеней. Отсутствует надежное крепление закладных деталей к ступеням лестниц. 

Перильное ограждение шатается, отсутствует заполнение перил. Ремонт поверхностей бетона 

ступеней аналогичен ремонту бетонных поверхностей балок пролетных строений и опор. 

Металлоконструкции перильного ограждения предполагается  в проекте  заменить  на  новое. 
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Мост через реку Песочная на км 284+646 

Мостовое полотно 

 

Проектом предусматривается полное переустройство мостового полотна с разборкой 

существующих деформационных швов и устройством новых на сопряжении. Существующие 

конструктивные элементы мостового полотна разбираются до верха плиты проезжей части. 

Консоли плит крайних балок разбираются с сохранением существующей арматуры и 

устраиваются монолитные карнизы с двух сторон моста, в которых предусмотрены закладные 

детали для  установки барьерного ограждения.  

Фасады монолитных карнизов закрываются декоративными карнизными блоками, 

изготовленными из композиционных материалов 

 После разборки бетона сточного треугольника, на плите пролетного строения бурятся шпуры, 

устанавливаются анкера и устраивается монолитная плита усиления, с заходом на переходную 

плиту по 2 метра в каждую сторону. Над промежуточной опорой дополнительно 

устанавливается сетка усиления шириной 2,0 м на всю ширину монолитной плиты усиления. 

На сопряжении устраиваются деформационные швы со щебеночно-мастичным заполнением. 

Ограждение проезжей части барьерное из оцинкованного металла, с уровнем удерживающей 

способности 300 кДж. Шаг стоек составляет 2,0 м. Стойки барьерного ограждения, через 

опорные листы, крепятся к закладным деталям. Фланец стойки к опорным листам 

закрепляется с помощью болтов, опорный лист приваривается к закладной детали по контуру.  

Водоотвод с мостового полотна будет осуществляться через водоотводные устройства, 

которые устанавливаются в отверстия от разобранных существующих водоотводных трубок. 

Диаметр водоотводных трубок из композиционного материала  160мм. В створе водоотводных 

устройств вдоль моста по всей длине сооружения предусмотрены дренажные каналы, у 

крайних опор предусмотрен поперечный дренажный канал. Дополнительно к водоотводным 

трубкам предусмотрена установка дренажных трубок, они устанавливаются между 

водоотводными устройствами с шагом 3,0м. Существующие деформационные швы закрытого 

типа над всеми опорами разбираются.    

На ездовом полотне предусмотрено устройство конструкции дорожной одежды с 

применением оклеечной гидроизоляции «Техноэластмост-С» (или эквивалент). Основными 

элементами конструкции являются: защитный слой покрытия из литого асфальтобетона марки 

II на резинобитумном вяжущем, поверх которого укладывается слой износа из горячего 

щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 с использованием БНДУ 85 по СТО 2.1-

2011г модифицированными полимерными добавками. Слой износа обладает стойкостью к 

перепадам температур и высокой износостойкостью, благодаря чему не возникают трещины 

зимой и вмятины и деформации летом.  

Ездовое полотно состоит из следующих конструктивных слоёв: 

- плита усиления толщиной 100÷190 мм; 

- праймер «Технониколь №03» (или эквивалент); 

- оклеечная гидроизоляция «Техноэластмост-С» (или эквивалент) толщиной 5 мм; 

- защитный слой покрытия из литого асфальтобетона марки II на резинобитумном вяжущем 

толщиной 40 мм; 
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-верхний слой покрытия из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 с 

использованием БНДУ 85 по СТО 2.1-2011г модифицированными полимерными добавками, 

толщиной 50 мм. 

На участках мостового полотна под ограждением проезжей части устраиваются следующие 

слои: 

- праймер «Технониколь №03» (или эквивалент); 

- оклеечная гидроизоляция «Техноэластмост-С» (или эквивалент) толщиной 5 мм; 

- защитный слой покрытия из литого асфальтобетона марки III на резинобитумном выжущем 

толщиной 40 мм; 

-посыпка песком. 

У основания каждой стойки барьерного ограждения укладывается дополнительный слой 

оклеечной гидроизоляции «Техноэластмост-С» (или эквивалент) размерами     1,0х1,0 м. 

Проектом предусматривается вторичная  защита открытых поверхностей карнизных 

тротуаров  материалами  BASF-Masterseal 588 (или эквивалент).  

 

Пролетные строения 

 

Монолитная плита усиления включается в совместную работу с пролетным строением путем 

установки анкеров в плиту балок. 

Ремонт низа пролетных строений целесообразно выполнить после переустройства мостового 

полотна. 

При ремонте пролетных строений необходимо защитный слой бетона на нарушенных 

участках восстановить. Для восстановления защитного слоя проектом предлагается 

использовать ремонтные смеси фирмы «ЕМАСО» (или эквивалент). Для восстановления 

защитного слоя, сколов бетона толщиной слоя до 50 мм рекомендуется применить материал 

«ЕМАСО NanoCrete R4» (или эквивалент) - однокомпонентную армированную фиброй 

безусадочную смесь для конструкционного ремонта с высокой прочностью и повышенным 

модулем упругости. Это готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси. При 

замесе с водой он образует текучий и нерасслаивающийся тиксотропный состав, обладающий 

хорошей адгезией к бетону и стали. Для ремонта сколов торцов балок  рекомендуется 

применить  материал «EMACO S170 CFR» (или эквивалент) - безусадочную смесь 

содержащую гибкую хром-никелеевую и полимерную фибру, которая укладывается толщиной 

от 20 до 60мм. Для устранения мелких дефектов и чистовой отделки поверхности перед 

окраской рекомендуется материал «EMACO NanoCrete FC» (или эквивалент), который 

укладывается толщиной от 0,5 мм до 7 мм.  Качество и долговечность восстановленного 

защитного слоя во многом зависит от правильности и тщательности выполнения 

подготовительных работ. Слабый, прокорродированный бетон удаляется до плотного тела, вся 

поверхность пролетных строений подвергается пескоструйной очистке. По периметру участка 

на котором восстанавливается защитный слой устраивается штраба глубиной не менее 20 мм. 

Это обеспечит плотное примыкание ремонтной смеси к старому бетону. Оголенную арматуру 

необходимо очистить от продуктов коррозии. Места ремонта очищаются от грязи и пыли, 

промываются водой. До нанесения ремонтного состава поверхность должна быть тщательно 

увлажнена. Готовый состав наносится набрызгом или кельмой, окончательная отделочная 

форма участку придается после первоначального схватывания с помощью ручного 
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инструмента. Работы по восстановлению защитного слоя производятся при температуре выше 

плюс 5°С. 

Проектом предусмотрена окраска всей поверхности пролетных строений. Предлагается 

применить окрасочные материалы на основе акриловой смолы производства компании  

«JOTUN PAINTS» (Норвегия) (или эквивалент) по следующей схеме: 

- Pioner TC Red 49 (или эквивалент), 40 мкм; - Pioner TC Grey 38 (или эквивалент), 40 мкм; - 

Pioner TC Grey 403 (или эквивалент), 40 мкм. 

 

Опоры 

 

Ремонт бетонных поверхностей опор и подферменников выполняется аналогично ремонту 

поверхностей пролетных строений. Слабый, прокорродированный бетон удаляется, вся 

поверхность подвергается пескоструйной очистке, обеспыливанию и увлажнению. 

Конструкционный ремонт выполняется с применением материала «EMACO NanoCrete R4» 

(или эквивалент), чистовая отделка под окраску выполняется материалом «EMACO NanoCrete 

FC» (или эквивалент).  

Выполняется наращивание  толщины защитного слоя ригелей промежуточных опор 

ремонтным составом «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) методом торкретирования в 2 

слоя толщиной каждого слоя по 1 см с последующей затиркой поверхности.  

Проектом предусмотрена окраска всей поверхности пролетных строений. Предлагается 

применить окрасочные материалы на основе акриловой смолы производства компании  

«JOTUN PAINTS» (Норвегия) (или эквивалент) по следующей схеме: 

- Pioner TC Red 49 (или эквивалент), 40 мкм; 

- Pioner TC Grey 38 (или эквивалент), 40 мкм; 

- Pioner TC Grey 403 (или эквивалент), 40 мкм. 

 Металлические поверхности ледорезной части промежуточных опор после очистки 

поверхности окрашиваются лакокрасочными материалами компании «JOTUN PAINTS» (или 

эквивалент) по следующей схеме: Primastic Universal (или эквивалент) -125 мкм, Hardtop Flexi 

(или эквивалент) -125 мкм. 

На опорах восстанавливаются сливы ремонтным составом «EMACO NanoCrete R4» (или 

эквивалент) 

 

Сопряжения 

 

Выполняется частичная разборка верха шкафной стенки и открылков, разбираются слои 

проезжей части на длину 10,0м. Устраиваются монолитные  переходные плиты из 

железобетона на щебеночной подушке, в которых предусмотрены закладные детали для 

крепления стоек барьерного ограждения. На частично разобранных шкафных стенках и 

открылках устраиваются монолитные тротуарные плиты длиной 4,0м на щебеночном 

основании. На сопряжениях устраивается ограждение проезжей части однотипное с 

ограждением на пролетных строениях. 

На переходные плиты по 2 метра в каждую сторону заходит монолитная плита усиления. В 

торце монолитной плиты с зазором 40см, для устройства деформационных швов, 

устраиваются участки монолитные. На сопряжении устраиваются деформационные швы со 
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щебеночно-мастичным заполнением, зазор перекрывается металлическим листом перекрытия 

и заполняется пороизоловыми прокладками и мастикой. 

Верх бетонных плит и монолитных участков покрывается праймером «Технониколь №03» 

(или эквивалент). Вдоль опор N1,N4 полосой шириной 2,0 м укладывается оклеечная 

гидроизоляция «Техноэластмост-С» (или эквивалент) толщиной 5 мм. На ездовом полотне, 

верхний слой износа, устраивается из высокоплотного асфальтобетона толщиной 50 мм, 

уложенного на  слой покрытия из резинобитумного литого асфальта толщиной 40 мм, 

непосредственно по переходным плитам укладывается пористый крупнозернистый 

асфальтобетон. На вновь устроенных монолитных участках, на ширине ограждения проезжей 

части и монолитном карнизе, устраивается слой износа из литого асфальтобетона типа III 

толщиной 40 мм. 

 

Конусы и лестничные сходы 

 

Существующее укрепление монолитным бетоном у опоры №4 в тени моста разбирается и 

устраивается новое укрепление бетоном толщиной 12 см по слою щебня толщиной 15 см. 

Проектом предусматривается гидрофобизация всей поверхности укрепления конусов 

материалами BASF- Masterseal 303 (или эквивалент). 

Предусмотрено ремонт бетонных поверхностей водоотводных лотков на откосах ремонтным 

составом «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) с последующей гидрофобизацией 

материалами BASF- Masterseal 303 (или эквивалент). 

По лестничным сходам отмечалось плохое состояние лакокрасочного покрытия перильного 

ограждения, повреждения бетона ступеней.  

В верхней части лестничных сходов устраиваются дополнительные ступени и площадка 

лестничного схода из бетона B25,F300,W8. Ремонт поверхностей бетона ступеней аналогичен 

ремонту бетонных поверхностей балок пролетных строений и опор. Металлоконструкции 

перильного ограждения необходимо окрасить лакокрасочными материалами компании 

«JOTUN PAINTS» (или эквивалент) по следующей схеме: 

                   - Primastic Universal (или эквивалент) 125 мкм;  

                   - Hardtop Flexi (или эквивалент) 125 мкм. 

 

По поверхности дамбы предусматривается  разделка швов и их заполнение 

цементным раствором «Macflow» (или эквивалент). 

 

 

3.  ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ. 

Для обеспечения работ по ремонту организуется  строительная площадка, 

расположенная в непосредственной близости от объекта. Строительная площадка располагается 

на подходах. Строительная площадка предназначена для размещения производственных и 

бытовых помещений, а также для складирования конструкций. 

Для производственных и бытовых помещений используются типовые сборные 

конструкции контейнерного типа и передвижные вагончики. На площадке  располагаются 

следующие здания и сооружения: прорабская с санпостом, помещения для отдыха и обогрева 

рабочих, столовая, душевая, материально-технический склад, инструментальная кладовая, 
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стоянка машин и механизмов. Территория площадки огораживается забором. Погрузочно-

разгрузочные работы на строительной площадке выполняются с использованием 

общестроительных кранов. 

Строительная площадка оборудуется противопожарными щитами со стандартным 

набором средств пожаротушения. При ремонте сооружения применяются следующие СВСиУ. 

Оснастка из индивидуального металла для бетонирования консолей плиты крайних 

балок. Ремонт пролетных строений выполняется с использованием трубчатых лесов, 

обстроенных пиломатериалом.  
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Глава 2 Технической части  

 

 

Ведомость объемов работ по ремонту мостовых сооружений на автомобильной 

дороге М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной. 

 

№№ 

п.п. 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

 1. Путепровод через железную дорогу на км 247+800   

 Разборка   

1 
Срезка стоек барьерного ограждения с нарощенного бортового камня на 

путепроводе  

м 

т 

6,5 

1,22 

2 
Демонтаж металлического барьерного ограждения на путепроводе и подходах 

км 

т 

0,196 

3,11 

Сдача в металлолом (вывоз)  т 4,33 

3 

Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием при ширине барабана фрезы 

1000 мм 
  

на ездовом полотне моста средней толщиной слоя 18,0 см  м
2
 544,3 

на проезжей части сопряжений hср=18 см м
2
 184,0 

4 

Разборка цементобетонного покрытия на тротуарах вручную средней толщиной 

hср=3см  

                                                на путепроводе  

                                                на сопряжении 

 

м
2
 

м
2 

 

65,1 

17,6 

5 

Разрезка цементобетонного покрытия на карты шириной 2.25х2м  толщиной 

10см 

                                                   на ездовом полотне 

                                                   на сопряжении 

 

 

пог.м 

пог.м 

 

 

444,0 

78,4 

6 Демонтаж плит цементобетонного покрытия   т/м
3
 181,75/72,7 

7 Разборка сточного треугольника на ездовом полотне  средней толщиной 8 см  м
3
 62,5 

8 Снятие оклеечной гидроизоляции м
2
 551,0 

9 

Срезка стоек перил с закладных деталей пог.м 11,9 

Демонтаж металлического перильного ограждения т 4,27 

Сдача в металлолом (вывоз)  т 4,27 

10 
Демонтаж водоотводных трубок шт/т 16/0,384 

Сдача в металлолом (вывоз) т 0,384 

11 Разборка монолитного борта тротуара м
3
 16,0 

12 Демонтаж тротуарных блоков   т/м
3
 81,3/32,5 

13 Разборка железобетона консольных свесов плит балок пролетных  строений м
3
 5,72 

14 

Демонтаж конструкций деформационных швов закрытого типа пог.м 59,1 

Металл швов т 0,25 

Сдача в металлолом (вывоз) т 0,25 

15 Демонтаж железобетонных переходных плит т/м
3
 45,75/18,3 

16 Разборка и демонтаж блоков лежня т/м
3
 15,75/6,3 

17 Разборка щебеночного основания под лежень и переходные плиты  м
3
 14,4 

18 
Разборка щебеночного основания дорожной одежды на подходах  в пределах 

сопряжений путепровода с насыпью на тротуарах 
м

3
 1,8 

19 

Срезка опорных частей после поддомкрачивания балок пролетного строения пог.м 32,8 

Металл опорных частей шт/т 42/1,411 

Сдача в металлолом (вывоз) т 1,411 



 
46 

20 Срубка части монолитных открылков и шкафной стенки м
3
 2,6 

21 Разборка монолитных бетонных подпорок на опоре №5 м
3
 0,13 

22 
Разборка площадок тротуаров из монолитного бетона на сопряжении со стороны 

подхода”Москва” 
м

3
 1,0 

23 Разборка монолитных ж.б. тумб под БО на сопряжении м
3
 1,0 

24 Разборка укрепления конусов на закруглениях из бетона    м
3
 2,1 

25 Удаление грязи и мусора с насадок и ригелей опор м
2
 48,0 

26 
Разработка грунта котлована экскаватором с емк. ковша 0.5м

3 
с перекидкой 

грунта в откосы  
м

3
 60,0 

27 Разборка водоотводных лотков из асфальтобетона м
3
/т 3,0/7,2 

28 Погрузка разобранного асфальтобетона в автотранспорт и вывоз  т 301,5 

29 Погрузка разобранных материалов в автотранспорт и транспортировка на свалку  т 273,6 

30 
Погрузка разобранных железобетонных конструкций весом до 5 тонн  в 

автотранспорт и транспортировка на свалку  
т 324,6 

 Ремонт опор   

1 
Пескоструйная очистка поверхностей крайних и промежуточных опор под 

ремонт (расход песка 30 кг/м
2
) 

м
2
 323 

2 
Устройство сливов на крайних и промежуточных опорах из мелкозернистого 

бетона класса В30,F300, W8,( крупность заполнителя  10мм ) hср =3,5см 

м
2
 

м
3
 

30,0 

1,05 

3 

Уширение насадки опоры N5    

Разборка бетона края насадки на глубину 10см с сохранением существующей 

арматуры 
м

3
 0,43 

Устройство основания из щебня с расклинцовкой (М800 фракции 40 ÷ 70 мм) 

средней толщиной 40 см  
м

2
 14,5 

Проливка щебеночного основания цементным раствором М4 м
3
 0,15 

Очистка, обеспылевание, сушка, нанесение  антикоррозионной грунтовки на 

существующую арматуру (расход 3кг/м
2 
)  

 

м
2
 

 

2,5 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР» (или эквивалент) кг 7,5 

Рассверливание наклонных отверстий под углом 15º 

к горизонтали в железобетонной насадке диаметром 18мм на глубину 20см 

 

шт 

 

29 

Установка анкеров 

Арматура класса A-III диаметром 12мм 
т 0,015 

Заполнение шпуров раствором с применением цемента «Macflow» (или 

эквивалент), 

расход цемента «Macflow» (или эквивалент) 1200 кг/м
3
 

м
3
 0,001 

Потребность цемента «Macflow» (или эквивалент) кг 1,2 

Бетон В30,F300,W6 , (крупность заполнителя 40 мм) м
3
 1,5 

Армирование стержнями арматуры  

класса А- III диаметром 20мм 

                     диаметром 16мм 

                     диаметром 12мм 

класса А-I     диаметром 10мм 

 

т 

т 

т 

т 

 

0,080 

0,051 

0,038 

0,087 

4 

Восстановление до проектных размеров шкафных стенок в местах разломов, 

ремонт сколов глубиной до 15см на опорах №1,5  
  

Очистка, обеспылевание, сушка, нанесение  антикоррозионной грунтовки на 

существующую арматуру (расход 3кг/м
2 
)  

 

м
2
 

1,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР» (или эквивалент) кг 3,0 

Бетон В30,F300,W6 , (крупность заполнителя 40 мм) м
3
 0,7 

5 

Восстановление поврежденных бетонных поверхностей опор нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 5 см (расход 100 кг/м
2
) 

м
2
 2,5 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 250 

Очистка, обеспылевание, сушка, нанесение  антикоррозионной грунтовки на 

существующую арматуру (расход 3кг/м
2 
)  

 

м
2
 

0,03 
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Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР» (или эквивалент) кг 0,09 

6 

Восстановление поврежденных бетонных поверхностей всех опор, 

подферменников опоры №1 нанесением слоя ремонтного состава «ЕМАСО 

NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней толщиной 3 см (расход 60 кг/м
2
) 

м
2
 21,6 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 1296 

7 

Выравнивание верха подферменников опоры №1 нанесением слоя ремонтного 

состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней толщиной 1 см 

(расход 20 кг/м
2
) 

м
2
 2,4 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 48 

8 

Ремонт подферменников опор №2,3,4   

Разборка слабого бетона подферменников на глубину 5см с сохранением 

существующей арматуры  
м

3 
1,9 

Очистка, обеспылевание, сушка, нанесение  антикоррозионной грунтовки на 

существующую арматуру (расход 3кг/м
2 
) 

 

м
2
 

2,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР» (или эквивалент) кг 6,0 

Установка дополнительных арматурных элементов из арматуры диаметром 12 А-

III 
т 0,69 

Восстановление боковых поверхностей подферменников бетоном толщиной 10 

см  

Бетон В35,F300,W6 , (крупность заполнителя 40 мм) 

 

м
2 

м
3
 

 

25,2 

2,5 

Наращивание верха подферменников опоры №2 пролета 22,16м бетоном 

толщиной 32 см 

Бетон В35,F300,W6 , (крупность заполнителя 40 мм) 

 

м
3 

 
1,12 

Наращивание верха подферменников нанесением слоя ремонтного состава 

«ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней толщиной 2 см    (расход 40 

кг/м
2
) 

м
2 

15,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 600 

9 

Заделка бетоном зазора между открылком и блоком шкафной стенки средней 

толщиной 4см 
 

 

Мелкозернистый бетон В30,F300,W6 м
3
 0,02 

10 

Расшивка трещин в шкафных стенках, ригелях и стойках опор с последующей 

заделкой ремонтным составом «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) 

средней толщиной 2 см (расход 0,9 кг/м) 

м 55,0 

Потребность «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) кг 49,5 

11 

Устройство усиления шкафной стенки опор №1,5 углеродным холстом Sika Wrap 

Hex-230C (или эквивалент) 

 

м
2
 

 

8,0 

Выравнивание поверхности эпоксидной шпаклевкой Sikadur 41 (или эквивалент) 

слоем 5 мм, расход 21,5 кг/м² на 10 мм 

Обезжиривание холста растворителем Sika Colma Cleaner (или эквивалент), 

расход 0,08 кг/м² 

Нанесение клея Sikadur 330 (или эквивалент) на поверхность двумя слоями 2 мм 

и 1 мм, расход 0,5 кг/м² на 1 мм 

Посыпка места ремонта сухим кварцевым песком фракции 0,1…0,3 мм м
3
 0,0024 

12 

Устройство монолитных рубашек ригелей опор №2,3,4   

Разборка бетона боковой поверхности ригеля на глубину 5см с сохранением 

существующей арматуры 
м

3
 1,9 

Очистка, обеспылевание, сушка, нанесение  антикоррозионной грунтовки на 

существующую арматуру (расход 3кг/м
2 
)  

 

м
2
 

15,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР» (или эквивалент) кг 45,0 

Рассверливание наклонных отверстий под углом 15º 

к горизонтали в железобетонной насадке диаметром 18мм на глубину 20см 

 

шт 

 

138 

Установка анкеров 

Арматура класса A-III диаметром 12мм 
т 0,069 

Заполнение шпуров раствором с применением цемента «Macflow» (или 

эквивалент), 

расход цемента «Macflow» (или эквивалент) 1200 кг/м
3
 

м
3
 0,004 

Потребность цемента «Macflow» (или эквивалент) кг 4,8 
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Бетон В30,F300,W6 , (крупность заполнителя 40 мм) м
3
 6,3 

Армирование стержнями арматуры  

класса А-III диаметром 10мм 
т 0,426 

13 
Ремонт головы сваи опоры N4 ремонтным составом«ЕМАСО NanoCrete  R4» 

(или эквивалент)  

шт/м
2 

м
3
 

3/0,4 

0,012 

14 

Заливка герметика битумно-полимерного  «Технониколь» №42 (или эквивалент) 

(марка герметика БП – Г50)  

ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент) в штрабы в местах примыкания 

укрепления конусов к насадкам береговых опор по ТУ 5775-001-32989231-96 

м 25 

Потребность мастики «Технониколь»  (или эквивалент) кг 85 

15 
Продувка сжатым воздухом бетонных поверхностей опор окрашиваемой 

поверхности 
м

2
 323 

16 

Выравнивание бетонных поверхностей опор ремонтным составом «ЕМАСО 

NanoCrete FC» (или эквивалент), толщина слоя 1,5 мм, расход 2,31 кг/м
2
 

м
2
 246 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  FC» (или эквивалент) кг 568 

17 

Окраска железобетонных конструкций опор материалами фирмы «JOTUN» (или 

эквивалент) окрашиваемой поверхности 
м

2
 246 

1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

 

м
2
 

 

246 
2-ой слой  «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

3-ий слой  «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 

0,1681 л/м
2
 

18 
Гидрофобизация открытых поверхностей шкафных стенок и сливов материалами 

BASF-Masterseal 303 (или эквивалент),                       расход 0.2-0.3л/м
2
 

м
2
 77 

19 

Устройство обмазочной  гидроизоляции поверхностей уширенной насадки опоры 

№5 праймером битумно-полимерным «Технониколь» №03 ТУ 5775-042-

17925162-2006 (или эквивалент), расход 0,25 кг/м
2
 

м
2
 2,5 

  Ремонт и окраска опор и пролетных строений    

1 

Привозка и отвозка сплошных переставных подмостей из инвентарных 

трубчатых конструкций : 

- металлоконструкции 

- пиломатериал 

 

 

т 

м
3
 

 

 

6,1 

6,7 

2 Устройство и разборка шпальных клеток под стойки подмостей шт/м
3
 189/3,4 

3 Устройство и разборка основания из щебня под шпальные клетки       м
3
 38 

4 

Монтаж, демонтаж сплошных переставных подмостей из инвентарных 

трубчатых конструкций: 

- металлоконструкции 

- пиломатериал 

- пиломатериал шпальных клеток 

- щебень основания   

 

 

разхт 

разхм
3
   

разхм
3
   

разх м
3
 

 

 

4х6,1 

4х6,7 

3х3,4 

3х38 

5 Аренда инвентарных конструкций мес. 3 

6 

Аренда платформы передвижной MBI-140-1.4/S (или эквивалент) при ремонте и 

окраске  балок в габарите железной дороги в “окна” 

 

суток 

маш-ч 

 

20 

175 

7 

Изготовление, привозка и отвозка обстройки для устройства рубашек на ригелях 

промежуточных опор на 1 опору: 

    - пиломатериал 

    - металл;  

 

 

м
3 

т 

 

 

1,7 

0,4 

8 

Монтаж, демонтаж обстройки для устройства рубашек на ригелях 

промежуточных опор  

      - пиломатериал. 

     - металл;  

 

 

м
3
 

т 

 

 

6,8 

1,6 

 Ремонт сопряжений и укрепления конусов   

1 Устройство песчаного основания  м
3
 140,2 

2 
Устройство щебеночной подушки  

Щебень М800 фр. 10-20, 20-40мм 
м

3
 53,2 
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3 

Устройство щебеночного основания h=100мм с проливкой цементным раствором 

на глубину 5 см. Щебень М800 фр. 10-20мм 

Цементный раствор М4 

 

м
3
 

м
3
 

 

2,4 

0,4 

4 

Устройство монолитных переходных плит L=4м    

Расход арматуры А-I     диаметром 8мм  кг 268,8 

                                        диаметром 10мм кг 104,0 

Расход арматуры А-III  диаметром 16мм кг 873,6 

                                       диаметром 12мм  кг 1041,6 

Вязальная проволока кг 11,4 

Бетон В30, F300, W6 м
3
 24,0 

5 Прокладка из двух слоев «Техноэластмост С» (или эквивалент) м
2
 5,0 

6 

Устройство основания из щебня с расклинцовкой (М800 фракции 40÷70 мм) 

средней толщиной 40 см под монолитные участки для крепления стоек 

барьерного ограждения 

м
3
 22,0 

7 Проливка щебеночного основания подготовки цементным раствором М4 м
3
 0,4 

8 
Устройство монолитных железобетонных участков Бетон В35, F300, W8( 

крупность заполнителя 40 мм) 
м

3
 12,4 

9 

Армирование монолитных железобетонных участков (отдельные стержни)   

Расход арматуры А-III диаметром 10 мм т 0,18 

                                     диаметром 14 мм т 0,79 

                                     диаметром 22 мм т 0,26 

Изготовление и установка металлоконструкций закладных деталей: 

под перильное ограждение 

под барьерное ограждение  

кг 

кг 

 

57,0 

556,8 

10 Устройство щебеночного основания дорожной одежды на сопряжении м
2
/м

3
 152/44,2 

11 
Устройство основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона 

марки II на битуме БНД 60/90  под покрытие проезжей части 
м

2
/м

3
 152/9,12 

12 
Устройство нижнего слоя покрытия ездового полотна из литого асфальтобетона 

типа I на ПБВ40 по ГОСТ Р 54401-2011толщиной 4,0 см 

 

м
2
 

 

200,0 

13 Распределение черненого щебня фракций 5-10 (расход 3кг/м
2
) т/м

3
 0,6/0,35 

14 
Подгрунтовка битумной эмульсии перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона 

на ездовом полотне (расход 0,04 т на 100 м
2
) с доставкой от АБЗ на объект  

т 0,08 

15 

Укладка верхнего слоя покрытия ездового полотна из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона  ЩМА-15 на БНДУ 85 по СТО 2.1-2011 модифицированном 

полимерными добавками толщиной 5 см 

м
2
 200,0 

16 Полимербитумное вяжущее (расход 0,05 т на 1 т асфальтобетона) т 1,21 

17 

Устройство верхнего слоя покрытия из литого асфальтобетона марки II 

толщиной 4,0 см по ГОСТ Р 54401-2011 на тротуарах и на площадках к 

лестничным сходам 

м
2
 22,0 

18 

Посыпка песком покрытия из литого асфальтобетона марки II на тротуарах и на 

площадках к лестничным сходам (расход 4 кг/м
2
) 

м
2
 22,0 

Потребность песка м
3
 0,066 

19 

Устройство монолитных железобетонных служебных  лестничных сходов (класс 

бетона В25, F200, W6, крупность заполнителя 40мм)  

на слое щебня hср=15см  

м
3 

м
3
 

10,7 

8,0 

Арматура класса:  А-I, диаметром 6мм 

                                       диаметром 8мм 

                                       диаметром 16мм 

Прокат:                       уголок 63х63х5 

                                     швеллер 8У 

Вязальная проволока 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

208,4 

284,1 

61,0 

223,2 

353,8 

3,0 

20 Проливка щебеночного основания цементным раствором М4 м
3
 0,9 



 
50 

21 

Устройство обмазочной  гидроизоляции поверхностей монолитных лестниц и 

сопряжения, соприкасающихся с грунтом, праймером битумно-полимерным 

«Технониколь» №03 ТУ 5775-042-17925162-2006 (или эквивалент), расход 0,25 

кг/м
2
 

м
2
/кг 25,0/6,25 

22 

Окраска перильного ограждения лестничных сходов системой покрытия  фирмы 

«JOTUN PAINTS» (или эквивалент) 
м

2
 28,0 1 слой – Primastic Universal (или эквивалент) 125 мкм 

2 слой – Hardtop Flexi (или эквивалент) 125 мкм 

23 

Вторичная защита открытых поверхностей монолитных участков на сопряжении 

и монолитной лестницы материалами BASF-Masterseal 588 (или эквивалент), 

 расход 2,5-3,5 кг/м
2
 

м
2
 60,0 

24 
Срезка растительного грунта, перемещение на 50 м с с окучиванием в валы и 

последующей надвижкой на откосы 
 м

3
 170 

25 Планировка откосов конусов и площадок м
2
 970 

26 Планировка обочин м
2
 80 

27 

Устройство укрепления конусов из монолитного бетона класса В25, F300, W8 

толщиной 10 см,  

по слою щебня толщиной 15 см 

 

м
2
/ м

3
 

м
3
 

 

920/92 

138,0 

В том числе площадок м
2
/ м

3
 260/26 

Сетки из арматуры класса А-I, диаметром 6 мм т 2,36 

Асфальтовые планки, асфальтобетон типа Д марки II (толщина 3 см) м
2
 41,0 

28 

Устройство укрепления водоотводных лотков вдоль железной дороги из 

монолитного бетона класса В25, F300, W8 толщиной 10 см, по слою щебня 

толщиной 15 см 

 

м
2
/ м

3
 

м
3
 

 

103/10,3 

15,45 

Сетки из арматуры класса А-I, диаметром 6 мм т 0,264 

Асфальтовые планки, асфальтобетон типа Д марки II (толщина 3 см) м
2
 4,6 

29 
Устройство упорного бруса укрепления конусов из монолитного бетона класса 

В25, F200,W6 
пог.м/м

3
 53,0/10,6 

30 Засев трав с плакировкой  м
2
 50,0 

31 

Устройство укрепления обочин из монолитного бетона класса В25, F300, W8 

толщиной 10 см, по слою щебня толщиной 10 см 
м

2
 4,0 

Сетки из арматуры класса А-I, диаметром 6 мм кг 7,7 

32 Устройство укрепления обочин  щебнем толщиной  10 см м
2
 48,0 

33 
Укрепление площадок между лестничными сходами из асфальтогранулята от 

разборки существующего покрытия толщиной 10 см 
м

2
 14,0 

34 
Гидрофобизация монолитного бетона укрепления конусов ,обочин и лотков 

материалами BASF-Masterseal 303 (или эквивалент),   расход 0.2-0.3л/м
2
 

м
2
 1117,0 

35 Планировка обочин м
2
 80,0 

 Ремонт пролетного строения   

1 
Разрезка ж,б. участков омоноличивания балок  и разборка бетона 

омоноличивания 40% «в окно» 

пог.м
 

м
3
 

58,94 

3,1 

2 

Подъемка крайних пролетных строений длиной 14,06м и 8,66м (подъем по 3 

балки в каждом пролете с одной стороны, затем по 4 балки в каждом пролете с 

другой стороны) на 50см, опускание на 90см (2 пролета) 

Установка РОЧ 25х20х5.2-0.8  

 

 

м 

шт 

 

 

0,9 

28 

3 

Подъемка пролетного строения длиной 22,16м (подъем по 3 балки в пролете с 

одной стороны, затем по 4 балки в пролете с другой стороны) на 5см, опускание 

на 5см (1 пролет) 

Установка РОЧ 20х40х5.2-0.8100% «в окно» 

 

 

м 

шт 

 

 

0,05 

14 

4 

Подъемка пролетного строения длиной 14,06м (подъем по 3 балки в пролете с 

одной стороны, затем по 4 балки в пролете с другой стороны) на 5см, опускание 

на 5см (1 пролет) 

Установка РОЧ 25х20х5.2-0.8  

 

 

м 

шт 

 

 

0,05 

14 



 
51 

5 

Бетонирование участка омоноличивания балок  после выдомкрачивания.  Бетон 

В35,F300,W6 

Арматура  класса : А-I   диаметром 8мм 

                               А-III  диаметром10 мм                              

                                         диаметром 12 мм 

 

шт/м
3 

т 

т 

т 

 

4/3,1 

0,065 

0,111 

0,29 

6 
Пескоструйная очистка поверхностей пролетных строений под ремонт и окраску 

(расход песка 30 кг/м
2
) окрашиваемой поверхности 40% «в окно» 

м
2
  1360,0 

7 

Восстановление геометрических размеров разрушенных торцов балок 

нанесением слоя ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) 

средней толщиной 3 см (расход 60 кг/м
2
) 

м
2
  1,1 

Потребность «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) кг 66 

Установка швеллеров N27 L=60см шт/кг 56/931 

Заполнение зазоров в швеллерах ремонтным составом «ЕМАСО NanoCrete  R4» 

(или эквивалент) средней толщиной 3 см (расход 60 кг/м
2
) 

м
2
/м

3
 6,0/0,17 

Потребность «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) кг 360 

8 

Выравнивание поврежденных бетонных поверхностей балки N1 в пролете N1 

нанесением слоя ремонтного состава «ЕМАСО S170 СFR» (или эквивалент) 

средней толщиной 6 см (расход 105 кг/м
2
) 

Дополнительная арматура ø25 А-III длиной 10м 

 

 

м
2
 

шт/кг 

 

 

16,0 

2/77 

Потребность «ЕМАСО S170 СFR » (или эквивалент) кг 1680 

Очистка, обеспылевание, сушка, нанесение  антикоррозионной грунтовки на 

существующую арматуру (расход 3кг/м
2 
)  

 

м
2
 

 

1,7 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР»  кг 5,1 

9 

Устройство усиления балки N1 в пролете N1 углеродным холстом Sika Wrap 

Hex-230C (или эквивалент) 

м
2
 21,5 

Выравнивание поверхности эпоксидной шпаклевкой Sikadur 41 (или эквивалент) 

слоем 5 мм, расход 21,5 кг/м² на 10 мм 

Обезжиривание холста растворителем Sika Colma Cleaner (или эквивалент), 

расход 0,08 кг/м² 

Нанесение клея Sikadur 330 (или эквивалент) на поверхность двумя слоями 2 мм 

и 1 мм, расход 0,5 кг/м² на 1 мм 

Посыпка места ремонта сухим кварцевым песком фракции 0,1…0,3 мм 

10 

Выравнивание поврежденных бетонных поверхностей нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 5 см (расход 100 кг/м
2
) 40% «в окно» 

м
2
 10,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 1000 

 

Очистка, обеспылевание, сушка, нанесение  антикоррозионной грунтовки на 

существующую арматуру (расход 3кг/м
2 
)  

 

м
2
 

 

0,3 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР»  кг 0,9 

11 

Выравнивание поврежденных бетонных поверхностей нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 3 см (расход 60 кг/м
2
) 

м
2
 80,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) 40% «в окно» кг 4800 

Очистка, обеспылевание, сушка, нанесение  антикоррозионной грунтовки на 

существующую арматуру (расход 3кг/м
2 
)  

 

м
2
 

 

0,5 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР» (или эквивалент) кг 1,5 

12 

Расшивка трещин с последующей заделкой ремонтным составом «EMACO 

NanoCrete R4» (или эквивалент) средней толщиной 2 см (расход 0,9 кг/м) 
м 3,0 

Потребность «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) кг 2,7 

13 

Нанесение ремонтного состава «ЕМАСО Nano Crete  R4» (или эквивалент) 

толщиной 1 см торкретированием на потолочную поверхность омоноличивания 

балок40% «в окно» 

м
2
 137 

14 
Обеспыливание поверхности железобетонных балок пролетных строений 

окрашиваемой поверхности 40% «в окно» 

 

м
2
 

 

1360 

15 

Выравнивание  бетонных поверхностей балок нанесением слоя ремонтного 

состава «ЕМАСО NanoCrete  FC» (или эквивалент)  толщиной слоя 1.5мм, расход 

2.31 кг/м
2
 окрашиваемой  поверхности 40% «в окно» 

 

м
2
 

 

1360 



 
52 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  FC» (или эквивалент)   кг 3141,6 

16 

Окраска железобетонных поверхностей балок материалами фирмы «JOTUN» 

(или эквивалент) окрашиваемой поверхности 40% «в окно» 

м
2
 1360 

1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщ.40 мкм, расход 0,1681 л/м
2 

2-ой слой «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщ. 40 мкм, расход 0,1681 л/м
2
 

3-ий слой «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщ.40 мкм, расход0,1681л/м
2
 

 Выдомкрачивание балок пролетного строения    

1 Изготовление, привозка,  и отвозка конструкций подъемного устройства для 

выдомкрачивания балок пролетного строения    

 - индивидуальный металлопрокат т 14,5 

 - пиломатериал 
м

3
 3,2 

2 Монтаж, демонтаж конструкций подъемного устройства для выдомкрачивания 

балок пролетного строения   

 - индивидуальный металлопрокат на обе полосы т 14,5х8 

 - пиломатериал 
м

3
 3,2х8 

3 Устройство перфоратором и заделка ремонтным составом отверстий сеч. 

200150100 мм в плитах балок для пропуска тяг подъемных устройств 

шт/м
3
 32/0,16 

 Ремонт пролетного строения и мостового полотна (СВСиУ)   

1 Устройство и разборка временного перильного ограждения для безопасного 

ведения работ на пролетном строении 

    -пиломатериал 

пог.м 

м
3
 

22 

1,1 

2 Перестановка временного перильного ограждения из пролета в пролет  пог.м 107,5 

3 Изготовление, привозка, отвозка элементов обустройства для сооружения 

монолитных консолей: 

   - металлопрокат 

   - пиломатериал 

 

пог.м
 

т 

м
3
 

 

22 

6,2 

1,3 

4 Сверление алмазными сверлами отверстий в плитах  балок пролётного строения 

Ø35 мм толщиной 150 мм для подвески элементов обустройства 

 

шт 

 

130 

5 Монтаж, демонтаж обустройства из пролёта в пролет 20%-в “окна”: 

   - металлопрокат 

   - пиломатериал 

пог.м
 

т 

м
3
 

129,5 

36,3 

7,8 

6 Заделка отверстий в плитах балок полимербетоном м
3
 0,05 

7 Аренда платформы передвижной MBI-140-1.4/S при монтаже, демонтаже 

элементов обустройств 

маш-ч 

суток 

520 

60 

 Ремонт мостового полотна   

1 

Обеспыливание поверхности переходных плит под устройство прокладки с 

промывкой водой 

м
2
 48 

Установка металлического листа перекрытия на опорах N1,5 

Полоса из оцинкованного металла 2х400мм длина10м 

Дюбель-гвоздь 

шт/кг 

шт/кг 

2/133,2 

102/0,612 

Устройство прокладки из 2 слоев материала «Техноэластмост-С» (или 

эквивалент) у опор N1,5 2 слоя 

м
2
 96,0 

2 
Обеспыливание поверхности плиты балок и монолитного тротуара у ТНЦ над 

опорой N2,4 под гидроизоляцию с промывкой водой 

м
2
 28,0 

3 

Грунтовка поверхности плиты балок и монолитного тротуара в месте ТНЦ над 

опорой N2,4 праймером битумно-полимерным «Технониколь» №03 ТУ 5775-042-

17925162-2006 (или эквивалент) перед укладкой гидроизоляции, расход 0,3 кг/м
2
 

кг 8,4 

4 
Устройство гидроизоляции на проезжей части в месте ТНЦ над опорой N2, 4 из 

материала «Техноэластмост-С» (или эквивалент) в 2слоя 
м

2
 48,0 

5 
Устройство гидроизоляции на тротуарах в месте ТНЦ над опорами  N2, 4 из 

материала «Техноэластмост С» (или эквивалент) в 1 слой 
м

2
 4,6 

 
Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (марка герметика 

БП – Г50)  ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент)  
     кг/м 4,15/4,94 

6 
Устройство дополнительной арматурной сетки в плите усиления в месте ТНЦ 

над опорой N2.4  Арматура класса  А-I диаметром 10 мм 

кг 508,0 
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7 
Обеспыливание поверхности железобетонных балок пролетных строений перед 

устройством плиты усиления 
м

2
 651,0 

8 

Устройство монолитной плиты усиления   

Рассверливание вертикальных отверстий диаметром 30мм под анкера для 

устройства плиты усиления на путепроводе 

глубиной 15см 

глубиной 10см 

 

 

шт 

шт 

 

 

483 

42 

Установка анкеров в плите на путепроводе 

Арматура класса А-III диаметром 20 мм 

                                      диаметром 25 мм 

т 

т 

2,121 

0,943 

Эпоксидный клей (или эквивалент)       кг 32,1 

Устройство плиты усиления из бетона В35,F300,W8 средней толщиной 17,3 см 

Арматура класса  А-I диаметром 10 мм 

                              А-III диаметром 8 мм 

                                        диаметром 10 мм 

                                        диаметром 14 мм 

м
3
 

т 

т 

т 

т 

115,0 

0,601 

3,146 

7,584 

5,353 

9 

Грунтовка поверхности плиты усиления  и тротуара на путепроводе праймером 

битумно – полимерным «Технониколь» №03 ТУ 5775-042-17925162-2006 (или 

эквивалент) перед укладкой гидроизоляции, расход 0,3 кг/м
2
 

кг 240,4 

10 
Устройство гидроизоляции на мостовом полотне из материала «Техноэластмост- 

С»  (или эквивалент) 
м

2
 801,3 

11 
Устройство нижнего слоя покрытия ездового полотна из литого асфальтобетона 

типа I  на ПБВ40 по ГОСТ Р 54401-2011 толщиной 4,0 см 

м
2 

591,6 

12 Распределение черненого щебня фракций 5-10мм (расход  3кг/м
2
) т/м

3
 1,77/1,04 

13 

Подгрунтовка битумной эмульсией перед укладкой верхнего слоя 

асфальтобетона на ездовом полотне (расход 0,04 т на 100 м
2
) с доставкой от АБЗ 

на объект  

т 0,237 

14 

Укладка верхнего слоя покрытия ездового полотна из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона ЩМА-15  по ГОСТ 31015-2002 с использованием БНДУ 85  по 

СТО 2.1-2011 модифицированным полимерными добавками толщиной 5 см 

м
2
 591,6 

Полимербитумное вяжущее (расход 0,05т на 1т асфальтобетона) т 3,58 

15 
Укладка в слой асфальтобетонного покрытия геосетки ССНП по ТУ 2296-005-

00205009-2004 шириной 2 м в месте ТНЦ над опорами №,2,4 
м

2
 40,0 

16 
Укладка в слой асфальтобетонного покрытия стеклосетки ССШ-160 шириной 2м 

в месте ДШ над опорой №3 
м

2
 20,0 

17 
Устройство покрытия из литого асфальтобетона типа II толщиной 4,0 см по 

ГОСТ Р 54401-2011  на тротуарах 
м

2
 146,2 

18 

Посыпка песком покрытия из литого асфальтобетона типа II на тротуарах 

(расход 4 кг/м
2
) 

м
2
 146,2 

Потребность песка м
3
 0,37 

19 

Устройство штраб в местах примыкания асфальтобетона к элементам мостового 

полотна 
м 231 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (или эквивалент) 

(марка герметика БП – Г50)  ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент)  в 

штрабы в местах примыкания асфальтобетонного покрытия к элементам 

мостового полотна 

т 0,194 

20 

Устройство монолитных тротуаров  Бетон В35, F300, W8 40 % «в окно»  м
3
 60,6 

Арматура класса А-I диаметром 8 мм 

                                     диаметром 10 мм 

т 

т 

1,030 

0,720 

                              А-III диаметром 10 мм т 1,026 

21 
Изготовление и монтаж металлоконструкций закладных деталей под стойки 

барьерного ограждения Металл, прокат (весом более 20 кг) 
т 2,691 

22 
Изготовление и монтаж металлоконструкций закладных деталей под перильное 

ограждение Металл, прокат  
т 0,427 

23 Установка антисептированной фанеры толщиной  5 мм м
2
 8,4 

24 
Вторичная защита открытых поверхностей тротуаров материалами  

BASF-Masterseal 588 (или эквивалент), расход 2,5-3,5 кг/м
2
 

м
2
 155,0 

25 Установка водоотводных устройств в существующие отверстия: шт 16 
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- водоотводные чугунные трубки d=150 мм длиной 1000 мм   м 16 

- приемные воронки  чугунные шт 16 

- решетки чугунные т 0,30 

26 

Рассверливание вертикальных отверстий в железобетонной плите проезжей 

части диаметром 80 мм глубиной 5 см под дренажные водоотводные трубки, 

бетон В35 

шт 44 

Рассверливание вертикальных сквозных отверстий в железобетонной плите 

проезжей части диаметром 42 мм глубиной 14 см под дренажные водоотводные 

трубки, бетон В35 

шт 44 

Изготовление и монтаж дренажных полиэтиленовых труб ПЭ 32 SDR 21-40×2 

(или эквивалент) длиной 350 мм 
м 15,4 

Герметик «Битурел» по ТУ 5775-001-17187507-95 (или эквивалент) кг 11 

Укладка  дренажных элементов ДТ1 ℓ=0,5 м, массой 1,3 кг 

Полотно  иглопробивное нетканое геотекстильное марки ПИГТС-ППВII (или 

эквивалент) 

шт/кг 

 

м
2 

236/306,8 

 

25 

27 

Устройство участка монолитного на сопряжении путепровода с насыпью из 

бетона В30,F200,W6 средней толщиной 27см 
шт/м

3
 2/3,0 

Арматура класса 5ВРI кг 40,6 

28 

Устройство швов со щебеночно-мастичным заполнением на сопряжении моста с 

насыпью 
м/шт 20/2 

Пороизоловые прокладки м/кг 20/14 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (марка герметика 

БП – Г50)  ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент)  
кг 42 

Укладка металла перекрытия 

полосовая сталь 6х250мм длина 10м 

полосовая сталь 6х30х40мм 

шт/кг 

шт/кг 

2/235,6 

100/5,7 

Заполнение шва: щебень 

                             мастика М-85 

м
3
/т  

т 

1,08/1,84 

0,72 

29 
Посыпка песком покрытия швов на проезжей части (расход 4 кг/м

2
) м

2
 10 

Потребность песка м
3
 0,025 

30 

 

Устройство щебеночно-мастичного деформационных швов типа «Thorma Joint» 

(или эквивалент) на  опоре №3 
шт/м 1/12,97 

в том числе: на проезжей части м 10 

 на тротуарах м 2,97 

Установка в проектное положение компенсаторов из латуни Л63 марки 1,2В кг 61,0 

дюбели-гвозди шт 130 

Укладка металла перекрытия (полосовая сталь) т 0,206 

31 

Изготовление и установка перильного ограждения из композиционных 

материалов 
пог.м 132,0 

в том числе:  начальная секция пог.м 3,0 

                       средняя секция пог.м 129,0 

                       конечная секция шт 2 

32 Монтаж карнизных стеклофиброблоков шт/м
3
 130/2,81 

33 

Изготовление и установка цоколей под стойки барьерного ограждения   

Металлоконструкции т 2,249 

Дополнительный слой гидроизоляции размером 1x1м у стоек барьерного 

ограждения  из материала «Техноэластмост- С»  (или эквивалент) 
м

2
 70 

34 

Изготовление и установка барьерного ограждения мостового одностороннего 

уровнем удерживающей способности У4  высотой 1,12 м  марки 11МО-1,1С/2.0-

3N-300 по ТУ 5262-010-56506912-2004  

м 

т 

132,32 

6,014 

35 

Изготовление и установка переходного участка барьерного ограждения 

дорожного одностороннего уровнем удерживающей способности У4 высотой 

1,12 м марки 11ДО-1,1СБ/1.0-3N-300 по ТУ 5262-010-56506912-2004 

м 

т 

48 

3,30 
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36 
Изготовление и монтаж переходного элемента барьерного ограждения ЭП-3N/W-

750-1 
м 1,5 

37 
Изготовление и монтаж переходного элемента барьерного ограждения ЭП-3N/W-

750-2 
м 1,5 

38 Изготовление и монтаж анкерной связи барьерного ограждения СА-1 шт 2 

39 Изготовление и монтаж анкерной связи барьерного ограждения СА-2 шт 2 

40 Разработка котлованов в грунте группы 2 под заделку анкерных связей м
3
 1,6 

41 

Изготовление и установка начального и конечного участков барьерного 

ограждения дорожного одностороннего  высотой 0,75 м марки 11ДО-Н(К)- 3N-

12,25 по ТУ 5262-010-56506912-2004 

м 

т 

24,5 

1,07 

42 

Рассверливание вертикальных отверстий в железобетонных балках пролетных 

строений диаметром 14 мм глубиной 26,0 см под тяги водоотводных лотков. 

Бетон класса В 3530 % «в окно» 

шт 80 

43 
Изготовление и монтаж металлических тяг водоотводных лотков весом 0,74 кг30 

% «в окно» 
т 0,06 

44 
Изготовление и монтаж металлических уголков 50 · 50 · 5 мм, весом 0,15 кг30 % 

«в окно» 
т 0,012 

45 
Изготовление и монтаж металлических уголков 60 · 60 · 5 мм, весом 3.18 кг 30 % 

«в окно» 
т 0,005 

46 
Изготовление и монтаж металлических полос сечением 4 · 40 мм, весом 0,37 кг 

30 % «в окно» 
т 0,026 

47 

Рассверливание горизонтальных отверстий в железобетонных насадках и стойках 

опор диаметром 12 мм глубиной 9 см под кронштейны для установки 

водоотводных труб. Бетон класса В 30 

шт 24 

48 

Установка клиновидного анкера  В12-15/110 «МКТ» (или эквивалент) диаметром 

12 мм, (в кронштейнах)  
шт 24 

Потребность металла на анкера В12-15/110 «МКТ»  (или эквивалент) т 0,006 

49 

Изготовление и монтаж металлических кронштейнов для крепления 

водоотводных труб 
шт 24 

Потребность металла т 0,08 

50 Изготовление и монтаж металлических хомутов  т 0,04 

51 

Изготовление и монтаж водоотводных лотков из композиционных материалов 30 

% «в окно» 
м 104,8 

Лоток Н=0,5 м начальный шт 4 

Лоток Н=0,5 м регулярный шт 22 

Лоток Н=0,5 м короткий шт 6 

Лоток Н=0,5 м конечный шт 4 

Подвеска лотка Н=0,5 м широкая кг 546,3 

Подвеска лотка Н=0,5 м узкая кг 144,0 

Отвод сварной 60°ПЭ 80 200/SDR21 (или эквивалент) шт 12 

Изготовление и монтаж полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 21-200 · 9.6 (или 

эквивалент) 
м 24,0 

Метизы кг 13,7 

52 Разработка грунта 2 группы под площадки водоотводных трубок вручную  м
3
 9,8 

53 Планировка дна площадок вручную м
2
 24,5 

54 Уплотнение грунта дна площадок вручную м
3
 2,0 

55 
Установка бортового камня БР100.30.15 шт 22 

бетон под блоки класса В30, F300, W8 м
3
 0,7 

56 Засыпка площадок щебнем фракции 40-70 мм толщиной 30 см  м
3
 8,0 

 Подготовительные работы 
 

 

1 

Демонтаж, монтаж существующего барьерного ограждения  

        I этап 

       II этап 

 

пог.м/кг 

пог.м/кг 

 

48/1248 

44/1144 



 
56 

 Устройство и разборка временных ТСОДД на период производства работа   

1 
Установка временных знаков 3 типоразмера на металлических стойках и 

квадратном,прямоугольном желтом фоне с последующей перестановкой 1 раз 

  

 
- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 3.31            

  на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

2 

2 

 
- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 3.24  

на металлической стойке СКМ3.10  

шт 

шт 

2 

2 

 
- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 4.2.1                                

 на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

2 

2 

 

- щиток размерами 2550х1300мм со знаками 1.25 и 8.2.1                        

 на металлической стойке СКМ4.10 Работы ведутся при движении транспорта 

 по смежной полосе 

шт 

шт 

1 

1 

 
- щиток размером 1800х1000мм со знаками 2.6 и 6.16                             

 на металлической стойке СКМ4.10 

шт 

шт 

1 

1 

 
- щиток размером 1800х1000мм со знаками 2.7 и 6.16                              

 на металлической стойке СКМ4.10 

шт 

шт 

1 

1 

 
- щиток размером38001300мм со знаками 1.25,3.20, 3.24                            

   на металлической стойке СКМ5.10 

шт 

шт 

2 

2 

 
- щиток размером3800х1300ммсо знаками 1.25,8.2.1,4.2.2                             

 на металлической стойке СКМ5.10 

шт 

шт 

1 

1 

 
- щиток размером3800х1300мм со знаками 1.8,1.20.2,3.24  

на металлической стойке СКМ5.10 

шт 

шт 

1 

1 

 
- щиток размером3800х1300мм со знаками 1.8,1.20.3,3.24                             

 на металлической стойке СКМ5.10 

шт 

шт 

1 

1 

 
- знак1.34.2 с размером 7003150                               

  металлических стойках СКМ3.10  

шт 

шт 

5 

10 

 
- щиток размером1000700мм (информационное панно)                        

на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

2 

1 

 Всего:                                                             щитков 

                                                                     стоек                                                                                                                                         

шт 

шт 

21 

25 

2 
Установка парапетного ограждения из железобетонных блоков ФБС-4 

(2400х400х600мм) с переустановкой 1раз на расстояние до 1км 

шт 

т 

72 

103,68 

3 
Установка сигнальных фонарей с переустановкой1 раз на расстояние до 1 км.В 

том числе в режиме «Бегущая волна» - 1 комплект  (5 шт) 
шт/кг 15/7,5 

4 Установка временных светофоров Т.8 шт 2 

5 
Демонтаж временных технических средств  дорожного движения с погрузкой и 

транспортировкой на базу  г.Калуга  на среднее расстояние до 90 км 
  

  - щитков шт 21 

  - стоек шт 25 

  - блоков парапетного типа шт 72 

  - сигнальных фонарей шт 15 

 ИТОГО руб.  

 2. Мост  через р. Брынь  на км  271+645   

 Разборка   

1 

Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием при ширине барабана 

фрезы 1000 мм 
  

на ездовом полотне моста средней толщиной слоя  8.8 см  м
2
 1065 

на участках сопряжения средней толщиной слоя 8,8 см м
2
 181 

2 

Разборка цементобетонного покрытия толщиной 8 см   

на ездовом полотне моста м
2
 1065 

на участках сопряжения м
2
 181 
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3 Демонтаж металлического перильного ограждения т 4,23 

4 

Сдача в металлолом и вывоз т 4,23 

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуарах средней толщиной слоя 

4.5см 
м

2
 12,17 

5 Демонтаж железобетонных тротуарных блоков м
3
 17,28 

6 Снятие оклеечной гидроизоляции м
2
 1083 

7 
Разборка бетона сточного треугольника на ездовом полотне средней толщиной 

4,4 см, бетон В20 
м

3
 47,7 

8 Разборка цементного раствора под тротуарными блоками моста толщиной 1см  м
3
 1,33 

9 Разборка бетона упоров тротуарных блоков, бетон B15  м
3
 0,63 

10 

Демонтаж водоотводных устройств шт 28 

- водоотводные трубки чугунные т 1,12 

- приемные воронки чугунные  т 0,35 

- решетки  т 0,448 

11 Сдача в металлолом и вывоз на 55км т 1,918 

12 Разборка железобетона консольных свесов плит балок пролетного строения  м
3
 5,44 

13 

Демонтаж конструкций деформационных швов закрытого типа с 

металлическими компенсаторами 
м 90,8 

Погрузка конструкций деформационных швов в автотранспорт и вывоз на свалку  т 0,149 

14 
Разборка железобетонных открылков средней высотой 25см в пределах 

сопряжения моста с насыпью на тротуарах  
м

3
 0,5 

15 Удаление грязи и мусора с насадок и ригелей опор м
2
 85,0 

16 
Разработка грунта  II группы в пределах сопряжений путепровода с насыпью на 

тротуарах экскаватором с емкостью ковша  0,5 м
3
 

м
3
 120,0 

17 Демонтаж сборных переходных плит L=4,0м м
3
 44,9 

18 Демонтаж лестничного схода м
3
 2,5 

19 

Разборка укрепления откосов конусов    

Монолитный бетон толщиной 7см м
3
 20,0 

Железобетонная плитка 50х50х9см шт/т 410/23,1 

20 Разборка у подошвы конуса монолитного бетонного упора  м
3
 23,0 

21 Погрузка разобранного асфальтобетона в автотранспорт и вывоз  т 301 

22 Погрузка разобранных материалов в автотранспорт и транспортировка на свалку  т 523,8 

23 
Погрузка разобранных железобетонных конструкций весом до 5 тонн  в 

автотранспорт и транспортировка на свалку  
т 367,5 

 Ремонт опор   

1 
Пескоструйная очистка поверхностей крайних и промежуточных опор под 

ремонт (расход песка 30 кг/м
2
) 

м
2
 368 

2 

Восстановление поврежденных поверхностей слива нанесением слоя ремонтного 

состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней толщиной 3 см 

(расход 60 кг/м
2
) 

м
2
 68 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 4080 

3 

Расшивка трещин в шкафных стенках с последующей заделкой ремонтным 

составом «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) средней толщиной 2 см 

(расход 0,9 кг/м) 

м 192,3 

Потребность «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) окрашиваемой 

поверхности 
кг 173,1 

5 

Устройство монолитной рубашки ригелей промежуточных опор   

Разборка слабого бетона ригелей на глубину 5см с сохранением существующей 

арматуры  
м

3
 7,2 

6 
Пескоструйная очистка боковых поверхностей ригелей м

2
 74,9 

То же, горизонтальных поверхностей м
2
 13,92 
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7 
Очистка арматуры от ржавчины металлическими щетками с последующей 

продувкой сжатым воздухом 
м

2
 0,237 

8 
Рассверливание наклонных отверстий под углом 15º 

к горизонтали в железобетонной насадке диаметром 18мм на глубину 20см 

 

шт 

 

276 

9 
Установка анкеров 

Арматура класса AIII диаметром 12мм 
т 0,16 

10 

Заполнение шпуров раствором с применением цемента «Macflow» (или 

эквивалент), расход цемента «Macflow» (или эквивалент) 1200 кг/м
3
 

м
3
 0,014 

Потребность цемента «Macflow» (или эквивалент) кг 16,85 

Бетон В35,F300,W6 , (крупность заполнителя 40 мм) м
3
 14,8 

Армирование стержнями арматуры  класса А III т 1,47 

11 

Восстановление поврежденных бетонных поверхностей опор нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 4 см (расход 80 кг/м
2
) 

м
2
 16,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 1280 

12 
Разборка слабого бетона подферменника на глубину 5см с сохранением 

существующей арматуры  
м

3
 0,25 

13 
Пескоструйная очистка боковых поверхностей подферменника м

2
 5,0 

То же, горизонтальных поверхностей м
2
 25,0 

14 
Очистка арматуры от ржавчины металлическими щетками с последующей 

продувкой сжатым воздухом 
м

2
 0,08 

15 

Восстановление боковых поверхностей подферменника нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 10 см (расход 200 кг/м
2
) 

м
2
 5,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 1000,0 

1

16 

Восстановление горизонтальных поверхностей подферменников нанесением 

слоя ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 1 см (расход 20 кг/м
2
) 

м
2
 25,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 500 

17 Продувка сжатым воздухом бетонных поверхностей опор м
2
 368 

18 

Выравнивание бетонных поверхностей опор ремонтным составом «ЕМАСО 

NanoCrete FC» (или эквивалент), толщина слоя 1,5 мм , расход  

2,31 кг/м
2
 

м
2
 368 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  FC» (или эквивалент) кг 850,1 

19 

Окраска железобетонных конструкций опор материалами фирмы «JOTUN» (или 

эквивалент) 
м

2
 478,4 

1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 окрашиваемой поверхности 

  

2-ой слой  «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

  

3-ий слой  «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 

0,1681 л/м
2
 

  

 Сопряжения и укрепление конусов   

1 Устройство песчаного основания 
м

3
 

 

95,4 

 

2 
Устройство щебеночной подушки  

Щебень М800 фр.10-20, 20-40мм 

м
3
 

 

52,0 

 

3 

Устройство щебеночного основания h=100мм с проливкой цементным раствором 

на глубину 5 см. 

Щебень М800 фр.10-20 

Цементный раствор 

 

м
3 

м
3
 

 

5,8 

1,62 

4 

Сооружение переходных плит   

Арматура класса        

А-I 8 мм 

       10 мм 

т 

т 

0,265 

1,08 
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А-III 12 мм 

         16 мм 

т 

т 

0,873 

1,03 

Бетон В30, F300, W6 м
3
 23,8 

5 

Сооружение тротуарных плит на сопряжении   

Арматура класса        

А-I 8 мм 

       10 мм 

т 

т 

0,189 

0,218 

А-III 12 мм т 0,119 

Бетон В30, F300, W6 м
3
 27,6 

6 

Выравнивание срубленной части шкафной стенки и открылков ремонтным 

составом «EMAKO NanoGreto R4» (или эквивалент) средней толщиной 1см 

(расход 20кг/м
2
)  

м
2
 2,6 

Потребность «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) кг 52 

Прокладка из двух слоев «Техноэластмост С» (или эквивалент) м
2
 5,2 

7 

Грунтовка поверхности плиты усиления и монолитных участков праймером 

битумно-полимерным «Технониколь» №03 ТУ 5775-042-17925162-2006 (или 

эквивалент), расход 0,3 кг/м
2
 

кг 18,0 

8 
Устройство гидроизоляции плиты усиления  и монолитных участков из 

материала «Техноэластмост С» (или эквивалент)  
м

2
 60,0 

9 Обеспыливание поверхности переходных железобетонных плит на сопряжении м
2
 72,0 

10 
Устройство основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона 

марки II на битуме БНД 60/90   под покрытие проезжей части 
м

2
/м

3
 200/78,8 

11 
Устройство защитного слоя покрытия  из  литого асфальтобетона типа I на 

ПБВ40  по ГОСТ Р 54401-2011 толщиной 4,0 см 
м

2
 200,0 

12 
Подгрунтовка битумной эмульсии перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона 

на ездовом полотне (расход 0,04 т на 100 м
2
) с доставкой от АБЗ на объект 

т 0,08 

13 
Укладка черненого щебня фр. 5-10 перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона 

на ездовом полотне (расход 2-4 кг на 1 м
2
) 

кг 600,0 

14 

Укладка верхнего слоя покрытия ездового полотна из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона        ЩМА-15 на БНДУ 85 по СТО 2.1-2011 модифицированном 

полимерными добавками толщиной 5 см 

м
2
 200,0 

Полимербитумное вяжущее (расход 0,05 т на 1 т асфальтобетона) т 1,235 

15 Устройство щебеночного основания  Щебень М800 фр.20-40мм м³ 40,8 

16 
Устройство покрытия из литого асфальтобетона типа II по ГОСТ Р 54401-2011 

толщиной 4,0 см на тротуарах в пределах переходных плит сопряжений 
м

2
 19,76 

17 

Устройство штраб в местах примыкания асфальтобетона к элементам мостового 

полотна 
м 48,0 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (марка герметика 

БП-Г50) ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент) в штрабы в местах 

примыкания асфальтобетонного покрытия к элементам мостового полотна 

кг 44,0 

18 
Вторичная защита открытых поверхностей карнизов и монолитной лестницы 

материалами BASF-Masterseal 588 (или эквивалент) расход 2,5-3,5 кг/м
2
                  

м
2
 28,5 

19 

Окраска железобетонных конструкций карнизов 

материалами фирмы «JOTUN» (или эквивалент) 

м
2
 

 

7,2 

 

 

1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

2-ой слой  «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

3-ий слой  «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 

0,1681 л/м
2
 

20 

Устройство щебеночной подготовки h=15 см c проливкой цементным раствором 

на глубину 5 см 

Цементный раствор М100 

м
3
  

м
3
 

 

2,2 

0,24 

 

21 Устройство монолитной железобетонной лестницы B35, F300, W8 шт/ м
3
 2/5,6 



 
60 

Арматура класса A I 

Диаметр 6 

Диаметр 8 

Вязальная проволока 

 

кг 

кг 

кг 

 

98,3 

137,9 

0,70 

22 

Устройство перил на лестницах  кг 197,4 

Арматура класса A I кг 21,65 

Уголок 63х5 кг 59,4 

Швеллер 8У кг 116,35 

23 
Устройство обмазочной гидроизоляции «Технониколь» №42 (или эквивалент) 

поверхности монолитной лестницы и сопряжения. Расход -025 кг/м² 
м²/кг 18/4,5 

24 

Окраска  перильного ограждения системой покрытия  фирмы «JOTUN-PAINTS» 

(или эквивалент):   
м

2
 8,4 

1-й слой – Primastic Universal (или эквивалент) 125 мкм  

2-й слой – Hardtop Flexi (или эквивалент) 125 мкм 

25 

Устройство укрепления конусов из монолитного бетона класса B25, F300, W8  

толщиной 12 см, по слою щебня толщиной 15 см  
м

2
 285 

Сетки из арматуры класса А-I, диаметром 6 мм т 1,48 

26 
Устройство упорного бруса укрепления конусов из монолитного бетона класса 

B25, F200, W6 
м

3 
46 

27 
Гидрофобизация открытых поверхностей бетона укрепления материалам BASF-

Masterseal 303 (или эквивалент)                               расход 0,2-0,3 кг/м
2
                 

м
2
 285 

28 Ремонт укрепления дамбы из железобетонной плитки (разделка швов) м
2
 26,0 

29 

 Заделка швов цементным раствором «Macflow» (или эквивалент), расход 

цемента 1200кг/м³ 
м

3
 2,6 

Потребность цементного раствора «Macflow» (или эквивалент) т 3,12 

 Пролетное строение   

1 Разборка монолитного участка продольного объединения балок по плите шт/м
3
 7/5,6 

2 

Подъемка пролетного строения (подъем по 3 балки в двух пролетах с одной 

стороны, затем соседние два пролета с той же стороны) до 5см, опускание на 5см 

(7 пролетов) 

Установка РОЧ 20х40х5.2-0.8  

м 

шт 

0,05 

42 

Подъемка пролетного строения (подъем по 4 балки в двух пролетах с другой 

стороны, затем соседние два пролета с другой стороны) до 5см, опускание на 5см 

(7 пролетов) 

Установка РОЧ 20х40х5.2-0.8  

м 

шт 

0,05 

56 

3 
Пескоструйная очистка поверхностей пролетных строений под ремонт и окраску 

(расход песка 30 кг/м
2
) 

м
2
 2118 

4 

Выравнивание поврежденных бетонных поверхностей нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 4.5 см (расход 90 кг/м
2
) 

м
2
 81,0 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или  эквивалент) кг 7290 

5 

Очистка, обеспыливание, сушка, нанесение антикоррозионной грунтовки на 

арматуру 

«ЕМАСО NanoCrete  АР» или эквивалент (расход 3кг/ м
2
) 

 

м
2
 

 

39,9 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР» окрашиваемой поверхности кг 119,7 

6 

Ремонт сколов бетонной поверхности пролетных строений нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО S170 CFR» (или эквивалент) средней толщиной 6.0 

см, расход 105 кг/м
2 

Потребность «ЕМАСО S170 CFR» (или эквивалент) 

 

м
2 

кг 

 

 

2,2 

231,0 

7 

Наращивание  толщины защитного слоя нижней поверхности плит балок 

ремонтным составом «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) методом 

торкретирования в 2 слоя толщиной каждого слоя по 1 см (расход 20 кг/м
2
 на 1 

слой) с последующей затиркой поверхности 

м
2
 985,5 

8 

Выравнивание  бетонных поверхностей балок нанесением слоя ремонтного 

состава «ЕМАСО NanoCrete  FC» (или эквивалент)  толщиной слоя 1,5мм, расход 

2,31 кг/м
2
 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  FC» (или эквивалент)   

м
2
 

 

 

кг 

1059,0 

 

 

2446,3 
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9 
Изготовление и монтаж металлоконструкций (швеллер N22) в опорной зоне 

балок 
т 0,823 

10 

Заполнение опорного узла ремонтным составом «EMACO S88» (или эквивалент) 

толщиной слоя до 40мм, расход 1950кг/м³ 
м³ 0,128 

Потребность «EMACO S88» (или эквивалент) т 0,25 

11 
Обеспыливание поверхности железобетонных балок пролетных строений перед 

устройством плиты усиления 
м

2
 1265,0 

12 Обеспыливание поверхности железобетонных балок пролетных строений  м
2
 2118 

13 

Восстановление монолитного участка продольного объединения балок по плите 

Бетон В35, F300, W8 

 

шт/м
3
 

 

7/5,6 

Арматура класса 

А-I   8 мм 

А-III 10 мм 

         12 мм 

 

т 

т 

т 

 

0,135 

0,213 

0,604 

14 

Окраска железобетонных поверхностей балок материалами фирмы «JOTUN» 

(или эквивалент) окрашиваемой поверхности 
м

2
 2753,4 

1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

  

2-ой слой  «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

  

3-ий слой  «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 

0,1681 л/м
2
 

  

15 

Устройство монолитных  карнизов Ум2  из бетона B35, F300, W8  шт/м
3
 14/137,2 

Арматура: 

                                 А-I Ø8 мм 

                                 А-III Ø10 мм 

Изделия закладные
 

 

т 

т 

т 

 

42,4 

45,5 

5,12 

16 
Вторичная защита (материалами BASF-Masterseal 588 (или эквивалент)), расход 

2,3-3,5 кг/м
2
 открытых поверхностей карнизов 

м
2
 129,0 

17 Монтаж карнизных стеклофиброблоков 
шт/ т 

м
3
 

224/8,07 

4,0 

 Мостовое полотно   

1 Обеспыливание поверхности переходных плит под устройство прокладки  м
2
 52,2 

2 

Установка металлического листа перекрытия на опорах N1,8 

Полоса из оцинкованного металла 2х400мм длина10м 

Дюбель-гвоздь  

шт/кг 

шт/кг 

2/133,2 

102/0,612 

3 
Устройство прокладки из 2 слоев материала «Техноэластмост-С» (или 

эквивалент) у опор N1,8 
м

2
 57,5 

4 
Обеспыливание поверхности плиты балок и монолитного карниза у ТНЦ над 

опорами N2,4,5,7 под гидроизоляцию с промывкой водой 
м

2
 57,5 

5 

Грунтовка поверхности плиты балок и монолитного карниза в месте ТНЦ над 

опорамиN2,4,5,7 праймером битумно-полимерным «Технониколь» №03 ТУ 5775-

042-17925162-2006 (или эквивалент) перед укладкой гидроизоляции, расход 0,3 

кг/м
2
 

кг /м
2
 

17,25/ 

57,5 

6 
Устройство гидроизоляции на проезжей части в месте ТНЦ над опорами N2,4,5,7 

из материала «Техноэластмост-С» (или эквивалент) в 2слоя 
м

2
 96,0 

7 
Устройство гидроизоляции на монолитном карнизе в месте ТНЦ над опорами 

N2,4,5,7 из материала «Техноэластмост С» (или эквивалент) в 1 слой 
м

2
 8,4 

8 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (или эквивалент) 

(марка герметика БП – Г50)  

ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент)  

кг/м 7,9/9,9 

9 

Устройство дополнительной арматурной сетки в плите усиления в месте ТНЦ 

над опорами N2,4,5,7 

 Арматура класса  А-I   ø10 мм 

 

 

кг 

 

 

965 

10 
Устройство монолитной плиты усиления 

Бетон В35, F300, W8 
м

3
 182,6 



 
62 

11 

Рассверливание вертикальных отверстий диаметром 30мм под анкера для 

устройства плиты усиления на мосту 

глубиной 15см 

глубиной 10см 

 

 

 

шт 

шт 

 

 

 

602 

100 

12 

Установка анкеров в плите на мосту 

Арматура класса А-III ø 20 мм 

                                      ø 25 мм 

т 

т 

2,53 

1,12 

Эпоксидный клей (или эквивалент) кг 35,8 

13 

Армирование плиты усиления: 

                               А-I Ø10 мм 

                               А-III Ø8 мм 

                                        Ø10 мм 

                                        Ø12 мм 

 

т 

т 

т 

т 

 

0,909 

4,744 

11,442 

3,27 

14 

Грунтовка поверхности плиты усиления, карниза монолитного праймером 

битумно-полимерным «Технониколь» №03 ТУ 5775-042-17925162-2006 (или 

эквивалент) перед укладкой гидроизоляции, расход 0,3 кг/м
2
 

кг /м
2
 422,4/1408 

15 
Устройство гидроизоляции на мостовом полотне из материала «Техноэластмост-

С»  (или эквивалент) 
м

2
 1408 

16 
Устройство защитного слоя ездового полотна из литого асфальтобетона типа  Iна  

ПБВ40  по ГОСТ Р54401-2011 толщиной 4,0 см 
м

2
 1176,2 

17 

Подгрунтовка битумной эмульсией перед укладкой верхнего слоя 

асфальтобетона на ездовом полотне (расход 0,04 т на 100 м
2
) с доставкой от АБЗ 

на объект  

т 0,47 

18 
Укладка черненого щебня фр. 5-10 перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона 

на ездовом полотне (расход 2-4 кг на 1 м
2
) 

кг 3528,6 

19 

Укладка верхнего слоя покрытия ездового полотна из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона ЩМА-15 на БНДУ 85  по ГОСТ 31015-2002  с 

модифицированном полимерными добавками толщиной 5 см 

м
2
 1176,2 

Полимербитумное вяжущее (расход 0,05т на 1т асфальтобетона) т 7,3 

20 
Укладка в слой асфальтобетонного покрытия геосетки ССНП по ТУ 2296-005-

00205009-2004 шириной 2 м в месте ТНЦ над опорой N2,4,5,7 
м

2
 80 

21 
Устройство  покрытия из литого асфальтобетона типа II  по ГОСТ Р 54401-

2011толщиной 4,0 см на монолитных тротуарах 
м

2
 231,8 

22 

Посыпка песком покрытия из литого асфальтобетона на монолитных тротуарах 

(расход 4 кг/м
2
) 

м
2
 231,8 

Потребность песка м
3
 0,61 

23 

Устройство штраб в местах примыкания асфальтобетона к элементам мостового 

полотна 
м 368,5 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (или эквивалент) 

(марка герметика БП – Г50)  ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент)  в 

штрабы в местах примыкания асфальтобетонного покрытия к элементам 

мостового полотна 

т 0,51 

24 
Заделка отверстий существующих водостоков в плитах балок, бетон В35, F300, 

W8 
м

3
 0,15 

25 Вырубка отверстий под водоотводные трубки в плите проезжей части м
3
 0,24 

26 

Установка водоотводных устройств: шт 42 

- водоотводные чугунные трубки  d=150 мм длиной 1000 мм   шт 42 

- приемные воронки чугунные шт 42 

-решетки чугунные шт 42 

27 
Рассверливание вертикальных отверстий диаметром 80 мм глубиной 5 см под 

дренажные водоотводные трубки, бетон В35 
шт 56 

28 

Рассверливание вертикальных сквозных отверстий в железобетонной плите 

проезжей части диаметром 42 мм глубиной 17 см под водоотводные трубки, 

бетон В35 

шт 56 

29 

Изготовление и монтаж дренажных полиэтиленовых труб ПЭ 32 SDR 21-40 · 2 

(или эквивалент) длиной 350 мм 
м 19,6 

Герметик "Битурел" по  ТУ 5775-001-17187507-95 (или эквивалент) кг 14,0 



 
63 

30 Устройство закрытого дренажа   

31 

Установка дренажных элементов ДТ1 массой  

1,3 кг длиной 500 мм 
шт 214 

Полотно нетканое иглопробивное геотекстильное ПИГТС-ППВ ІІ (или 

эквивалент) 
м

2
 22,5 

32 

Устройство щебеночно-мастичного деформационных швов типа «Thorma Joint» 

(или эквивалент) на опорах №3,6 
шт/м 2/24,9 

в том числе: на проезжей части м 20,0 

                      на тротуарах м 4,9 

33 

Установка в проектное положение компенсаторов из латуни Л63 марки 1,2В кг 121,7 

Дюбели-гвозди шт 264 

Укладка металла перекрытия (полосовая сталь) т 0,396 

Укладка стеклосетки ССШ-160 между слоями асфальтобетона м² 20,0 

34 

Устройство участка монолитного Ум на сопряжении моста с насыпью из бетона 

B35, F200, W6 средней толщиной 15,0 см 
шт/м³ 2/1,4 

Арматура класса  5ВРI кг 38,4 

35 
Устройство швов со щебеночно-мастичным заполнением на сопряжении моста с 

насыпью 
кг 42,0 

36 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 9марка герметика 

БП-Г50) ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент) 
шт/м 2/20 

Укладка металла перекрытия 

Полосовая сталь 6х250 длина 10,0м 

Полосовая сталь 6х30х40мм 

 

шт/кг 

шт/кг 

 

2/235,6 

100/5,7 

37 
Посыпка песком покрытия швов на проезжей части (расход 4 кг/м²) м² 10 

Потребность песка м³ 0,025 

38 
Заполнение шва: щебень 

                              Мастика М-85 

м³/т 

т 

1,08/1,84 

0,72 

39 

Изготовление и установка барьерного ограждения мостового одностороннего 

уровнем удерживаю-щей способности У4 высотой 1,12 м марки 11МО-1,1С/2.0-

3N-300 по ТУ 5262-010-56506912-2004 

м/т 251,24/11,418 

40 

Изготовление и установка переходного участка барьерного ограждения 

дорожного одностороннего уровнем удерживающей способности У4  высотой 

1,12 м   марки 11ДО-1,1СБ/1.0-3N-300 по ТУ 5262-010-56506912-2004 

м/т 48,0/3,3 

41 
Изготовление  и монтаж переходного элемента барьерного ограждения ЭП-

3N/W-750-1 
м 1,5 

42 
Изготовление  и монтаж переходного элемента барьерного ограждения ЭП-

3N/W-750-2 
м 1,5 

43 Изготовление  и монтаж анкерной связи барьерного ограждения СА-1 шт 2 

44 Изготовление  и монтаж анкерной связи барьерного ограждения СА-2 шт 2 

45 Разработка котлованов в грунте группы 2 под заделку анкерных связей м
3
 1,6 

46 Омоноличивание анкерных связей в котлованах бетоном класса В35, F300, W6 м
3
 1,6 

47 

Изготовление и установка перильного ограждения из композиционных 

материалов: 
  

Начальная секция пог.м 3 

Средняя секция пог.м 246 

Конечная секция шт 2 

 Подготовительные работы   

 Устройство строительных площадок и подъездов к ним   

1 Демонтаж, монтаж существующего барьерного ограждения  пог.м/кг 60/1560 

2 

Снятие растительного грунта слоем h=20см бульдозером с перемещением в 

штабель на 50м на:  

  -строительных площадках; 

 - подъездах к ним 

 

раз х 

м
2
/м

3
 

м
2
 /м

3
 

 

2х 360/144 

 

191/38,2 



 
64 

3 
Разработка грунта откоса бульдозером с перемещением до 30м при устройстве 

подъезда к стройплощадке 

 

м
3
 

 

96 

4 

Разработка грунта в карьере 

с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.65м
3
 в автотранспорт и отвозкой на   

км в насыпь: 

 -строительных площадок; 

 - подъездов к ним 

 

 

 

раз х м
3
 

м
3
 

 

 

 

 

2 х 253 

36.3 

 

5 Планировка  бульдозером площади 

  - строительных площадок; 

  - подъездов к ним 

 

раз х м
3
 

м
3
 

 

2 х 300 

191 

6 

Уплотнение грунта пневмокатками за 6 проходов по одному следу на: 

  - строительных площадках; 

  - подъездах к ним. 

 

м
3
 

м
3
 

 

450 

120,5 

7 
Устройство и разборка покрытия из ПГС толщиной 15см, (возврат 70%) на 

 подъездах к строительным  площадкам 

 

м
2
 

 

191 

 Благоустройство строительных площадок и подъездов к ней   

1 

Разработка грунта насыпи с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.65м
3
 в 

автотранспорт и отвозкой            на; 

-строительных  площадках; 

-подъездах к ним. 

 

 

раз х м
3
 

м
3
 

 

 

2 х 235 

34 

2 
Перемещение грунта бульдозером до 30м при разборке подъезда к 

стройплощадке  

 

м
3
 

 

96 

3 

Планировка площади бульдозером на:   

  - строительных площадках; 

  - подъездах к ним. 

 

раз х м
2 

м
2
 

 

2 х 360 

191 

4 

Надвижка растительного грунта h=20см бульдозером с перемещением из 

штабеля на 50м на:  

  - строительные площадки; 

  - подъезды к ним. 

 

 

раз х м
2 

м
2
 

 

 

2 х 72 

38,2 

5 

Засев трав с плакировкой на: 

  - строительных площадках; 

  - подъездах к ним. 

 

раз х м
2 

м
2
 

 

2 х 360 

191 

 Устройство технологических площадок и подъездов к ним   

1 Снятие растительного грунта слоем h=20см бульдозером с перемещением в 

штабель на 50м на:  

  -технологических площадках; 

 - подъездах к ним 

 

 

раз х м
2
 

м
2
 

 

 

2 х 1140 

740 

2 Разработка грунта в карьере 

с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.65м
3
 в автотранспорт и отвозкой на   

км в насыпь: 

 -технологических площадок; 

 - подъездов к ним 

 

 

 

раз х м
3
 

м
3
 

 

 

 

2 х 825 

245 

3 Планировка  бульдозером площади 

  - технологических площадок; 

  - подъездов к ним 

 

раз х м
3
 

м
3
 

 

2 х 1000 

740 

4 

Уплотнение грунта пневмокатками за 6 проходов по одному следу на: 

  - технологических площадках; 

  - подъездах к ним. 

 

 

раз х м
3
 

м
3
 

 

 

2 х 750 

230 

5 Устройство и разборка покрытия из ПГС 

толщиной 15см, возврат (70%) на 

 подъездах к технологическим площадкам 

 

 

м
2
 

 

 

740 

6 
Изготовление, привозка и отвозка железобетонных плит 3х1.75х0.17 в крепление 

рабочих мест строительной техники на технологических площадках 

 

шт/м
3 

 

16/14,4 

7 
Монтаж, демонтаж железобетонных плит в крепление рабочих мест 

строительной техники на технологических площадках 

 

шт/м
3
 

 

64/57,6 

 Благоустройство технологических площадок и подъездов к ним   



 
65 

1 

Разработка грунта насыпи с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.65м
3
 в 

автотранспорт и отвозкой            на; 

-технологических площадках; 

-подъездах к ним. 

 

 

раз х м
3
 

м
3
 

 

 

2 х 750 

230 

2 Планировка площади бульдозером на:   

  - технологических площадках; 

  - подъездах к рабочим площадкам. 

 

раз х м
2 

м
2
 

 

2 х 1140 

740 

3 Надвижка растительного грунта h=15см бульдозером с перемещением из 

штабеля на 50м на:  

  - технологических площадках; 

  - подъездах к ним. 

 

 

раз х м
2 

м
2
 

 

 

2 х 1140 

740 

4 Засев трав с плакировкой на: 

  - технологических площадках; 

  - подъездах к ним. 

 

раз х м
2 

м
2
 

 

2 х 1140 

740 

 Выдомкрачивание балок  пролетного строения   

1 Изготовление, привозка,  и отвозка конструкций подъемного устройства для 

выдомкрачивания балок пролетного строения   

- индивидуальный металлопрокат 
т 8,5 

- пиломатериал м
3
 1,7 

2 Монтаж, демонтаж конструкций подъемного устройства для выдомкрачивания 

балок пролетного строения 

- индивидуальный металлопрокат 

-пиломатериал 

 

 

т 

м
3
 

 

 

8,5х4 

1,7х4 

3 Устройство перфоратором и заделка отверстий сеч. 200150100 мм в плитах 

балок для пропуска тяг подъемных устройств ремонтным составом РМмII 

шт/м
3 

кг 

16/0,05 

96 

4 Привозка и отвозка подмостей из инвентарныхконструкций для 

выдомкрачивания балок пролетных строений:     

-конструкции МИК-С 

-конструкции МИК-П 

 

 

т
 

т 

 

 

30
 

15,6 

5 Монтаж, демонтаж  подмостей из инвентарных конструкций для 

выдомкрачивания балок пролетных строений:     

-конструкции МИК-С 

-конструкции МИК-П 

 

 

т х раз
 

т х раз 

 

 

30х6
 

15,6х6 

6 Амортизация инвентарных конструкций На обе полосы мес 4 

7 Изготовление, привозка и отвозка конструкций индивидуального изготовления 

для выдомкрачивания балок пролетного строения: 

-металл; 

-пиломатериалы; 

 

 

т 

м
3
 

 

 

6 

3,6 

8 Монтаж, демонтаж  конструкций индивидуального изготовления для 

выдомкрачивания балок пролетного строения: 

-металл; 

-пиломатериалы; 

 

 

т х раз 

м
3
  х раз 

 

 

6х6 

3,6х6
 

9 Устройство и разборка основания подмостей из щебня hср=0.35м На обе полосы м
3
  х раз 24х6

 

 Устройство подмостей для ремонта и окраски пролетных строений и опор    

1 Привозка и отвозка сплошных переставных подмостей из инвентарных 

трубчатых конструкций : 

- металлоконструкции 

- пиломатериал 

 

 

т 

м
3
 

 

 

13 

14,5 

2 Устройство и разборка шпальных клеток под стойки подмостей шт/м
3
 182/7,2 

3 Устройство и разборка основания из щебня под шпальные клетки м
3
 36,5 

4 Монтаж, демонтаж сплошных переставных подмостей из инвентарных 

трубчатых конструкций: 

- металлоконструкции 

- пиломатериал 

- пиломатериал шпальных клеток 

- щебень основания 

 

 

раз х т 

раз х м
3
 

раз х м
3
 

раз х м
3
 

 

 

2х13 

2х14,5 

2х7,2 

2х36,5 

5 Аренда инвентарных конструкций мес. 2 
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6 Аренда платформы передвижной MBI-140-1.4/S (или эквивалент) при ремонте и 

окраске  балок в русловом пролете 

 

мес 

 

1 

7 Изготовление, привозка и отвозка обстройки для устройства рубашек на ригелях 

промежуточных опор: 

- пиломатериал 

- металл 

 

 

м
3 

т 

 

 

1,2 

0,3 

8 Монтаж, демонтаж обстройки для устройства рубашек на ригелях 

промежуточных опор  

- пиломатериал. 

- металл; 

 

 

раз х  м
3
         

раз х  т 

 

 

6х1,2 

6х0,3 

 Ремонт пролетного строения и мостового полотна (СВСиУ)   

1 Устройство и разборка временного перильного ограждения для безопасного 

ведения работ на пролетном строении 

- пиломатериал 

пог.м 

м
3
 

34 

1,7 

2 Перестановка временного перильного ограждения из пролета в пролет на 1 опору раз.х м
3
 7х1,7 

3 

 

Изготовление, привозка, отвозка элементов обустройства для сооружения 

монолитных карнизов: 

-металлопрокат 

-пиломатериал 

 

пог.м 

т 

м
3 

 

34 

9,5 

2,0 

4 Сверление алмазными сверлами отверстий в плитах балок пролетного строения 

Ø35мм, толщиной 150мм для подвески элементов обустройтсва  
шт 198 

5 Монтаж, демонтаж обустройства из пролета в пролет: 

-металлопрокат 

-пиломатериал 

пог.м 

т 

м
3
 

246 
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14,8 

6 Заделка отверстий в плитах балок полимербетоном м
3
 0,05 

7 Аренда платформы передвижной MBI-140-1.4/S при монтаже, демонтаже 

элементов обустройств 

 

мес. 

 

3 

 Устройство и разборка временных ТСОДД   

1 Установка временных знаков 3 типоразмера на 

металлических стойках и квадратном, 

прямоугольном желтом фоне с последующей 

перестановкой 1 раз 

  

- щиток размером 38001300мм со знаками 1.25,  

   3.20  и 3.24 

                             на металлической стойке СКМ5.10 

 

шт 

шт 

 

2 

2 

- щиток размером 3800х1300мм со знаками 1.8, 

  1.20.2 и 3.24 

                             на металлической стойке СКМ5.10 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

- щиток размером 3800х1300мм со знаками 1.8, 

  1.20.3 и 3.24 

                             на металлической стойке СКМ5.10 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

- щиток размером 3800х1300мм со знаками 1.25, 

  8.2.1 и 4.2.2 

                             на металлической стойке СКМ5.10 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

- щиток размером 1800х1000мм со знаками 2.7 и         6.16 

                             на металлической стойке СКМ4.10 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

- щиток размером 1800х1000мм со знаками 2.6 и 

  6.16 

                             на металлической стойке СКМ4.10 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

- щиток размерами 2550х1300мм со знаками 1.25 и 

  8.2.1 

                             на металлической стойке СКМ4.10 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 3.31 

                             на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

2 

2 

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 3.1 

                             на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 3.24 

                             на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

2 

2 
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- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 2.5 

                             на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

2 

2 

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 4.2.2 

                             на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 4.2.1 

                             на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

1 

1 

- знак 1.34.2 с размером 7003150 

                           на металлических стойках СКМ3.10  

шт 

шт 

5 

10 

- щиток размером 1000700мм (информационное 

   панно) 

                            на металлической стойке СКМ3.10 

 

шт 

шт 

 

4 

2 

Всего:                                                                                        

                                                                     щитков 

                                                                          стоек 

шт 

шт 

 

26 

29 

2 
Установка парапетного ограждения из  

железобетонных блоков ФБС-4 (2400х400х600мм) 

с переустановкой 1раз на расстояние до 1км 

шт 

т 

82 

118,08 

3 Установка сепараторов с переустановкой 1раз 

на расстояние до 1км 
шт/кг 41/738 

4 

Установка сигнальных фонарей с переустановкой 

1 раз на расстояние до 1 км. 

В том числе в режиме «Бегущая волна» - 1 комплект 

 (5 шт) 

шт/кг 15/7,5 

5 Установка направляющих вех с переустановкой 

1раз на расстояние до 1км 
шт/кг 9/18 

6 Установка временных светофоров Т.8 шт 2 

7 

 

Демонтаж временных технических средств 

дорожного движения с погрузкой и 

транспортировкой на базу г. Брянск 

  на среднее расстояние до 120 км 

  

 - щитков шт 26 

 - стоек шт 29 

 - блоков парапетного типа шт 82 

 - сепараторов шт 41 

 - сигнальных фонарей шт 15 

 - направляющих вех шт 9 

 ИТОГО руб.  

 3. Мост  через ручей на км  279+954   

 
Разборка 

  

1 

Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием при ширине барабана фрезы 

1000 мм 
  

на ездовом полотне моста средней толщиной слоя 6,4см  м
2
 453 

на участках сопряжения средней толщиной слоя 6,4 см м
2
 64 

2 

Разборка цементобетонного покрытия толщиной 8см   

на ездовом полотне моста м
2
 510 

на участках сопряжения м
2
 72 

3 Разборка  железобетонного ограждающего борта  м
3
 11,7 

4 
Демонтаж металлического перильного ограждения т 3,3 

Сдача  в  металлолом  и  вывоз  т 3,3 

5 
Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуарах  средней  толщиной  слоя  

5,7см 
м

2
 52 

6 Демонтаж железобетонных тротуарных блоков м
3
 28,7 

7 Снятие   оклеечной   гидроизоляции м
2
 510 

8 
Разборка бетона сточного треугольника на ездовом полотне средней толщиной 

4,6 см, бетон В20 
м

3 
23,5 
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9 Демонтаж   водоотводных   трубок шт/т 16/0,04 

10 
Разборка  железобетонных  консолей  балок пролетного  строения  и средних 

продольных монолитных  участков  (для  выдомкрачивания балок) 
м

3
 8,2 

11 

Демонтаж конструкций деформационных швов закрытого типа с 

металлическими компенсаторами 
пог.м 56,8 

Погрузка конструкций деформационных швов в автотранспорт и вывоз на свалку  т 0,24 

12 
Разборка слабого, размороженного  бетона  на разрушенной поверхности  опор 

толщиной  3см  
м

2
 63 

13 
Разборка железобетона шкафной стенки и открылков средней высотой 51см в 

пределах сопряжения моста с насыпью на тротуарах  
м

3
 2,0 

14 Удаление грязи и мусора с насадок и ригелей опор м
2
 67 

15 

Разработка грунта  II группы  в   пределах сопряжений путепровода  с насыпью   

экскаватором  емкостью ковша 0,5м
3
 с перемещение в насыпь дороги до 50м 

бульдозером 

м
3
 500 

16 Разборка   монолитного  бортового  камня   на сопряжении м
3
 2,0 

17 Разборка   укрепления  откосов  конусов (частично)  из  монолитного бетона м
3
 1,0 

18 
Разборка  укрепления  у  основания  русловых опор №2, №3  из  монолитного  

бетона 
м

3
 4,8 

19 
Демонтаж металлического перильного ограждения на лестницах т 0,035 

Сдача в металлолом и вывоз т 0,035 

20 Погрузка разобранного асфальтобетона в автотранспорт и вывоз на 1км т 89 

21 Погрузка  разобранных  материалов  в автотранспорт  и  транспортировка  т 164,5 

22 
Погрузка разобранных железобетонных конструкций весом  до 5 тонн в 

автотранспорт и транспортировка  на  свалку  
т 136 

 Ремонт опор         

1 
Пескоструйная очистка  поверхностей  береговых опор  и  промежуточных опор  

под  ремонт (расход 30 кг/м
2
) 

м
2
 220 

2 
Устройство  сливов  на   крайних  опорах   и   на ригелях   промежуточных   опор   

из мелкозернистого  бетона  класса   В30,F300, W8, крупность заполнителя 10мм 
м

2 
/м

3 
44,9/1,75 

3 

Расшивка  трещин  в шкафной стенке опоры №1  с последующей  заделкой  

ремонтным  составом «EMAKO NanoCrete R4» (или  эквивалент)средней 

толщиной  2см (расход  0,9 кг/м) 

м 16,8 

Потребность «EMACO Nano Crete R4 (или эквивалент) кг 15,2 

4 

Восстановление поврежденных бетонных поверхностей опор нанесением слоя 

ремонтного состава «EMACO Nano Cretе  R4(или эквивалент) средней толщиной 

2 см (расход 40кг/м
2
) 

м
2
 38,8 

Потребность «EMACO Nano Cretе R4(или эквивалент)    кг 1552 

5 

Восстановление поврежденных бетонных поверхностей опор нанесением слоя 

ремонтного состава «EMACO Nano Cretе R4(или эквивалент) средней толщиной 

4 см (расход 80кг/м
2
) 

м
2
 23,5 

Потребность «EMACO Nano Cretе R4 (или эквивалент)       

Очистка, обеспыливание, сушка, нанесение антикоррозионной  грунтовки  на 

арматуру 

Потребность «EMACO Nano Cretе  АР» (расход 3кг/м
2
)     

кг 

 

м
2 

кг 

1880 

 

0,7 

2,1 

6 

Нанесение  ремонтного состава  «ЕМАСО Nano Crete R4» (или эквивалент)  

толщиной   1см торкретированием  на насадки береговых опор  и ригеля  

промежуточных  опор (расход 20 кг/м
2
) 

 

м
2 

кг 

 

165 

3300 

7 Продувка  сжатым  воздухом   бетонных поверхностей опор м
2
 220 

8 

Выравнивание бетонных поверхностей опор ремонтным составом «ЕМАСО Nano 

Crete  FC» (или эквивалент), толщина  слоя 1,5 мм, расход        2,31 кг/м
2 м

2
 220 

Потребность «ЕМАСО Nano Crete  FC» (или эквивалент) кг 508 

9 

Окраска железобетонных конструкций опор 

 материалами фирмы «JOTUN» (или эквивалент) 

1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м2 

2-ой слой  «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м2 

3-ий слой  «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 

0,1681 л/м2 

м
2
 220 

10 
Устройство  площадок  у  основания   русловых опор №2, №3  из  монолитного  

бетона  класса В25,F300,W8 толщиной 10см, по слою щебня толщиной 15см 
м

2
 48 
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Сетка из арматуры класса А-I, диаметром  6 мм т 0,12 

Асфальтовые планки, асфальтобетон типа Д марки II (толщина 3 см) м
2
 2 

 ремонт сопряжений и укрепления конусов   

1 

Устройство основания из щебня с расклинцовкой (М800 фракции 40-70мм) 

средней толщиной 40см под монолитные участки для крепления стоек 

барьерного ограждения 

м
3
 16,0 

2 Проливка  щебеночного  основания  подготовки цементным раствором М4   м
3
 1,0 

3 
Устройство монолитных железобетонных участков (класс бетона В35,F300,W8, 

крупность заполнителя 40мм) 
м

3 
12,0 

4 

Армирование  монолитных железобетонных участков (отдельные  стержни)    

А-III Ø10 мм т 0,18 

А-III Ø14 мм  т 0,80 

А-III Ø22 мм т 0,47 

Изделия закладные: 

полосовая сталь   32 
т 0.386 

Изделия закладные:   

Арматура A-III  т 0.047 

полосовая сталь   20 т 0.687 

5 

Выравнивание срубленной части шкафной стенки и открылков ремонтным 

составом «EMAKO Nano Gretе R4» (или эквивалент) средней толщиной 1см 

(расход  20кг/м
2
)  

м
2
 4.0 

Потребность «EMACO Nano Crete R4»  (или эквивалент) кг 80 

Прокладка из двух слоев «Техноэластмост С» (или эквивалент) м
2
 4.0 

6 Устройство песчаного основания в зоне переходных плит м
3
 150 

7 
Устройство щебеночной подушки  

Щебень М800 фр. 10÷20, 20÷40мм 
м

3
 80 

8 

Устройство щебеночного основания h=10см с     проливкой цементным 

раствором на глубину 5 см.                      

Щебень М800 фр. 10÷20мм 

Цементный раствор 

 

 

м
3 

 м
3
 

 

 

8,0 

1,2 

9 

Сооружение  монолитных  переходных  плит    

Расход арматуры А-I ø8мм ГОСТ5781-82* кг 400,7 

Расход арматуры А-I ø10мм ГОСТ5781-82* кг 162,8 

Расход арматуры А-III ø16мм ГОСТ5781-82* кг 1152,7 

Расход арматуры А-III ø12мм ГОСТ 5781-82* кг 1320, 

Вязальная проволока кг 15,2 

Бетон В30, F300, W6 м3 36,0 

10 Устройство щебеночного основания h=0÷280мм. Щебень М800 фр.20÷40мм м3 23 

11 
Устройство основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона 

марки  II  на битуме БНД 60/90   под  покрытие  проезжей  части 
м

2
/м

3
 200/12,0 

12 
Устройство защитного слоя покрытия ездового полотна из литого асфальтобетона 

типа I на ПБВ40  по ГОСТ  Р  54401-2011  толщиной   4см 
м

2
 200 

13 
Подгрунтовка  битумной эмульсии перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона 

на ездовом полотне (расход 0,04 т на 100 м
2
)  с доставкой  от АБЗ  на объект  

т 0.08 

14 
Укладка черненого щебня  фракции   5-10мм   перед укладкой  верхнего слоя 

асфальтобетона  на  ездовом полотне  (расход 3 кг /м
2
) 

кг 600 

15 

Укладка  верхнего слоя  покрытия ездового полотна из  щебеночно-мастичного  

асфальтобетона        ЩМА-15   на   БНДУ 85   по    СТО 2.1-2011 

модифицированном полимерными добавками толщиной 5 см 

м
2
 200 

Полимербитумное  вяжущее  (расход 0,05 т на 1т асфальтобетона) т 1,2 

16 
Устройство покрытия  из  литого  асфальтобетона  типа II по ГОСТ  Р 54401-2011  

толщиной  4см  на  тротуарах  в пределах переходных  плит сопряжений 
м

2
 33 

17 

Посыпка песком покрытия из литого асфальтобетона  на  монолитных  тротуарах  

(расход 4 кг/м
2
) 

м
2
 33 

Потребность песка м
3
 0,1 

18 

Устройство штрабы в местах примыкания асфальтобетона к элементам  

мостового  полотна  
м 42 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 ( марка герметика 

БП-Г50) ТУ 5775-009-727464455-2007  (или эквивалент) в штрабы в местах 

примыкания асфальтобетонного покрытия  к  элементам   мостового  полотна 

кг 38 

19 Вторичная защита открытых поверхностей карнизов материалами BASF- м
2
 4,2 
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Masterseal 588 (или эквивалент) расход  2,5-3,5кг/м
2
 

20 

Ремонт  бетонных  поверхностей  ступеней  и площадок лестничных сходов,  в 

местах разрушения бетона, ремонтным составом «ЕМАСО Nano Crete R4» (или 

эквивалент) средней  толщиной  5 см (расход 100 кг/м
2
) 

шт 

м
2 

20 

9,0 

Потребность ЕМАСО Nano Crete  R4 (или эквивалент) кг 900 

21 
Пескоструйная очистка поверхности  лестницы  под ремонт (расход песка 30 

кг/м
2
) 

м
2
 41 

22 

Выравнивание бетонных поверхностей  ремонтным составом «ЕМАСО Nano 

Crete FC»  (или эквивалент)толщиной слоя 1,5 мм, расход 2,31 кг/м
2
 

м
2
 41 

Потребность ЕМАСО Nano Crete  FC (или эквивалент) кг 94,7 

23 

Устройство  перил  на  лестницах   

А-I  ø16 мм  кг
 

32,4 

∟63×5 кг
 

184,8 

[ 8у кг 166,8 

24 

Окраска  перильного ограждения системой покрытия  фирмы «JOTUN-PAINTS» 

(или эквивалент):  

1-й слой – Primastic Universal (или эквивалент) 125 мкм  

2-й слой – Hardtop Flexi (или эквивалент) 125 мкм 

м
2
 25,0 

25 
Вторичная  защита открытых поверхностей лестниц (материалами BASF-

Mastersea l588 (или эквивалент))                              расход 2,5-3,5 кг/м
2
                  

м
2
 41 

26 Планировка  откосов  конусов  на  закруглениях м
2
 38 

27 
Устройство укрепления конусов из монолитного бетона класса B25, F300, W8  

толщиной 10 см, по слою щебня толщиной 15 см  
м

2
 38 

 Сетки из арматуры класса А-I,  диаметром 6 мм т 0,099 

 Асфальтовые планки, асфальтобетон типа Д марки II (толщина 3 см) м
2
 1,5 

28 
Устройство  укрепления  обочин  из  монолитного бетона  класса  В25, F300, W8  

толщиной 10 см, по слою щебня толщиной 10 см 
м

2
 8,0 

 Сетки из арматуры класса А-I,  диаметром 6 мм т 0,021 

29 Ремонт укрепления  конусов из монолитного бетона (разделка швов) пог.м 400 

30 
Заполнение швов раствором с применением цемента «Macflow» (или 

эквивалент),  расход цемента  «Macflow»  1200кг/м
3
 

м
3
 0,8 

 Потребность цемента «Macflow» (или эквивалент) кг 960 

31 Планировка в местах досыпки вручную м
2
 6,0 

32 Уплотнение грунта  пневмотрамбовками м
3
 1,8 

33 
Гидрофобизация открытых поверхностей конусов материалами BASF-Masterseal 

303 (или эквивалент),расход 0.2-0.3л/м
2
                      

м
2
 38 

 Ремонт пролетного строения   

1 

Подъемка пролетного строения (подъем по 3 балки в каждом пролете с одной 

стороны, затем по 4 балки в каждом  пролете  с  другой стороны)  до 5см, 

опускание   на  5см (4 пролета) 

Установка РОЧ 20х40х5.2-0.8  

м 

 

шт 

0,05 

 

56 

2 

Бетонирование средних монолитных участков  после выдомкрачивания   

Арматура  класса : А-I   ø8мм 

                               А-III ø10 мм                              

                                        ø12 мм 

шт/м
3 

т 

т 

т 

4/3,1 

0,065 

0,111 

0,29 

3 
Пескоструйная очистка  поверхностей  пролетных строений  под  ремонт  и 

окраску (расход песка 30 кг/м
2
) 

м
2
 1133 

4 

Выравнивание  поврежденных  бетонных поверхностей нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней толщиной  

4.5 см (расход 90 кг/м
2
) 

м
2
 9,6 

Потребность  «ЕМАСО  Nanо Crete  R4» (или  эквивалент) кг 864 

Очистка, обеспыливание,  сушка,  нанесение антикоррозионной  грунтовки  на  

арматуру 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР» расход 3кг/м
2
 

 

 

м
2
 

 

 

9,2 

5 

Восстановление поврежденных бетонных поверхностей опор  нанесением  слоя  

ремонтного состава «EMACO Nano Cretе  R4(или эквивалент) средней толщиной 2 

см (расход 40кг/м
2
) 

м
2
 5,2 

Потребность «EMACO Nano Cretе  R4 (или эквивалент)                                                                                                                                     кг 208 

6 

Ремонт сколов бетонной поверхности пролетных строений нанесением  слоя  

ремонтного  состава «ЕМАСО S170 CFR» (или эквивалент) средней толщиной 7,5 

см, расход 132 кг/м
2
 

м
2
 3,2 
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7 

Выравнивание  бетонных поверхностей балок нанесением слоя ремонтного 

состава «ЕМАСО Nano Crete FC» (или эквивалент)  толщиной слоя 1.5мм,  расход 

2.31 кг/м
2
 

Потребность  «ЕМАСО Nano Crete  FC»  (или эквивалент)   

м
2
 

 

 

кг 

1133 

 

 

2618 

8 
Изготовление  и  монтаж  металлоконструкций (швеллер N22)  в опорной  зоне  

балок 
т 0,47 

9 

Заполнение опорного узла ремонтным составом  

«EMACO S88» (или эквивалент) толщиной слоя  до 40мм, расход 1950кг/м³ 
м³ 0,075 

Потребность «EMACO S88» (или эквивалент) т 0,146 

10 
Обеспыливание поверхности железобетонных балок пролетных строений перед 

устройством плиты усиления 
м

2
 564 

11 Обеспыливание поверхности железобетонных балок пролетных строений  м
2
 1133 

12 

Окраска железобетонных поверхностей балок материалами фирмы «JOTUN» (или 

эквивалент) 

м
2
 1133 

1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2 

2-ой слой  «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

3-ий слой  «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

13 

Бетонирование  монолитных  карнизов  Ум1 

  Бетон В35, F300, W8 
шт/м

3
 8/56 

Арматура  класса  А-I  ø10 мм т 1,384 

                               А-III ø8 мм 

                                        ø10 мм 

                                        ø12 мм 

т 

т 

т 

2,062 

0,640 

2,01 

Изделия  закладные:   

Арматура  А-III т 0,165 

Полосовая  сталь  δ20 т 2,404 

 ремонт мостового полотна   

1 

Обеспыливание  поверхности  переходных  плит  под устройство  прокладки   м
2
 48 

Установка металлического листа перекрытия на опорах N1,5 

Полоса из оцинкованного металла 2х400мм длина10м 

Дюбель-гвоздь 

шт/кг 

шт/кг 

2/133,2 

102/0,612 

Устройство  прокладки  из  2 слоев  материала «Техноэластмост-С»  (или 

эквивалент)  у  опор N1,5 
м

2
 56 

2 Устройство  монолитной  плиты  усиления   

2.1 

Рассверливание вертикальных отверстий  ø30мм  под анкера  для устройства  

плиты  усиления  на  мосту 

глубиной 15см 

шт 392 

Установка  анкеров  в плите  на  мосту 

Арматура   класса   А-III   ø20мм 

 

т 

 

1,764 

Эпоксидный клей (или эквивалент) кг 56 

2.2 

Устройство плиты усиления из бетона В35,F300,W8 средней толщиной 14,5 см 

Арматура класса  А-I   ø10 мм 

                              А-III ø 8 мм 

                                       ø10 мм 

                                       ø14 мм 

м
3
 

т 

т 

т 

т 

90,0 

0,486 

2,545 

6,138 

2,844 

3 

Грунтовка поверхности плиты усиления  и монолитного тротуара на мосту  

праймером битумно – полимерным «Технониколь» №03 ТУ 5775-042-17925162-

2006 (или эквивалент) перед укладкой гидроизоляции, расход 0,3 кг/м
2
 

 

 

кг 

 

 

228 

4 
Устройство гидроизоляции на мостовом полотне из материала «Техноэластмост  

С»  (или эквивалент) 

 

м
2
 

 

760 

5 
Устройство  защитного  слоя  покрытия   ездового полотна   из  литого 

асфальтобетона типа I на  ПБВ40 по ГОСТ  Р  54401-2011  толщиной  4см  

 

м
2
 

 

605 

6 
Подгрунтовка битумной эмульсией перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона 

на ездовом полотне (расход 0,04 т на 100 м
2
) с доставкой от АБЗ на объект  

 

т 

 

0,242 

7 
Укладка черненого щебня фракции 5-10мм  перед укладкой  верхнего слоя 

асфальтобетона  на  ездовом полотне (расход  3 кг/1м
2
) 

 

кг 

 

1815 

8 Укладка верхнего слоя покрытия ездового полотна из  щебеночно-мастичного м
2
 605 
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асфальтобетона  ЩМА-15 на  БНДУ 85  по СТО 2.1-2011 модифицированном 

полимерными  добавками   толщиной  5 см 

Полимербитумное  вяжущее  (расход 0,05т  на 1т асфальтобетона) т 3,7 

9 
Устройство  покрытия  из  литого асфальтобетона типа II   по ГОСТ  Р  54401-2011 

толщиной  4см    на  монолитных тротуарах 

 

м
2 

 

139 

10 

Посыпка песком покрытия  из литого асфальтобетона на  монолитных  тротуарах  

(расход 4 кг/м
2
) 

 

м
2
 

 

139 

Потребность песка м
3
 0,4 

11 

Устройство штраб в местах примыкания асфальтобетона к элементам мостового 

полотна 
м 229 

Заливка  герметика  битумно-полимерного «Технониколь» №42 (или эквивалент) 

(марка герметика БП – Г50)  

ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент)  в штрабы  в местах примыкания  

асфальтобетонного покрытия  к  элементам  мостового  полотна 

т 0,191 

12 
Заделка  отверстий  существующих  водостоков   в монолитных  участках  

продольного   объединения балок  пролетного  строения,  бетон В30  
м

3
 0,025 

13 

Установка водоотводных устройств в существующие отверстия: шт 8 

- водоотводные чугунные  трубки  d=150 мм длиной   1000 мм   м 8,0 

- приемные воронки чугунные шт 8 

- решетки чугунные т 0,144 

14 

Рассверливание вертикальных отверстий в железобетонной плите проезжей части 

диаметром 80 мм глубиной  5 см под дренажные водоотводные трубки, бетон В35 
шт 24 

Рассверливание вертикальных сквозных отверстий в железобетонной плите 

проезжей части диаметром 42 мм глубиной 20 см под дренажные водоотводные 

трубки, бетон В35 

шт 24 

15 

Изготовление и монтаж дренажных полиэтиленовых труб ПЭ 32 SDR 21-40×2 

(или эквивалент) длиной 350 мм 
м 8,4 

Герметик  «Битурел»   по  ТУ 5775-001-17187507-95 (или  эквивалент) кг 6,0 

Укладка  дренажных элементов ДТ1 ℓ=0,5 м, массой 1,3 кг  

Полотно  иглопробивное нетканое геотекстильное марки ПИГТС-ППВII (или 

эквивалент) 

шт/кг 

 

м
2 

170/221 

 

18 

16 

Изготовление и установка цоколей под стойки барьерного ограждения:   

Металлоконструкции т 2,12 

Дополнительный слой гидроизоляции размером 1x1м у стоек барьерного 

ограждения  из материала «Техноэластмост  С»  (или эквивалент) 
м

2
 66 

17 

Изготовление и установка барьерного ограждения мостового одностороннего 

уровнем удерживающей способности У4  высотой 1,12 м  марки 11МО-1,1С/2.0-

3N-300 по ТУ 5262-010-56506912-2004  

м/т 137/6,23 

18 

Изготовление и установка переходного участка барьерного ограждения дорожного 

одностороннего уровнем удерживающей способности У4 высотой 1,12 м марки 

11ДО-1,1СБ/1.0-3N-300 по ТУ 5262-010-56506912-2004 

м 48/3,3 

19 
Изготовление и монтаж переходного элемента барьерного ограждения ЭП-3N/W-

750-1 
м 1,5 

20 
Изготовление и монтаж переходного элемента барьерного ограждения ЭП-3N/W-

750-2 
м 1,5 

21 Изготовление и монтаж анкерной связи барьерного ограждения СА-1 шт 2 

22 Изготовление и монтаж анкерной связи барьерного ограждения СА-2 шт 2 

23 Разработка котлованов в грунте группы 2 под заделку анкерных связей м
3
 1,6 

24 Омоноличивание анкерных связей в котлованах бетоном класса В35, F300, W6 м
3
 1,6 

25 

Изготовление  и  установка   перильного  ограждения   из  композиционных  

материалов 
пог.м 125 

Начальная  секция пог.м 3 

Средняя  секция  пог.м 122 

Конечная  секция шт 2 

26 

Устройство щебеночно-мастичного деформационного шва  типа «Thorma Joint» на 

опоре  №3 
шт/м 1/12,5 

в том числе: на проезжей части м 10 

 на тротуарах м 2,5 

27 
Установка в проектное положение компенсаторов из латуни  Л63  марки  1,2В кг 60,9 

дюбели-гвозди шт 132 

28 Укладка металла перекрытия (полосовая сталь) (расход  1,59т на 100пог.м) т 0,2 



 
73 

29 Укладка  стеклосетки  ССШ-160 между слоями асфальтобетона м
2
 9 

30 

Устройство участка монолитного Ум2 на сопряжении моста с насыпью из бетона 

В35,F200,W6  средней толщиной 15,0 см 

 

шт/м
3
 

 

2/1,4 

Арматура класса  5ВРI кг 38,4 

31 

Устройство швов со щебеночно-мастичным заполнением на сопряжении моста с 

насыпью 
м/шт 20/2 

Пороизоловые прокладки м/кг 20/14 

Заливка  герметика битумно-полимерного «Технониколь»  №42 (или эквивалент) 

(марка герметика БП – Г50)  ТУ 5775-009-727464455-2007  (или эквивалент)  

 

кг 

 

42 

Укладка  металла  перекрытия 

полосовая  сталь  6х250мм  длина 10м 

полосовая  сталь  6х30х40мм 

шт/кг 

шт/кг 

2/235,6 

100/5,7 

Заполнение шва: щебень 

                             мастика М-85 

м
3
/т 

т 

1,08/1,84 

0,72 

32 
Вторичная защита открытых поверхностей монолитных тротуаров материалами 

BASF-Masterseal 588, расход 2,5-3,5 кг/м
2
 

м
2 

155 

33 Монтаж  карнизных  стеклофиброблоков  шт/ м
3
/кг 125/2,3 / 4,5 

 Подготовительные работы   

 Устройство подъезда к технологическим площадкам   

1 Снятие растительного грунта слоем h=15см бульдозером с перемещением в 

штабель на 50м на подъезде 

 

м
2
 

 

1325 

2 Разработка грунта в карьере с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.65м
3
 в 

автотранспорт и отвозкой  в  насыпь подъезда 

 

м
3 

 

260 

3 Планировка  бульдозером площади  подъезда поверху м
2
 675 

4 Уплотнение грунта пневмокатками за 6 проходов по одному следу  м
3
 238 

5 Устройство и разборка покрытия из ПГС толщиной 15см, (возврат 70%) на  

подъезде 

 

м
2
 

 

675 

6 Устройство и разборка временной трубы  для  пропуска воды после пересыпки 

русла грунтом подъезда: 

-щебень основания h=15см; 

-труба металлическая Ø530мм, t=20мм,    L=9м 

 

 

м
3
 

шт/т 

 

 

2.7 

2/4.5 

7 Изготовление, привозка и отвозка железобетонных плит 3х1.75х0.17 в крепление 

рабочих мест строительной техники на технологических площадках 

 

шт/м
3
 

 

16/14.4 

8 Монтаж, демонтаж железобетонных плит в крепление рабочих мест 

строительной техники на технологических площадках 

 

шт/м
3
 

 

32/28.8 

9 Демонтаж, монтаж существующего барьерного ограждения 

1 этап 

2этап 

 

пог.м/кг 

пог.м/кг 

 

88/2288 

70/1820 

 Благоустройство   подъезда к  технологическим площадкам    

1 Разработка грунта насыпи подъезда с погрузкой экскаватором емкостью ковша 

0.65м
3
 в автотранспорт и отвозкой            

 

м
3
 

 

260 

2 Планировка площади бульдозером   м
2
 1325 

3 Надвижка растительного грунта h=15см бульдозером с перемещением из 

штабеля на 50м  

м
2
 1325 

4 Засев трав с плакировкой м
2
 1325 

 Устройство подмостей для ремонта и окраски пролетных строений и опор    

1 Привозка и отвозка сплошных переставных подмостей из инвентарных 

трубчатых конструкций : 

- металлоконструкции 

- пиломатериал 

 

 

т 

м
3
 

 

 

10.2 

11.2 

2 Устройство и разборка шпальных клеток под стойки подмостей шт/м
3
 105/5.6 

3 Устройство и разборка основания из щебня под шпальные клетки м
3
 21 

4 Монтаж, демонтаж сплошных переставных подмостей из инвентарных 

трубчатых конструкций: 

- металлоконструкции 

- пиломатериал 

- пиломатериал шпальных клеток 

- щебень основания   

 

 

раз  х т 

раз х м
3
 

раз х м
3
 

раз  х м
3
 

 

 

2х10.2 

2х11.2 

2х5.6 

2х21 

5 Аренда инвентарных конструкций мес. 2 

 Ремонт пролетного строения и мостового полотна (СВСиУ)   

1 Устройство и разборка временного перильного ограждения для безопасного   
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ведения работ на пролетном строении 

    -пиломатериал 

пог.м 

м
3
 

28 

1.4 

2 Перестановка временного перильного ограждения из пролета в пролет  раз х м
3
 4х1.4 

3 Изготовление, привозка, отвозка элементов обустройства для сооружения 

монолитных карнизов: 

   - металлопрокат 

   - пиломатериал 

 

пог.м
 

т 

м
3
 

 

28 

7.8 

1.7 

4 Сверление алмазными сверлами отверстий в плитах  балок пролётного строения 

Ø35 мм толщиной 150 мм для подвески элементов обустройства 

 

шт 

 

160 

5 Монтаж, демонтаж обустройства из пролёта в пролет : 

   - металлопрокат 

   - пиломатериал 

пог.м
 

т 

м
3
 

124 

31.2 

6.8 

6 Заделка отверстий в плитах балок полимербетоном м
3
 0.03 

7 Аренда платформы передвижной MBI-140-1.4/S при монтаже, демонтаже 

элементов обустройств 

мес 2 

  Выдомкрачивание  балок пролетного строения   

1 Изготовление, привозка,  и отвозка конструкций подъемного устройства для 

выдомкрачивания балок пролетного строения 

- индивидуальный металлопрокат 

              - пиломатериал 
т 

м
3
 

7,7 

1,5 

2 Монтаж, демонтаж конструкций подъемного устройства  для выдомкрачивания 

балок пролетного строения 

  -индивидуальный металлопрокат 

  -пиломатериалы 

 

 

Т 

м
3
 

 

 

7,7х4 

1,5х4 

3 Устройство перфоратором и заделка отверстий сеч. 200150100 мм в плитах 

балок для пропуска тяг подъемных устройств ремонтным составом РМмII 

 

шт/м
3 

кг 

 

16/0,05 

96 

4 Привозка и отвозка подмостей из инвентарных конструкций для 

выдомкрачивания балок пролетных строений:     

    -конструкции МИК-С 

    -конструкции МИК-П 

 

 

т 

т 

 

 

30,6 

15,6 

5 Монтаж, демонтаж  подмостей из инвентарных конструкций для 

выдомкрачивания балок пролетных строений:     

 -конструкции МИК-С 

 -конструкции МИК-П 

 

 

тхраз 

тхраз 

 

 

30,6х3 

15,6х3 

6 Амортизация  инвентарных  конструкций мес 3 

7 Изготовление, привозка и отвозка конструкций индивидуального изготовления 

для выдомкрачивания  балок пролетного строения: 

    -металл 

    -пиломатериалы             

 

 

т 

м
3
 

 

 

6 

3.6 

8 Монтаж,  демонтаж  конструкций  индивидуального изготовления   для  

выдомкрачивания  балок пролетного строения:                                                                                                                                                                          

-металл 

-пиломатериалы             

 

 

т х раз 

м
3
храз 

 

 

6х3 

3.6х3 

9 Устройство и разборка  основания подмостей  из щебня  hср=0.3м м
3
храз 21х3 

 Устройство и разборка временных ТСОДД на период производства работ   

1 

Установка временных знаков 3 типоразмера на металлических 

стойках и квадратном, прямоугольном желтом фоне с 

последующей перестановкой 1 раз 

  

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 2.5 

 на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 3.1 

 на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 3.31 

 на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

2 

2 
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- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 3.24 

 на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

2 

2 

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 4.2.1 

 на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размерами 1300х1300мм со знаком 4.2.2 

 на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размерами 2550х1300мм со знаками 1.25 и   8.2.1 

  на металлической стойке СКМ4.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размером 1800х1000мм со знаками 2.6 и   6.16 

 на металлической стойке СКМ4.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размером 1800х1000мм со знаками 2.7 и   6.16 

 на металлической стойке СКМ4.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размером 38001300мм со знаками 1.25,    3.20  и 3.24 

 на металлической стойке СКМ5.10 

шт 

шт 

2 

2 

- щиток размером 3800х1300мм со знаками 1.25,  8.2.1 и 4.2.2 

 на металлической стойке СКМ5.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размером 3800х1300мм со знаками 1.8,   1.20.2 и 3.24 

 на металлической стойке СКМ5.10 

шт 

шт 

1 

1 

- щиток размером 3800х1300мм со знаками 1.8,   1.20.3 и 3.24 

 на металлической стойке СКМ5.10 

шт 

шт 

1 

1 

- знак 1.34.2 с размером 7003150 

 на металлических стойках СКМ3.10  

шт 

шт 

5 

10 

- щиток размером 1000700мм (информационное панно) 

 на металлической стойке СКМ3.10 

шт 

шт 

2 

1 

Всего:                                                                                        

                                                                          щитков 

                                                                          стоек 

шт 

шт 

 

23 

27 

2 

Установка парапетного ограждения из  

железобетонных блоков ФБС-4 (2400х400х600мм) 

с переустановкой 1раз на расстояние до 1км 

шт 

т 

94 

135,36 

3 
Установка сепараторов с переустановкой 1раз 

на расстояние до 1км 
шт/кг 41/738 

4 

Установка сигнальных фонарей с переустановкой 

1 раз на расстояние до 1 км. 

В том числе в режиме «Бегущая волна» - 1 комплект  (5 шт) 

шт/кг 15/7,5 

5 
Установка направляющих вех с переустановкой 

1раз на расстояние до 1км 
шт/кг 9/18 

6 Установка временных светофоров Т.8 шт 2 

7 

Демонтаж временных технических средств дорожного движения с 

погрузкой и транспортировкой на базу ____________   на среднее 

расстояние до _____ км  

 

 - щитков шт 23 

 - стоек шт 27 

 - блоков парапетного типа шт 94 
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 - сепараторов шт 41 

 - сигнальных фонарей шт 15 

 - направляющих вех шт 9 

 ИТОГО руб.  

 4. Мост через р.Песочная на км 284+646   

 
Разборка (Работы ведутся при движении транспорта по 

смежной полосе) 

  

1 Срезка болтового соединения стоек БО с цоколем м 2,6 

2 
Демонтаж металлического барьерного ограждения                   на проезжей части 

на сопряжении  

км 

км 

0,088 

0,080 

3 Сдача в металлолом (вывоз)  т 4,7 

4 

Срезка асфальтобетонного покрытия фрезерованием при ширине барабана фрезы 

1000 мм 

  

на ездовом полотне моста средней толщиной слоя 10,6 см  м
2
 384,8 

на ездовом полотне сопряжения на длину L=10,0м    hср=10,6 см м
2
 182,0 

 

Разрезка цементобетонного покрытия на карты шириной 2.27х2м  толщиной 6см 

на ездовом полотне 

  на сопряжении 

пог.м 

пог.м 

290,7 

24,2 

5 

Разборка асфальтобетонного покрытия на тротуарах вручную средней hср=5,5см 

на проезжей части  

  на сопряжении 

 

м
2
 

м
2 

 

93,9 

6,3 

6 

Разрезка цементобетонного покрытия на карты шириной 2.27х2м  толщиной 6см 

на ездовом полотне 

 на сопряжении 

 

пог.м 

пог.м 

 

290,7 

24,2 

7 Демонтаж плит цементобетонного покрытия   т/м
3
 60,5/24,2 

8 
Разборка сточного треугольника на ездовом полотне   и сопряжении средней 

толщиной 6,5 см  

м
3
 26,3 

9 
Снятие оклеечной гидроизоляции м

2
 542,6 

Погрузка в автотранспорт и вывоз т 3,3 

10 Срезка стоек перил с закладных деталей пог.м 10,2 

11 
Демонтаж металлического перильного ограждения т 1,66 

Сдача в металлолом (вывоз)  т 1,66 

12 

Демонтаж водоотводных трубок шт/т 12/0,822 

Сдача в металлолом (вывоз) т 0,822 

Демонтаж трубок из ПВХ  пог.м 12 

Погрузка в автотранспорт и вывоз т 0,05 

14 
Разборка сливной поверхности из цементного раствора на тротуарах средней 

толщиной 2,5 см 

м
3
 0,42 

15 
Снятие листов из оцинкованной стали на консолях тротуарных блоков т 0,27 

Сдача в металлолом (вывоз) т 0,27 

16 Демонтаж тротуарных блоков   т/м
3
 61,6/24,6 

17 Разборка цементной подливки под тротуарные блоки м
3
 0,36 

18 Разборка железобетона консольных свесов плит балок пролетных  строений м
3
 3,8 

19 
Демонтаж конструкций деформационных швов закрытого типа  пог.м 45,3 

Сдача в металлолом (вывоз) т 0,27 

20 Удаление грязи и мусора с насадок и ригелей опор м
2
 58,2 

21 
Разборка щебеночного основания дорожной одежды на подходах  в пределах 

сопряжений моста с насыпью на тротуарах 

м
3
 1,4 

22 Срубка части монолитного открылка и шкафной стенки м
3
 0.7 

23 
Разработка грунта котлована экскаватором с емк. ковша 0,5м

3 
с перекидкой 

грунта в откосы  

м
3
 140 

24 Демонтаж сборных переходных плит L=4,0м м
3
 44,9 

25 
Разборка укрепления конуса у опоры № 4 из монолитного бетона средней 

толщиной 15 см 

м
3
 13,5 

26 Разборка и демонтаж блоков лежня т/м
3
 15,75/6,3 

27 Разборка щебеночного основания под лежень и переходные плиты  м
3
 14,4 

28 Погрузка разобранного асфальтобетона в автотранспорт и вывоз  т 157,4 

29 Погрузка разобранных материалов в автотранспорт и транспортировка на свалку  т 100,3 

30 Погрузка разобранных железобетонных конструкций весом до 5 тонн  в т 259,5 
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автотранспорт и транспортировка на свалку  

 Ремонт опор   

1 
Пескоструйная очистка поверхностей крайних и промежуточных опор под 

ремонт (расход песка 30 кг/м
2
) 

м
2
 187,8 

2 

Восстановление поврежденных поверхностей слива нанесением слоя ремонтного 

состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней толщиной 4см 

(расход 80 кг/м
2
) 

м
2
 33,8 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 2704 

3 

Расшивка трещин в шкафных стенках с последующей заделкой ремонтным 

составом «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) средней толщиной 2 см 

(расход 0,9 кг/м) 

м 15,4 

Потребность «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) кг 13,9 

4 

Восстановление поврежденных бетонных поверхностей опор нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 4 см (расход 80 кг/м
2
) 

м
2
 24,9 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 1992 

5 

Разборка слабого бетона подферменника на глубину 5см с сохранением 

существующей арматуры  

м
2
 7,3 

Пескоструйная очистка боковых поверхностей подферменника м
2 

7,3 

То же, горизонтальных поверхностей м
2 

10,5 

 
Очистка арматуры от ржавчины металлическими щетками с последующей 

продувкой сжатым воздухом 

м
2
 0,11 

 Установка дополнительных арматурных элементов из арматуры  12 АIII кг
 

226,3 

 

Восстановление боковых поверхностей подферменника нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 10 см (расход 200 кг/м
2
) 

м
2
 8,1 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 1620 

 

Восстановление горизонтальных поверхностей подферменников нанесением 

слоя ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 1 см (расход 20 кг/м
2
) 

м
2
 18,6 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 372,0 

6 

Наращивание  толщины защитного слоя ригелей промежуточных опор 

ремонтным составом «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) методом 

торкретирования в 2 слоя толщиной каждого слоя по 1 см (расход 20 кг/м
2
 на 1 

слой) с последующей затиркой поверхности 

м
2
 22,96 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) кг 459,2 

7 

Выравнивание бетонных поверхностей опор ремонтным составом «ЕМАСО 

NanoCrete FC» (или эквивалент), толщина слоя 1,5 мм , расход  

2,31 кг/м
2 

м
2
 187,8 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  FC» (или эквивалент)
 

кг 433,8 

8 Продувка сжатым воздухом бетонных поверхностей опор м
2
 187,8 

9 

Окраска железобетонных конструкций опор материалами фирмы «JOTUN» (или 

эквивалент) 

м
2
 244,1 

1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

т 1,479 

2-ой слой  «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/м
2
 

т 0,657 

3-ий слой  «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 

0,1681 л/м
2
 

кг 24,4 

10 

Окраска металлической поверхности ледорезной части промежуточных опор 

системой покрытия фирмы «JOTUN PAINTS» (или эквивалент) 

м
2
 0,4 

1 слой – Primastic Universal (или эквивалент) 125 мкм   

2 слой – Hardtop Flexi (или эквивалент) 125 мкм   

11 

Привозка,  отвозка инвентарных трубчатых лесов для ремонта опор: 

- металлоконструкции 

- пиломатериал 

комп. 

т 

м
3
 

1 

0,75 

9,5 

12 

Монтаж и демонтаж инвентарных трубчатых лесов для ремонта опор: 

- металлоконструкции 

- пиломатериал 

комп. 

т 

м
3
 

1 

1,5 

19,0 

13 

 

Аренда лесов мес. 2,5 
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14 Устройство основания из щебня  фракции 40-70 мм под трубчатые леса м
3
 7,5 

15 Устройство  клеток из бруса  с последующей разборкой м
3
 1,3 

 
Ремонт сопряжений и укрепления конусов (Работы ведутся при движении 

транспорта по смежной полосе) 

  

1 Устройство песчаного основания м
3
 88,0 

2 Устройство щебеночной подушки Щебень М800 фр.10-20, 20-40мм м
3
 48,0 

3 

Устройство щебеночного основания h=100мм с проливкой цементным раствором 

на глубину 5 см. 

Щебень М800 фр.10-20 

Цементный раствор 

 

м
3 

м
3
 

 

5,5 

1,50 

4 

Сооружение переходных плит   

Арматура класса    

  А-I 8 мм 

       10 мм 

 

т 

т 

 

0,265 

1,08 

А-III 12 мм 

         16 мм 

т 

т 

0,873 

1,03 

Бетон В30, F300, W6 м
3
 23,8 

5 

Сооружение тротуарных плит на сопряжении   

Арматура класса        

А-I 8 мм 

       10 мм 

т 

т 

0,112 

0,130 

А-III 12 мм т 0,071 

Бетон В30, F300, W6 м
3
 16,42 

6 

Грунтовка поверхности плиты усиления и монолитных участков праймером 

битумно-полимерным «Технониколь» №02 ТУ 5775-042-17925162-2006 (или 

эквивалент), расход 0,3 кг/м
2
 

м
2
/кг 51,8/15,5 

7 
Устройство гидроизоляции плиты усиления  и монолитных участков из 

материала «Техноэластмост С» (или эквивалент)  

м
2
 51,8 

8 
Устройство основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона 

марки II ГОСТ 9128-2009 на битуме БНД 60/90   под покрытие проезжей части 

м
2
/м

3
 200/13,61 

9 
Устройство защитного слоя покрытия из литого асфальтобетона типа I на ПБВ 40 

по ГОСТ Р54401-2011 толщиной 4,0 см 

м
2
 200,0 

10 
Подгрунтовка битумной эмульсии перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона 

на ездовом полотне (расход 0,04 т на 100 м
2
) с доставкой от АБЗ на объект  

т 0,08 

11 
Укладка черненого щебня фр. 5-10 перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона 

на ездовом полотне (расход 2-4 кг на 1 м
2
) 

кг 600,0 

12 

Укладка верхнего слоя покрытия ездового полотна из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона        ЩМА-15 на БНДУ 85 по СТО 2.1-2011 модифицированном 

полимерными добавками толщиной 5 см 

м
2
 200,0 

Полимербитумное вяжущее (расход 0,05 т на 1 т асфальтобетона) т 1,235 

13 

Устройство верхнего слоя покрытия из литого асфальтобетона типа II толщиной 

4,0 см  ГОСТ Р54401-2011  на тротуарах в пределах переходных плит 

сопряжений 

м
2
 12,0 

14 
Устройство штраб в местах примыкания асфальтобетона к элементам мостового 

полотна 

м 48,0 

15 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (марка герметика 

БП-Г50) ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент) в штрабы в местах 

примыкания асфальтобетонного покрытия к элементам мостового полотна 

кг 44,0 

16 

Устройство дополнительных железобетонных ступеней и площадок  лестничных 

сходов (класс бетона В25, F300, W8, крупность заполнителя 40мм)                   на 

слое щебня hср=15см 

Арматура класса:  А-III, диметром 8мм 

                                А-I, диаметром 6мм 

 

м
3 

м
3
 

кг 

кг 

 

1,2 

1,0 

6,0 

8,0 

17 

Ремонт бетонных поверхностей ступеней  в местах разрушения бетона, 

ремонтным составом «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 3 см (расход 20 кг/м
2
) 

шт/м
2
 2/1,4 

Потребность «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) кг 28,0 

18 

 

Окраска перил лестничных сходов системой покрытия фирмы «JOTUN PAINTS» 

(или эквивалент) 

м
2
 44,0 

1 слой – Primastic Universal (или эквивалент) 125 км   

2 слой – Hardtop Flexi (или эквивалент) 125 мкм   
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19 

Вторичная защита открытых поверхностей монолитных участков и лестничных 

сходов на сопряжении материалами  

BASF-Masterseal 588 (или эквивалент), расход 2,5-3,5 кг/м
2
 

м
2
/т 34,7/121,4 

20 

Устройство укрепления конусов из монолитного бетона класса В25, F300, W8 

толщиной 12 см, по слою щебня толщиной 15 см  

м
2
 90,0 

Сетки из арматуры класса А-I, диаметром 6 мм т 0,21 

Асфальтовые планки, асфальтобетон типа Д марки II (толщина 3 см) м
2
 6,0 

21 

Устройство укрепления обочин из монолитного бетона класса В25, F300, W8 

толщиной 10 см, по слою щебня толщиной 10 см 

м
2
 48,0 

Сетки из арматуры класса А-I, диаметром 6 мм т 0,11 

22 
Устройство упорного бруса укрепления конусов из монолитного бетона класса 

В25, F200,W6 

пог.м/м
3 

 

23,9/4,87 

23 
Каменная наброска вдоль упорного бруса  м

3 

 

43,0 

24 

Ремонт бетонных поверхностей водоотводных лотков на откосах и вдоль моста 

ремонтным составом «EMACO NanoCrete R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 2 см 

м
2 

кг 

230 

9200 

Обеспыливание с промывкой водой бетонной поверхности конусов м
2
 198,0 

25 
Гидрофобизация открытых поверхностей конусов материалами BASF-Masterseal 

303 (или эквивалент),                       расход 0.2-0.3л/ м
2
 

м
2
 198,0 

26 
 Заделка швов цементным раствором «Macflow» (или эквивалент), расход 

цемента 1200кг/м³ 

м
3 

 

8,0 

Потребность цементного раствора «Macflow» (или эквивалент) т 9,6 

 
Ремонт пролетного строения (Работы ведутся при движении транспорта по 

смежной полосе) 

  

1 
Пескоструйная очистка поверхностей пролетных строений под ремонт и окраску 

(расход песка 30 кг/ м
2
) 

м
2 1099,4 

2 

Выравнивание поврежденных бетонных поверхностей нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или эквивалент) средней 

толщиной 4.5 см (расход 90 кг/ м
2
) 

м
2 10,54 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  R4» (или  эквивалент) кг 948,6 

3 
Очистка, обеспыливание, сушка, нанесение антикоррозионной грунтовки на 

арматуру 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  АР» (или эквивалент)  расход 3кг/м
2
 

м
2 0,2 

4 
Ремонт сколов бетонной поверхности пролетных строений нанесением слоя 

ремонтного состава «ЕМАСО S170 CFR» (или эквивалент) средней толщиной 6,0 

см, расход 105 кг/ м
2
 

м
2 6,4 

5 

Выравнивание  бетонных поверхностей балок нанесением слоя ремонтного 

состава «ЕМАСО NanoCrete  FC» (или эквивалент)  толщиной слоя 1.5мм, расход 

2.31 кг/ м
2
 

Потребность «ЕМАСО NanoCrete  FC» (или эквивалент)   

 

м
2 

кг 

 

1005,8 

2323,4 

6 
Обеспыливание поверхности железобетонных балок пролетных строений перед 

устройством плиты усиления 

м
2
 481,9 

7 Обеспыливание поверхности железобетонных балок пролетных строений  м
2 1099,4 

8 

Окраска железобетонных поверхностей балок материалами фирмы «JOTUN» 

(или эквивалент) 

м
2 1522,4 

1-ый слой  «Pioner TC Red 49» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/ м
2
 

  

2-ой слой  «Pioner TC Grey 38» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 0,1681 

л/ м
2
 

  

3-ий слой  «Pioner TC Grey 403» (или эквивалент), толщина 40 мкм, расход 

0,1681 л/ м
2
 

  

9 

Бетонирование монолитных карнизов Ум1 

  Бетон В35, F300, W8 

шт/ м
3
 6/32,4 

Арматура класса А-I 10 мм т 0,517 

                              А-III 8 мм 

                                        10 мм 

                                        12 мм 

т 

т 

т 

0,770 

0,239 

0,750 

10 
Изготовление и монтаж металлоконструкций закладных деталей под стойки 

барьерного ограждения Металл, прокат (весом более 20 кг) 

т 1,673 

11 Установка антисептированной фанеры толщиной  5 мм м
3
 0,017 
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10 
Вторичная защита открытых поверхностей монолитных карнизов Ум1 

материалами BASF-Masterseal 588 (или эквивалент), расход 2,5-3,5 кг/ м
2
 

м
2
 82,3 

11 

Изготовление, привозка, отвозка обустройств для бетонирования монолитного 

карниза 

  - индивидуальный металл; 

  -пиломатериал 

пог.м 

т 

м
3 

 

42,2 

10,5 

1,68 

 

12 
Монтаж, демонтаж обустройств для бетонирования монолитного карниза 

  - индивидуальный металл; 

  -пиломатериал 

пог.м 

т 

м
3
 

84,4 

21,0 

3,36 

13 
 Аренда смотровой установки при монтаже и демонтаже обустройств для 

бетонирования монолитного карниза 

маш.ч. 166 

14 

Ремонт мостового полотна (Работы ведутся при движении транспорта по 

смежной полосе) 

  

Обеспыливание поверхности переходных плит под устройство прокладки с 

промывкой водой 

м
2
 47 

1 
Установка металлического листа перекрытия на опорах N1,4 

Полоса из оцинкованного металла 2х400мм длина10м 

Дюбель-гвоздь 

шт/кг 

шт/кг 

2/133,2 

102/0,612 

2 
Устройство прокладки из 2 слоев материала «Техноэластмост-С» (или 

эквивалент) у опор N1,4  

м
2
 56,4 

3 
Обеспыливание поверхности плиты балок и монолитного карниза у ТНЦ над 

опорами N2,3 под гидроизоляцию с промывкой водой 

м
2
 60,8 

4 

Грунтовка поверхности плиты балок и монолитного карниза в месте ТНЦ над 

опорамиN2,3 праймером битумно-полимерным «Технониколь» №03 ТУ 5775-

042-17925162-2006 (или эквивалент) перед укладкой гидроизоляции, расход 0,3 

кг/ м
2
 

кг/м
2
 18,24/ 

60,8 

5 
Устройство гидроизоляции на проезжей части в месте ТНЦ над опорами N2,3 из 

материала «Техноэластмост-С» (или эквивалент) в 2слоя 

м
2
 96,0 

6 
Устройство гидроизоляции на монолитном карнизе в месте ТНЦ над опорами 

N2,3 из материала «Техноэластмост С» (или эквивалент) в 1 слой 

м
2
 12,8 

7 
Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (марка герметика 

БП – Г50)  ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент)  

кг/м 1,8/2,25 

8 
Устройство дополнительной арматурной сетки в плите усиления в месте ТНЦ 

над опорами N2,3   Арматура класса  А-I диаметром 10 мм 

кг 508 

9 

Устройство монолитной плиты усиления   

Рассверливание вертикальных отверстий диаметром 30мм под анкера для 

устройства плиты усиления на мосту 

глубиной 15см 

глубиной 10см 

 

шт 

шт 

 

358 

42 

10 

Установка анкеров в плите на мосту 

Арматура класса А-III диаметром 20 мм 

                                      диаметром 25 мм 

 

т 

т 

 

1,61 

0,717 

Эпоксидный клей (или эквивалент) кг 24,5 

11 

Устройство плиты усиления из бетона В35,F300,W8 средней толщиной 14,5 см 

Арматура класса  А-III диаметром 10мм с шагом 100мм 

м
3 

т 

67,7 

11,64 

Грунтовка поверхности плиты усиления  и монолитного карниза на мосту 

праймером битумно – полимерным «Технониколь» №03 ТУ 5775-042-17925162-

2006 (или эквивалент) перед укладкой гидроизоляции, расход 0,3 кг/ м
2
 

кг 159,5 

12 
Устройство гидроизоляции на мостовом полотне из материала «Техноэластмост- 

С»  (или эквивалент) 

м
2
 531,5 

13 
Устройство защитного слоя покрытия из литого асфальтобетона типа I на ПБВ 40 

по ГОСТ Р54401-2011 толщиной 4,0 см 

м
2
 426,8 

14 
Подгрунтовка битумной эмульсией перед укладкой верхнего слоя 

асфальтобетона на ездовом полотне (расход 0,04 т на 100 м
2
) с доставкой от АБЗ 

на объект  

т 0,177 

15 
Укладка черненого щебня фр. 5-10 перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона 

на ездовом полотне (расход 2-4 кг на 1 м
2
) 

кг 1280,4 

16 

Укладка верхнего слоя покрытия ездового полотна из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона ЩМА-15 на БНДУ 85  по СТО 2.1-2011модифицированном 

полимерными добавками толщиной 5 см 

м
2
 452,1 

Полимербитумное вяжущее (расход 0,05т на 1т асфальтобетона) т 0,056 
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17 
Укладка в слой асфальтобетонного покрытия геосетки ССНП по ТУ 2296-005-

00205009-2004 шириной 2 м в месте ТНЦ над опорой N2,3 

м
2
 40 

18 
Устройство верхнего слоя покрытия из литого асфальтобетона типа II по ГОСТ 

Р54401-2011 толщиной 4,0 см  на монолитных карнизах 

м
2
 68,11 

19 

Посыпка песком покрытия из литого асфальтобетона типа I на монолитных 

карнизах (расход 4 кг/м2) 

м
2
 60,6 

Потребность песка м
3
 0,16 

20 
Устройство штраб в местах примыкания асфальтобетона к элементам мостового 

полотна 

м 144,5 

21 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (марка герметика 

БП – Г50)  ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент)  в штрабы в местах 

примыкания асфальтобетонного покрытия к элементам мостового полотна 

т 0,201 

22 

Установка водоотводных устройств в существующие отверстия:   

 - водоотводные чугунные трубки d=160 мм длиной 650 мм   шт 12 

- приемные воронки  (трап стеклопластиковый) шт 12 

- решетки чугунные шт 12 

20 
Рассверливание вертикальных отверстий в железобетонной плите проезжей 

части диаметром 80 мм глубиной 5 см под дренажные водоотводные трубки, 

бетон В35 

шт 30 

21 
Рассверливание вертикальных сквозных отверстий в железобетонной плите 

проезжей части диаметром 42 мм глубиной 14 см под дренажные водоотводные 

трубки, бетон В35 

шт 30 

22 

Изготовление и монтаж дренажных полиэтиленовых труб ПЭ 32 SDR 21-40×2 

(или эквивалент) длиной 350 мм 

м 10,5 

Герметик «Битурел» по ТУ 5775-001-17187507-95 (или эквивалент) кг 7,5 

23 

Укладка  дренажных элементов ДТ1ℓ=0,5 м, массой 1,3 кг  

Полотно  иглопробивное нетканое геотекстильное марки ПИГТС-ППВII (или 

эквивалент) 

шт/кг 

м
2
 

214/8,2 

22,5 

24 

Устройство участка монолитного Ум2 на сопряжении моста с насыпью из бетона 

В35,F200,W6 средней толщиной 15,0 см 

шт/ м
3 

 

2/1,4 

Арматура класса  5ВРI кг 38,4 

25 

Устройство швов со щебеночно-мастичным заполнением на сопряжении моста с 

насыпью 

м/шт 20/2 

Пороизоловые прокладки м/кг 20/14 

Заливка герметика битумно-полимерного «Технониколь» №42 (марка герметика 

БП – Г50)  ТУ 5775-009-727464455-2007 (или эквивалент)  

кг 42 

Укладка металла перекрытия 

полосовая сталь 6х250мм длина 10м 

полосовая сталь 6х30х40мм 

шт/кг 

шт/кг 

2/235,6 

100/5,7 

Заполнение шва: щебень 

                             мастика М-85 

м
3 

т 

1,08 

0,72 

26 
Посыпка песком покрытия швов на проезжей части (расход 4 кг/ м

2
) м

2
 10 

Потребность песка м
3
 0,025 

27 

Изготовление и установка цоколей под стойки барьерного ограждения   

Металлоконструкции т 2,1 

Дополнительный слой гидроизоляции размером 1x1м у стоек барьерного 

ограждения  из материала «Техноэластмост- С»  (или эквивалент) 

м
2
 46 
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28 
Изготовление и установка барьерного ограждения мостового одностороннего 

уровнем удерживающей способности У4  высотой 1,12 м  марки 11МО-1,1С/2.0-

3N-300 по ТУ 5262-010-56506912-2004  

м 

т 

92,68 

4,21 

29 

Изготовление и установка переходного участка барьерного ограждения 

дорожного одностороннего уровнем удерживающей способности У4 высотой 

1,12 м марки 11ДО-1,1СБ/1.0-3N-300 по ТУ 5262-010-56506912-2004 

м 

т 

48 

3,30 

Изготовление и монтаж переходного элемента барьерного ограждения ЭП-3N/W-

750-1 

м 1,5 

Изготовление и монтаж переходного элемента барьерного ограждения ЭП-3N/W-

750-1 

м 1,5 

Изготовление и монтаж переходного элемента барьерного ограждения ЭП-3N/W-

750-2 

м 1,5 

Изготовление и монтаж анкерной связи барьерного ограждения СА-1 шт 2 

Изготовление и монтаж анкерной связи барьерного ограждения СА-2 шт 2 

30 Разработка котлованов в грунте группы 2 под заделку анкерных связей м
3
 1,6 

31 Омоноличивание анкерных связей в котлованах бетоном класса В35, F300, W6 м
3
 1,6 

32 Монтаж карнизных стеклофиброблоков шт/м
3
 99/1,8 

 
Подготовительные работы (Работы ведутся при движении транспорта по 

смежной полосе) 

  

 Устройство строительной площадки   

1 
Снятие растительного грунта слоем 20 см бульдозером с перемещением его в 

штабель до 50 м 

м
2
/м

3
 450/90 

2 
Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м

3
 с погрузкой в автотранспорт и 

отвозкой в насыпь строительной площадки, =1,6 т/ м
3
 

м
3 

 

515 

3 Уплотнение грунта пневмокатками за 5 проходов по одному следу. м
3
 475 

4 Планировка площади бульдозером м
2
 450 

 Устройство съезда строительной площадки   

1 
Снятие растительного грунта слоем 20 см бульдозером с перемещением его в 

штабель до 50 м 

м
2
/м

3
 150/30 

2 
Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м

3
 с погрузкой в автотранспорт и 

отвозкой в насыпь строительной площадки, =1,6 т/ м
3
 

м
3
 130 

3 Уплотнение грунта пневмокатками за 5 проходов по одному следу. м
3
 120 

4 Планировка площади бульдозером м
2
 150 

 Рекультивация строительной площадки   

1 
Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м

3
 с погрузкой в автотранспорт и 

отвозкой в насыпь строительной площадки, =1,6 т/ м
3
 

м
3
 475 

2 
Восстановление растительного грунта слоем 20 см бульдозером с перемещением 

его из штабеля до 50 м 

м
3
 36 

3 Засев трав с планировкой м
2
 450 

 Рекультивация съезда строительной площадки   

1 
Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м

3
 с погрузкой в автотранспорт и 

отвозкой в насыпь строительной площадки, =1,6 т/ м
3
 

м
3
 120 

2 
Восстановление растительного грунта слоем 20 см бульдозером с перемещением 

его из штабеля до 50 м 

м
3
 30 
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Установка и демонтаж временных ТСОДД (Работы ведутся при движении 

транспорта по смежной полосе) 

  

1 
 Установка  временных  дорожных знаков 3 типоразмера  на металлических 

стойках и квадратном 

  

  желтом фоне с последующей перестановкой 1 раз:   

                                                                 1.8 шт 2 

                                                                 1.20.2 шт 2 

                                                                 1.20.3 шт 2 

                                                                 1.25 шт 4 

                                                                 1.34.2 шт 4 

                                                                 2.6 шт 1 

                                                                 2.7 шт 1 

                                                                 3.20 шт 2 

                                                                 3.24 шт 6 

                                                                 3.31 шт 2 

                                                                 4.2.1 шт 1 

                                                                 4.2.2 шт 1 

                                                                 6.16 шт 2 

                                                                 8.2.1 шт 2 

 Установка информационного панно 1000х700 шт 2 

  Итого:                                                                      щиток шт 34 

 стойка металлическая шт 20 

 

2 

 Установка ТСОДД с последующей перестановкой 1 раз:   

  - сигнальных фонарей  шт 7 

  - направляющих вех шт 9 

  - водоналивных блоков БРД 2000х500х800  шт 3 

  - блоков ж/б 2400х400х600 шт 44 

3  Окраска вертикальной поверхности блоков краской:   

                                                                              черной м
2
 31,68 

                                                                              белой м
2
 31,68 

4 
 Светофор автономный двухлинзовый типа Т.8 с беспроводной световой 

сигнализацией 

шт 2 

5 

 Демонтаж, погрузка и транспортировка    

 ТСОДД на базу подрядчика    

- щитки шт 34 

- металлические стойки  шт 20 

- сигнальные фонари  шт 7 
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- БРД 2000х500х800 шт 3 

- направляющие вехи шт 9 

 - блоки ж/б 2400х400х600 шт 44 
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Глава 4 Технической части  

 

Перечень нормативно-технических документов,  

обязательных при оказании услуг по техническому надзору  

 

№ Обозначение нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация 

2. ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

3. ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования 

4. ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. Основные 

положения 

5. ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения 

6. ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по 

составу 

7. ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния 

8. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ 

9. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации 

10. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования 

к землеванию 

11. ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения 

12. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13. ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным 

движением. Общие требования 

14. ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические 

периферийные автоматизированных систем дорожного 

движения. Типы и технические требования 

15. ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

16. ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

17. ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, 

сроков схватывания и равномерности изменения объема 

18. ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при 

изгибе и сжатии 

19. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

20. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

21. ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

22. ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. 

Технические условия 
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23. ГОСТ 2517-85* Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

24. Г ОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия 

25. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки 

и воспламенения в открытом тигле 

26. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

27. ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

28. ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

29. ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия 

30. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

31. ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия 

32. ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы физико-механических испытаний 

33. ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы химического анализа 

34. ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

35. ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

36. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 

37. ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. 

Технические условия 

38. ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие 

требования 

39. ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

40. ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости 

при многократном замораживании и оттаивании 

41. ГОСТ 10060.3-95* Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

42. ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

43. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия 

44. ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам 

45. ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Общие требования 

46. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические 

условия 

47. ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

48. ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины 

проникания иглы 

49. ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

50. ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества 

испарившегося разжижителя из жидких битумов 

51. ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

52. ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры 
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размягчения по кольцу и шару 

53. ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

хрупкости по Фраасу 

54. ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума 

с мрамором и песком 

55. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 

56. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости 

57. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного 

состава 

58. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения 

плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости 

59. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

60. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

61. ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

62. ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

63. ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

64. ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для 

дорожного и аэродромного строительства. Методы 

испытаний 

65. ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

66. ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

67. ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной 

влажности 

68. ГОСТ 13015-2003 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и хранения 

69. ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

70. ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения 

71. ГОСТ 16504-81* Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения 

72. ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания 

парафина 

73. ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности 

74. ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы 

после прогрева 

75. ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия 

76. ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием 

77. ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

78. ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости 

79. ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов 
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80. ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

81. ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные 

параметры 

82. ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

83. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия 

84. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

85. ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

86. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими метода 

87. ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности 

88. ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на 

сжатие 

89. ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. 

Технические условия 

90. ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и 

влажности 

91. ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические 

условия 

92. ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

93. ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

94. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, 

для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия 

95. ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

96. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 

Технические условия 

97. ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ 

98. ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

набухания и усадки 

99. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия 

100. ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

101. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, 

модуля упругости и коэффициента Пуассона 

102. ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 

ползучести 

103. ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

104. ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические 

условия 

105. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

106. ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий 

и сооружений 

107. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного 
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108. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация 

109. ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

110. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия 

111. ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного 

перлита. Технические условия 

112. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

113. ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры 

114. ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические 

условия 

115. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

116. ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

117. ГОСТ 25592-91** Смеси золошлаковые тепловых электростанций для 

бетонов. Технические условия 

118. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 

оснований автомобильных дорог и аэродромов. 

Технические условия 

119. ГОСТ 25818-91** Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия. 

120. ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

121. ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

морозостойкости 

122. ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного 

оттаивания 

123. ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения 

теплопроводности мерзлых грунтов 

124. ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы 

испытаний 

125. ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

126. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для 

бетона. Технические условия 

127. ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия 

128. ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости 

129. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней 

плотности 

130. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

131. ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных 

касательных сил морозного пучения 

132. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций 

133. ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости 

134. ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики 

трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом 

нагружении 

135. ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 
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136. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий 

137. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 

138. ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

139. ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 

органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

140. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

141. ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

142. ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия 

143. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичный 

144. Г ОСТ 31244-2004 Контроль неразрушающий. Оценка физико-механических 

характеристик материала элементов технических систем 

акустическим методом. Общие требования 

145. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от 

коррозии. Методы испытаний 

146. ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения 

147. Г ОСТ Р 8.568-97* Государственная система обеспечения единства измерений. 

Аттестация испытательного оборудования. Основные 

положения 

148. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики  измерений 

149. ГОСТ Р 12.2.011-2003 Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие 

требования безопасности 

150. ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. 

Общие положения 

151. Г ОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

152. Г ОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

153. Г ОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет 

и хранение проектной документации 

154. ГОСТ Р 50571.10-96 Электроустановки зданий. Заземляющие устройства и 

защитные проводники. 

155. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения 

156. ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 

157. ГОСТ Р 50971-2010 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 
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158. ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования 

159. ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные «Пункт контроля международных 

автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной 

службы». Общие технические требования, правила 

применения 

160. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 

блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-стирол. 

Технические условия 

161. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. Технические условия 

162. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

163. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств 

164. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования 

165. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования 

166. ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

167. ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Технические требования 

168. ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Методы испытаний 

169. ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

определения параметров геометрических элементов 

автомобильных дорог 

170. ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для 

автомобилей. Общие технические требования. 

171. ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических 

конструкций. Общие технические условия 

172. ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с 

увеличенным размером под ключ для металлических 

конструкций. Технические условия 

173. ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным 

размером под ключ для металлических конструкций. 

Технические условия 

174. ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических 

конструкций. Технические условия 

175. ГОСТ Р 52748-2007 Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и 

габариты приближения 

176. ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация 
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177. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

178. ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Методы определения параметров 

179. ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Технические 

требования 

180. ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля 

181. ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические 

требования 

182. ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы 

контроля 

183. ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

184. ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Структурированные 

кабельные системы. Проектирование основных узлов 

системы. Общие требования 

185. ГОСТ Р 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

186. ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части 

мостов. Технические условия 

187. ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия 

188. ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых 

профилей. Технические условия 

189. ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия 

190. ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные 

стабилизированные. Технические условия 

191. ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

192. ГОСТ Р 54023-2010 "Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения 

государственного заказа на содержание федеральных 

автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

подсистемы картографического обеспечения 

193. ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования 

194. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 

освещения. Технические требования. 

195. ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические 

требования 

196. ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы 

испытаний 

197. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 
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освещения. Методы контроля 

198. ГОСТ Р 9.915-2010 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, 

сплавы, покрытия, изделия. Методы испытаний на 

водородное охрупчивание 

199. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования 

200. ГОСТ Р ИСО 4063-2010 Сварка и родственные процессы. Перечень и условные 

обозначения процессов 

201. ГОСТ Р ИСО 5178-2010 Испытания разрушающие сварных швов металлических 

материалов. Испытание на продольное растяжение металла 

шва сварных соединений, выполненных сваркой 

плавлением 

202. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 1 Основные положения и 

определения 

203. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 2 Основной метод 

определения повторяемости и воспроизводимости 

стандартного метода измерений 

204. ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели 

прецизионности стандартного метода измерений 

205. ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 4 Основные методы 

определения правильности стандартного метода измерений 

206. ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 5 Альтернативные методы 

определения прецизионности стандартного метода 

измерений 

207. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 6 Использование значений 

точности на практике 

208. ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. Статистические 

методы контроля качества 

209. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-

2009 

Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

210. ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные 

машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации 

211. ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Ограждения предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия 

212. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению СНиП, СП, СН, ОСТ, ППБ 

213. С НиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений 

214. С НиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии 

215. С НиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

216. С НиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. В части, не противоречащей ГОСТ 

Р 52398-2005 и ГОСТ 52399-2005 

217. С НиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и 
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изменениями. 

218. С НиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 

219. С НиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 

220. С НиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

221. С НиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии 

222. С НиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

223. С НиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

224. С НиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

225. С НиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I 

226. С НиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II 

227. С НиП 3.02.01-84 Геодезические работы в строительстве 

228. С НиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

229. С НиП 3.06.04-91 Мосты и трубы 

230. С НиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 

231. С НиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства, основные 

положения 

232. С НиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

233. С НиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное 

производство 

234. С НиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

235. С НиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

236. С НиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

237. С НиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения 

238. С НиП 23-01-99* Строительная климатология 

239. С НиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

240. С НиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

241. С П 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 

242. С П 22.13330.2011 СНиП2.02.01-83 Основание зданий и сооружений 

243. С П 23.13330.2011 СНиП 2.02.02-85 Основание гидротехнических сооружений 

244. С П 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». 

245. С П 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы 

246. С П 42.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты 

247. С П 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка в 

застройках городских и сельских поселений, с 

дополнениями и изменениями. 

248. С П 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

249. С П 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

250. С П 52.13330.2011 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 

251. С П 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ 

252. ОСТ 218.1.002.2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ НОРМЫ 

253. В СН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от 

дорожно-транспортных происшествий при проектировании 

автомобильных дорог 

254. В СН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на 

автомобильных дорогах. 

255. В СН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 

дорог и искусственных сооружений 

256. В СН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию 

гравийных покрытий 

257. В СН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог 

258. В СН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию 

автомобильных дорог 

259. В СН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог 

260. В СН 25 – 86 Указания по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

261. В СН 29-76 Технические указания по оценке и повышению технико-

эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного 

полотна автомобильных дорог 

262. В СН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности 

железобетонных балочных пролётных строений 

эксплуатируемых мостов. 

263. В СН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию 

лесонасаждений вдоль автомобильных дорог. 

264. В СН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

265. В СН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с 

шероховатой поверхностью 

266. В СН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство 

и ремонт автомобильных дорог и мостов 

267. В СН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и 

путепроводов 

268. В СН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и 

примыканий автомобильных дорог. 

269. В СН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных органическими вяжущими 

270. В СН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

271. В СН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых 

свай). 

272. В СН 178-91 Технические указания по проектированию и производству 

Буровзрывных работ при сооружении земляного полотна 

273. В СН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, 

воздействующих на откосы транспортных сооружений на 
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274. В СН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и 

автомобильных дорог 

275. ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных 

дорог 

276. ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного 

состояния мостовых сооружений (распоряжение 

Росавтодора от 29.03.2003 №ОС-198-р). 

277. ОДН 218.0.032-2003 «Временное руководство по определению 

грузоподъёмности мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах» (распоряжение Росавтодора от 14.03.2003 №ОС-

154-р). 

278. ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

279. ОДН 218.1.001-2011 Методика оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

280. ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

281. ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

282. ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности 

автомобильной дороги 

283. О ДМ 218.1.001-2010 Рекомендации по разработке и применению документов 

технического регулирования в сфере дорожного хозяйства 

284. ОДМ 218.1.002-2010 Рекомендации по организации и проведению работ по 

стандартизации в дорожном хозяйстве 

285. ОДМ 218.2.003-2007 Рекомендации по использованию полимерно-битумных 

вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС 

при строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

286. ОДМ 218.3.001-2006 Методические рекомендации по применению полимерно-

дисперсного армирования асфальтобетонов с 

использованием резинового термоэластопласта (РТЭП) 

287. ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

288. ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования 

и испытания мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах. 

289. ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега 

290. ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и 

плоских георешеток  для армирования асфальтобетонных 

слоев усовершенствованных видов покрытий при 

капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог 

291. ОДМ 218.5.003-2010 Рекомендации по применению геосинтетических 

материалов при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог 

292. ОДМ 218.5.005-2010 Классификация, термины, определения геосинтетических 

материалов применительно к дорожному хозяйству 

293. ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических 

материалов в зависимости от области их применения в 

дорожной отрасли 

294. ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых 
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осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний 

период на основании результатов диагностики 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения 

295. ОДМ 218.8.001-2010 «Рекомендации по диагностике активной коррозии 

арматуры в железобетонных конструкциях мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах методом 

потенциалов полуэлемента» 

296. ОДМ 218.8.002-2010 «Методические рекомендации по зимнему содержанию 

автомобильных дорог с использованием 

специализированной гидрометеорологической информации 

(для опытного применения)» 

297. ОДМ 218.8.003-2010 «Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 в дорожном хозяйстве» 

РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА 

298. ФЗ от 30.12.2009 г. №384-

ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений 

299. ФЗ от 22.07.2008 г. №123-

ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности 

300. Распоряжение 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или) объектов дорожного сервиса 

301. ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных 

конструкций с применением асфальтобетона. 

302. ФЗ от 29.12.2004 г. №140-

ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ и Постановления 

Правительства Российской Федерации в дополнение к 

Градостроительному кодексу 

303. Письмо Росавтодора от 

27.01.2003 № ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

304. Письмо  РосавтодорА от 

17.03.2004 № ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

305. Письмо Росавтодора от 

23.03.2005 №ОБ- 28/1266-ис 

О внедрении изменений и дополнений в техническую 

документацию 

306. Письмо Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-28/3486 

О внедрении новых материалов и технологий 

307. Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5074-ис 

«Об использовании металлических гофрированных 

конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог» 

308. Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5075 

«О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием» 

309. Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 

общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода» 

310. Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 4 

«Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения» 

311. Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 5 

«Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения» 

312. Постановление «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 
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документа 
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Правительства РФ от 

12.08.2008г.№590 

на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета направленные на капитальные 

вложения» 

313. Федеральный закон 

08.11.2007 № 257-ФЗ. 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

314. Указ Президента 

Российской Федерации 

от27.06.1998г №727 

«О придорожных полосах федеральных автомобильных 

дорог общего пользования 

315. Постановление 

Правительства РФ  № 87 от 

16.02.2008г 

«О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» 

316. Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» 

317. Распоряжение Минтранса 

РФ №79-р  от 18.04.2001 

Методика расчётного прогнозирования срока службы 

железобетонных пролётных строений автодорожных мостов 

318. Распоряжение Минтранса 

РФ № 160 от 12.11.07г 

Классификация работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений. 

319. Постановление 

Правительства РФ  от 19.01. 

2010 г. № 18 

Об утверждении правил оказания услуг по организации 

проезда транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения, 

платным участкам таких автомобильных дорог (п.19) 

320. Письмо департамента ОБДД 

МВД  России от 19.02.2009г. 

№13/6-1029 

Методические рекомендации по организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ 

321. Распоряжение ГК 

« Автодор» № ИУ-29р от 

30.11.10 

Дополнительные требования к минеральным материалам и 

асфальтобетонным смесям, применяемым при 

строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» 

322. НТП 112-2000 Городские и сельские телефонные сети 

323. ПУЭ Приказ Минэнерго 

России №204 от 08.07.2002 

Правила устройства электроустановок 

324. Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

325. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-

34.0-03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 

326. Приказ МЧС РФ от 

18.06.2003 N 313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППБ 01-03) 

327. СП-28/5167-ис от 23.09.05 О расчетных нагрузках для дорожных одежд. 

328. СП-28/5074-ис от 21.09.05 Об использовании металлических гофрированных 

конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог. 

329. СП-28/5075-ис от 21.09.05 О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием. 

330. CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России 

№280 от 30.06.2003 

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 
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331. Распоряжение Росавтодора 

№ ОС-556-р от 24.06.2002 

Рекомендации по выявлению и устранению колей на 

нежестких дорожных одеждах 

332. Распоряжение Росавтодора 

№ ОС-621-р от 15.07.2003 

Методические рекомендации по устройству покрытий и 

оснований из щебеночных, гравийных и песчаных 

материалов, обработанных неорганическими вяжущими 

333. Распоряжение Росавтодора 

№ ОС-358-р от 18.04.2003 

Руководство по применению поверхностно-активных 

веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий 

334. СоюздорНИИ 1990. Методические рекомендации по устройству верхних слоев 

покрытий автомобильных дорог из крупнозернистых 

асфальтобетонных смесей. 

335. Росавтодор,  2000. Руководство по грунтам и материалам, укрепленными 

органическими вяжущими 

336. ФДС России, 1999. Требования к автомобильным дорогам с регулярным 

автобусным сообщением 

337. Минтранс России, 1995. Рекомендации по учету требований по охране окружающей 

среды при проектировании автомобильных дорог и 

мостовых переходов. 

338. Распоряжение Росавтодора 

№ ОС-362-р от 21.04.2003 

Методические рекомендации по оценке необходимого 

снижения звука у населенных пунктов и определению 

требований акустической эффективности экранов с учетом 

звукопоглощения 

339. Распоряжение Р осавтодора 

№ ОС-859-р от 19.10.2002 

Методические рекомендации по разработке проекта 

содержания  автомобильных дорог 

340. Распоряжение Минтранса Р 

Ф №ОС 467-р  от 

123.05.2003 

Временная инструкция по диагностике мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 
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Приложение № 2 к Конкурсной Документации 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

Дата, исх. номер 

Председателю правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные 

дороги» 

 

С. В. Кельбаху 

 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские 

автомобильные дороги» 

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на оказание услуг по техническому надзору при проведении подрядных 

работ по ремонту мостовых сооружений на участке км 247- км 365 (путепровод на км 

247+800, мосты через реку Брынь на км 271+645, ручей на км 279+954, Песочная на км 

284+646) автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы 

с Украиной, Калужская область (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок 

Закупочной Деятельности) и Регламент пользования Электронной Торговой Площадкой в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой осуществляется оказание 

Оператором ЭТП в пользу Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

комплекса технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной форме, 

открытых конкурсов, запросов котировок (далее – «Регламент ЭТП»), 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную 

Заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

«Государственная Компания»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить 

Договор с Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, 

в случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки 

ознакомлен с Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения 

которого влияют на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если 

Участником Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены 

Участником Закупки в соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты 
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будут в любом случае покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями 

Конкурсной Документации в пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. 

Участник Закупки настоящей Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее 

составе персональные данные физических лиц использованы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с 

согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник Закупки согласен на использование 

таких персональных данных Государственной Компанией. Настоящей Конкурсной Заявкой 

подтверждаем, что Участник Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не 

принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), 

является законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым 

законодательством лицами (в отношении юридических лиц). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не 

будет подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию 

обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том 

числе направленных на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, применения к 

Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств в отношении выполненных им ранее работ на объектах 

Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от 

Федерального дорожного агентства. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный 

год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25% (двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день 

рассмотрения Конкурсной Заявки). 

 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах 

власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке 

сведения. 
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3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные 

или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить 

Договор и о том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, 

разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе 

и/или заключения Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего 

исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно 

согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): ______________________________ 

организационно-правовая форма: ____________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ____________________________________ 

адрес электронной почты: _________________________________________________________ 

ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер 

налогоплательщика (если применимо): _______________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, 

корреспондентский счет): 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): ____________________________________________ 

паспортные данные: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

место жительства: _________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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адрес электронной почты: ___________________, идентификационный номер 

налогоплательщика (если применимо): _______________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, 

который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и 

сведения, предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях 

подтверждения соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной 

Документации и Порядка Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в 

Конкурсной Документации Требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ 

листах в 1-м экземпляре, стр.№________; 

 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем 

Конкурсную Заявку: 

- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или копия такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического 

лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных 

юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической 

силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) 

либо его нотариально заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого 

документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте 

жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, 

удостоверяющего личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей); 
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копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до 

дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных 

индивидуальных предпринимателей). 

г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия 

лица, действующего от имени Участника Закупки: 

- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются 

документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника Закупки без 

доверенности, или копии таких документов; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или 

копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы 

предоставляются в оригиналах или копиях). 

д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска 

к участию в Конкурсе: 

- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в 

соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- копия соответствующего представленной бухгалтерской отчётности 

положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в 

соответствии с законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, 

кроме того, если аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в течение 

предшествующего года от даты предоставляемой отчетности, то предоставляется 

соответствующее аудиторское заключение); 

- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя. 

е) документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований 

и получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, 

которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения 

Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление 

обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с 

заинтересованностью. 
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Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на оказание услуг по техническому надзору при проведении подрядных 

работ по ремонту мостовых сооружений на участке км 247- км 365 (путепровод на км 

247+800, мосты через реку Брынь на км 271+645, ручей на км 279+954, Песочная на км 

284+646) автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы 

с Украиной, Калужская область (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее –Порядок Закупочной 

Деятельности) и Регламент пользования Электронной Торговой Площадкой в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой осуществляется оказание 

Оператором ЭТП в пользу Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

комплекса технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной Форме, 

открытых конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов (далее –Регламент 

ЭТП), 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения 

№ 3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном 

порядке приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по 

количественным Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по 

качественным Критериям Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем 

отсылки к соответствующим документам и материалам Конкурсного Предложения]  

 

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению 

составляется в свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 

Порядка Закупочной Деятельности  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в 

соответствии с установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса: 

- Предложение по Цене Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной 

Документации. 

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение по критериях «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество 

выполняемых работ», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для 

расчета критериев оценки Вторых Частей Заявок на Участие в Конкурсе, установленных в 

соответствии с пунктом 3.4 части 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно 

требованиям столбца «Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц 
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№1-4 раздела VI Конкурсной Документации и таблиц №№1-4 Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации – Анкеты Участника Закупки). 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам. 

- Технико-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в 

случаях, предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями 

Порядка Закупочной Деятельности; 

г) Прочие документы и /или копии документов по усмотрению Участника 

Закупки: 

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки. 
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

[указывается наименование договора] с Государственной Компанией на следующих условиях: 

 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и 

прописью]_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Сроки оказания услуг: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Таблица №2 

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

 

Перечень нормативно-технических документов,  

обязательных при оказании услуг по техническому надзору  

1.   

2.  

3.  

4.  

… …………………………………………………………………………………… 
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Приложение № 4 

 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

Таблица №1 

Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата заключения 

Наименование 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, включая: 

место выполнения работ и/или 

оказания услуг, краткое 

описание работ и/или услуг 

Цена договора (рублей с НДС, 

при наличии) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Итого: - - - Итого 

Таблица №2 

Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п Сотрудники (Ф.И.О.) 

Наличие образования 

(наименования и реквизиты дипломов о высшем образовании, 

свидетельств, удостоверений, сертификатов) 

1 2 3 

   

   

   

Всего сотрудников: ______ человек 

Таблица №3  

Приложения № 4 к  Конкурсной Документации 

№ п/п Наименование  

(модель, марка) лаборатории 

Стационарная или 

передвижная 

лаборатория 

Фактическое или предполагаемое 

местонахождение лаборатории, 

наименование и реквизиты 

документов, подтверждающих 

местонахождение лаборатории 

1 2 3 4 

    

    

    

Таблица №4  

Приложения № 4 к  Конкурсной Документации 

№ п/п 
Описание новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при оказании услуг в 

случае заключения с Участником Закупки Договора  

1 2 

  

  

… …………… 
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Приложение № 5 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, 

Конкурсная Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не 

ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку 

Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении 

Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью 

документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки 

и исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не 

скреплены печатью. 

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований; объем услуг и иные характеристики услуг и 

материалов должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к 

Конкурсной Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 

«Единицы величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года 

№ 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в 

Российской Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  Общероссийском 

классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблицы №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам услуг, являющихся предметом Договора, в 

том числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническое задание), 

при заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника 

Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

услуг не должно содержать слов «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения Участника Закупки. 

При исключении слов «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) 

слов и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «должен», 

«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями 

(спряжениями) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника 

Закупки. Сроки оказания услуг и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать 

требованиям Конкурсной Документации. При несоблюдении вышеуказанных требований 

Конкурсная Комиссия будет считать это несоблюдением установленных Конкурсной 

Документацией требований к содержанию, форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки.  
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Заполнение Таблиц №№ 1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 4 раздела VI Конкурсной 

Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 
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Приложение № 6  

к Конкурсной Документации 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР №__ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 

г. Москва                      «__»  __________    201_ г. 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в 

качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 

№145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице члена правления - первого заместителя председателя 

правления по технической политике вопросам Урманова Игоря Александровича, 

действующего на основании доверенности от 24 апреля 2012 г. № Д-12140064 с одной 

стороны, и ________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ___________________________________________(должность, Ф.И.О.) действующего на 

основании (устав / доверенность) с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны» 

по результатам открытого конкурса (Протокол ____________________от _____________ 

201__г. №______), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому 

надзору при проведении подрядных работ по ремонту мостовых сооружений на участке 

км 247- км 365 (путепровод на км 247+800, мосты через реку Брынь на км 271+645, ручей 

на км 279+954, Песочная на км 284+646) автомобильной дороги М-3 «Украина» - от 

Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, Калужская область (далее – 

Объект), а Заказчик берет на себя обязательства принять услуги и оплатить их в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить все услуги по техническому надзору в 

течение всего периода проведения подрядных работ на Объекте, указанных в п.1.1 настоящего 

Договора. 

1.3. Исполнитель обязуется завершить все услуги в установленном порядке в сроки, 

установленные п. 4 настоящего Договора.  

1.4. Полный перечень функций, выполняемых при оказании услуг по техническому 

надзору, определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.5. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности.  

1.6. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный 

представитель, действующий  на основании доверенности/Устава. 

1.7. Исполнитель при выполнении настоящего Договора может привлечь по 

согласованию с Заказчиком соисполнителей, обладающих необходимым опытом, 

оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим  
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законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их 

право на оказание данного вида услуг, при этом общий объем работ, передаваемый Исполнителем 

соисполнителям не должен превышать 50% от стоимости настоящего Договора. Исполнитель 

несет полную ответственность за все услуги, оказываемые соисполнителями и за наличие у них 

всех необходимых разрешительных документов для оказания таких услуг. 

1.8. Все взаимоотношения при исполнении настоящего Договора осуществляются 

Сторонами только в письменном виде. 

1.9. Исполнитель и его уполномоченные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных 

с выполнением работ на Объекте. 

1.10. Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора является существенным 

условием договора без согласования  которого Договор не будет считаться заключенным. 

1.11. Для целей настоящего договора используются следующие определения: 

Подрядчик – строительная организация, выполняющая строительно-монтажные работы на 

Объекте по Договору №___________ от «___»___________ 201__ года с Заказчиком (далее – 

Договор подряда). 

Подрядные работы – работы по ремонту, выполняемые Подрядчиком. 

Эксплуатационная организация - организация, выполняющая комплекс работ и 

мероприятий по содержанию автомобильной дороги М-3 «Украина» на участке км 247 – км 365 и 

дорожных сооружений на указанном участке автомобильной дороги М-3 «Украина» для их 

сохранности и  обеспечения бесперебойного и безопасного движения по ним транспортных 

средств. 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору (стоимость Договора) составляет 

_____ руб. (то же прописью), в том числе НДС _____ руб. (то же прописью).   

2.2. Стоимость услуг по п. 2.1. настоящего Договора является неизменной, за 

исключением случая, когда стоимость настоящего Договора может быть изменена по соглашению 

Сторон в случае изменения объемов работ по договору на выполнение подрядных работ по 

ремонту Объекта, связанного с изменением объема таких работ. Стоимость настоящего Договора 

изменяется пропорционально изменению стоимости работ по ремонту Объекта. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя денежных средств на основании актов оказанных услуг, счетов и 

счетов-фактур. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 20 банковских дней после 

подписания акта оказанных услуг.  

3.2. Объем услуг, предъявляемых Исполнителем по настоящему Договору, 

определяется произведением стоимости фактически выполненных и принятых за месяц 

подрядных работ 
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 на отношение общей стоимости настоящего Договора к общей стоимости Договора подряда 

на ремонт Объекта, указанного в п.1.1. настоящего Договора, и оформляется актом оказанных 

услуг. 

3.3. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 30 

календарных дней с момента приемки последнего отчета по техническому надзору и 

подписания акта оказанных услуг  Заказчиком. 

 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Сроки услуг по техническому надзору устанавливаются в соответствии с 

Календарным графиком выполнения подрядных работ по ремонту Объекта в отношении 

между Заказчиком и Подрядчиком. За начало работ по настоящему Договору принимается 

дата его подписания Сторонами. 

4.2. Окончание услуг по настоящему Договору соответствует завершению 

подрядных работ на Объекте после ввода Объекта в эксплуатацию. 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик обязуется до начала оказания услуг передать Исполнителю следующие 

документы (копии документов): 

-  комплект проектной документации на Объект; 

-  ведомость объемов работ по Договору на выполнение подрядных работ по Объекту. 

5.2. Обеспечить Исполнителю доступ к подрядным работам на Объекте в целях 

осуществления техническому надзору за ведением таких работ. 

5.3. Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные Исполнителем 

услуги и оплатить их Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях настоящего Договора. 

5.5. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с 

пп.1.10, 6.16, 6.17 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим 

конфиденциальности. 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.1. Исполнитель обязуется осуществлять технический надзор при выполнении 

подрядных работ в соответствии с Техническим заданием,  нормативно-техническими 

документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, рекомендуемых  

при оказании услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору) и требованиями 

Заказчика. 

6.2. Исполнитель обязан ежемесячно, по состоянию на 25 число отчетного месяца, 

составлять отчет по техническому надзору при проведении подрядных работ на Объекте в 4-х 

экземплярах и предоставлять три из них Заказчику, в том числе на электронном носителе, не 
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позднее 27 числа отчетного месяца, при этом два экземпляра отчета передается Заказчику, 

третий – Подрядчику. Четвертый экземпляр отчета остается у Исполнителя. 

6.3. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от 

требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных 

работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и 

конструкций, операционного или приемочного контроля, Исполнитель обязан выдавать 

Подрядчику письменные Предписания об устранении нарушений правил производства 

дорожных работ с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и делать об этом 

соответствующие записи в Общем журнале работ Подрядчика. 

6.4. В случае невыполнения Подрядчиком в указанные в Предписаниях сроки 

замечаний, или при грубых нарушениях технологии выполнения работ, влекущих за собой 

потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель обязан 

выдавать Подрядчику Предписания о приостановке работ с обязательным уведомлением 

Заказчика. 

6.5. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о работах, выполненных с браком и 

не подлежащих приемке и оплате. По запросам Заказчика, Исполнитель обязан предоставить 

имеющуюся у него информацию о качестве работ, выполняемых либо выполненных на 

Объекте. 

6.6. Исполнитель обязан использовать средства измерений и лабораторное 

оборудование,  прошедшие проверку и аттестацию в установленном порядке. 

6.7. Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных функций, связанных 

с контролем хода выполнения подрядных работ, организации или отдельных специалистов, о 

чем в обязательном порядке письменно уведомляет Заказчика. 

6.8. Исполнитель помимо основных обязанностей, перечисленных в настоящем 

разделе Договора, исполняет иные обязанности, установленные настоящим Договором, в том 

числе связанные с исполнением Положений (Стандартов, Регламентов) Заказчика, а также 

предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации. 

6.9. Перед началом работ Исполнитель осуществляет проверку соответствия 

нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в Договоре, 

применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, 

включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество. Исполнитель постоянно 

обеспечивает контроль за ходом выполнения подрядных работ на каждом участке 

производственного процесса, организует проведение собственных испытаний и измерений. 

6.10. Исполнитель проверяет наличие ограждения места производства работ и 

установку дорожных знаков, их соответствие схеме, согласованной с ГИБДД и Заказчиком. 

6.11. Исполнитель осуществляет проверку соответствия объемов и качества, 

выполненных работ проектно-сметной документации и условиям Договора на подрядные 

работы. 

6.12. Исполнитель  участвует в работе приемочной комиссии по вводу Объекта в 

эксплуатацию и в комиссии при обнаружении дефектов на гарантийных участках с правом 

подписания актов, а также, по требованию Заказчика, в промежуточных (инспекционных) 

комиссиях на Объекте. При этом Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссий 

на Объекте до срока окончания всех гарантийных обязательств Подрядчика.  
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6.13. При вводе Объекта в эксплуатацию Исполнитель подписывает гарантийный 

паспорт выдаваемый Подрядчиком, а также выдает Заказчику документ, подтверждающий 

соответствие отремонтированного Объекта требованиям проектной, рабочей документации и 

технических регламентов (по форме Приложения №3 к настоящему Договору). 

6.14. Ответственный представитель Исполнителя (далее -  Инженер-резидент) должен 

быть заменяем при его вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. 

При необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более 

Инженеров-резидентов. Инженеры-резиденты должны находиться на Объекте постоянно во 

время выполнения работ. 

6.15. При оказании услуг на Объекте Исполнитель должен обеспечить нахождение 

своих сотрудников в специальной одежде со светоотражающими элементами с указанием 

наименования организации. 

6.16. Подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает свое согласие на 

передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с 

пп. 1.11. и 6.17 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную 

Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для 

дачи (подтверждения) такого согласия не требуется. 

6.17. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая 

бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя не 

позднее чем через 5 (пять) календарных дня после таких изменений предоставить 

информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами. 

 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ 

7.1. Приемке подлежат оказанные услуги по техническому надзору при проведении 

подрядных работ, оформленные отчетом технического надзора и оговоренные настоящим 

Договором.  

7.2. Перечень оформляемых документов Исполнителем, форма и содержание отчёта 

техническому надзору при проведении работ установлена Техническим заданием к 

настоящему Договору. При этом данные содержащиеся в отчете, должны соответствовать 

другим документам, подписанным Исполнителем в рамках настоящего Договора (Акты на 

скрытые работы, Реестры выполненных работ, Предписания, Ведомости и т.д.). 

7.3. Ежемесячно, по состоянию на 25 число отчетного месяца, Исполнитель 

представляет Заказчику акт оказанных услуг, с приложением к нему отчета технического 

надзора при проведении работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта 

оказанных услуг и отчета технического надзора при проведении работ, обязан направить 

Исполнителю подписанные документы, или мотивированный отказ от приемки услуг. 

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. До момента 

устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акт оказанных услуг 

Заказчиком не подписывается. 

7.5.     Объем работ, выполненный несогласованной с Заказчиком субподрядной 

организацией – Заказчиком не оплачивается.            
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

8.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с п. 1.10, 6.17 настоящего 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 6.16 настоящего 

Договора, ответственность Заказчика перед Исполнителем ограничивается суммой в 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

8.3. Заказчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения 

обязательств по оказанию услуг на Объекте, вправе взыскать с Исполнителя неустойку: 

- за не освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества после 

ввода Объекта в эксплуатацию – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки; 

- за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания услуг на Объекте – 

0,5% от стоимости Договора (указана в п.2.1. настоящего Договора) за каждые 2 (два) дня 

просрочки исполнения обязательств; 

- за нарушение сроков предоставления ежемесячного отчета – 0,03% от стоимости 

Договора за каждый день просрочки;  

- за предоставление ежемесячного отчета, содержание которого не соответствует 

требованиям настоящего Договора, до момента исправления всех недостатков ежемесячного 

отчета – 0,03 % от стоимости Договора за каждый день просрочки предоставления 

ежемесячного отчета надлежащего содержания;  

- за расторжение Договора по вине Исполнителя – 10% от стоимости Договора; 

- за нарушение качества выполнения подрядных работ, если такое нарушение 

произошло в результате ненадлежащего осуществления технического надзора и если это 

нарушение повлекло увеличение сроков выполнения подрядных работ – 0,1% от стоимости 

Договора за каждый день просрочки;  

- за использование Подрядчиком некачественных материалов, в результате 

ненадлежащего осуществления технического надзора,  – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый случай; 

- в случае ДТП на Объектах, произошедшего в период выполнения подрядных работ по 

вине Подрядчика, если такое ДТП явилось результатом ненадлежащего осуществления 

технического надзора  – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований при 

выполнении подрядных работ ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и 

ограждению мест производства работ» и «Методических рекомендаций по организации 

движения и ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД 

ГУВД РФ 19.02.2009г.), в результате ненадлежащего осуществления технического надзора 

Исполнителя – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, за каждый случай.  
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- за предоставление недостоверной информации либо не предоставлении информации 

об Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения; 

- за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.10 настоящего Договора, 

не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 10 % от стоимости работ по Договору. 

Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 

15 настоящего Договора. 

С письменного согласия Исполнителя с размером и основаниями неустойки, а также с 

удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему 

Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы. 

8.4. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, 

пени) в установленный Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения 

претензии Исполнителем) Заказчик взыскивает ее в судебном порядке. 

8.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения 

(не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.   

8.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

8.7 В случае выявления недостатков в оказанных услугах в процессе выполнения 

подрядных работ, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, 

Исполнителя и Подрядчика. В случае установления недостатков в оказанных услугах в период 

гарантийных обязательств Подрядчика по Договору подряда, наличие дефектов фиксируется 

четырехсторонним актом Заказчика, Исполнителя, Подрядчика и Эксплуатационной 

организации. 

8.8. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения 

дефектов и недостатков Заказчик назначает экспертизу, по результатам которой составляется 

соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков. 

8.9. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в оказанных 

услугах, и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объектов, 

вызванные некачественно оказанными услугами по техническому надзору. 

 

9. ОБОРУДОВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

9.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить и содержать за свой 

счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в 

установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для 

выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций. 

9.2. Всё оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические 

паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пригодность к эксплуатации. 

Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть 
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предоставлены Заказчику за 10 дней до начала оказания услуг, осуществляемых с 

использованием этого оборудования. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы в зоне обслуживаемых Объектов, изменения 

законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно или негативно 

повлияли на исполнение настоящего Договора. Факт наступления и действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а так же их продолжительность должны быть подтверждены 

документально уполномоченным государственным органом. 

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объектам был нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом 

порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны 

обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и принять 

дополнительное соглашение с указанием порядка оказания услуг, в том числе изменения 

сроков завершения отдельных видов услуг без изменения даты окончания услуг, которое с 

момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо 

инициировать процедуру расторжения настоящего Договора. 

10.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу 

обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. 

 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

11.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ. 

11.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

11.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических 

документов, рекомендуемых при оказании  услуг по Договору (Приложение № 2 к 

настоящему Договору). 

11.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, 

рекомендуемых при оказании  услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору), 

в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны 

подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

11.3.2. В случае уклонения Исполнителя от подписания Дополнительного соглашения, 

предусмотренного п. 11.3.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право внести изменения в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем 
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изменении Перечня нормативно-технических документов, рекомендуемых при оказании  

услуг по Договору. 

11.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-

технических документов, рекомендуемых при оказании  услуг по Договору, вступает в силу с 

момента его получения Исполнителем. При этом, в случае, если такое уведомление не было 

получено Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления 

Заказчиком Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10 день со 

дня направления Исполнителю такого уведомления по адресу, указанному в настоящем 

Договоре. 

11.3.4. В случае направления Исполнителю Уведомления в соответствии с п.11.3.2. и 

п.11.3.3. о дополнении Перечня нормативно-технических документов, рекомендуемых при 

оказании услуг по Договору, Положениями (Регламентами), Исполнителю вместе с 

Уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов. 

 

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

12.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.  

12.3. Заказчик  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 

обращения в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии 

с положениями п.3 ст.450 ГК РФ), в случаях: 

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных п. 6.17 настоящего Договора. 

- задержки Исполнителем начала оказания услуг по техническому надзору более чем на 

2 дня по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Техническим 

заданием; 

- нарушения Исполнителем (более двух раз) требований по качеству оказания услуг 

или предоставлению ежемесячного отчета в соответствии с требованиями настоящего 

Договора;  

 - в случае сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п.13.10 настоящего 

Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не 

соответствующих действительности; 

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем 

уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо (в 

случае, если уведомление Заказчика не было получено Исполнителем в течение четырнадцати 

календарных дней с момента направления уведомления Заказчика Исполнителю) –  
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одновременно с истечением четырнадцатидневного срока с даты направления 

уведомления Заказчика об одностороннем отказе Исполнителю. 

12.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не 

возмещает Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные 

Исполнителем в связи с таким отказом. 

12.5. В случае, если в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты заключения 

настоящего Договора Договор подряда не будет заключен, Стороны пришли к соглашению 

признать настоящий Договор расторгнутым, датой расторжения признается последний 

календарный день 6 (шестого) месяца. В указанном в настоящем пункте случае Стороны 

признают, что Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, связанные с заключением, 

исполнением и расторжением настоящего Договора.  

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров 

путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по 

месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

13.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу 

недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора 

переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на 

экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления 

нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями 

Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную 

Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между 

Сторонами, расходы несут обе стороны поровну.  

13.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

13.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного 

Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору. 

13.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

13.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по 

настоящему Договору. 

13.7. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны 

быть составлены на русском языке. 

13.8. Стороны пришли к соглашению, что все условия настоящего Договора являются 

конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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13.9. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения 

уведомить друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в 

настоящем Договоре. В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению 

Договором (п. 1.5. п. 1.6. Договора), Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в 

течение 3 (трех) календарных дней с момента принятия решения о замене представителя с 

приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего 

полномочия представителя. В указанном случае заключение соглашения о внесении 

изменений в Договор не требуется.  

13.10. Исполнитель гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой 

с заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в 

соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется 

согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных 

органов. В случае если для Исполнителя настоящий Договор подпадает под признаки сделки, 

указанной в настоящем пункте Договора, Исполнитель до его подписания обязан 

предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение). 

13.11. Исполнитель вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

13.12. Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу 

(в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без 

предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

 

14.  ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

14.1 Техническое задание (Приложение № 1). 

14.2 Перечень нормативно-технических документов, рекомендуемых при оказании 

услуг по Договору (Приложение № 2). 

14.3 Форма  акта о соответствии отремонтированного объекта требованиям 

проектной документации, технических регламентов (Приложение № 3) 

      14.4. Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ 

(Приложение № 4). 

      14.5. Предписания о приостановке работ (Приложение № 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
122 

15.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 
 

Юридический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

Фактический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

ИНН 7717151380; КПП 770901001; Номер 

счета: 40501810400001001901 в ОПЕРУ-1 

Банка России;  БИК: 044501002 

Плательщик (получатель): Межрегиональное 

операционное УФК (Государственная 

компания «Российские автомобильные 

дороги», л/с №41956555550) 

ОКПО 94158138, ОКАТО 45286580000 

 

  

Член правления - первый заместитель 

председателя правления по технической 

политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/  

 

 

 

__________________ /Ф.И.О./ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № ___________ 

от ______________ 201_ г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на осуществление технического надзора при проведении подрядных работ по ремонту 

мостовых сооружений на участке км 247- км 365 (путепровод на км 247+800, мосты через 

реку Брынь на км 271+645, ручей на км 279+954, Песочная на км 284+646) 

автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с 

Украиной, Калужская область. 

 

(заполняется в соответствии с требованиями Главы 1 Технической части  

конкурсной документации (Приложение № 1 к Конкурсной Документации)  
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Приложение № 2 

К  Договору  № ___________ 

от __________________ 20   г 

 

Перечень нормативно-технических документов,  

обязательных при оказании услуг по техническому надзору  

 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

   

   

Заполняется в соответствии с требованиями Главы 4 Технической части 

конкурсной документации (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) 

   

   

 



Приложение № 3 

к Договору № ___________ 

от ______________ 20___ г. 

 

 

 

ФОРМА  АКТА 

о соответствии отремонтированного объекта требованиям проектной 
документации, технических регламентов (норм и правил) 

 

             « __» _________  20___г. 

 

1. Представитель (представители) лица, осуществляющего ремонт объекта 

                         (организация, должность, Ф.И.О.) 

Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, составил 
настоящий акт по законченному ремонтом объекту 
_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________ 

                                                                    (наименование объекта) 

      2. Ремонт  осуществлялся  подрядчиком, выполнявшим: ____________________________ 

                                                                                     (указать вид работ) 

и его субподрядными организациями ________________________________________________ 

                                                                      (наименование 

организации)  

выполнявшими: 

                                   (указать виды работ) 

3. Проектная    документация   на   ремонт объекта   разработана проектными 
организациями  
 __________________________________________ ______________________________________
___ 

(наименование проектных организаций) 

4. Ремонт осуществлен по проекту: ______________________________________________ 

                                                                                                                                      (наименование проекта, 
шифр) 
утвержденному__________________________________________________________________
___ 

                                  (номер и дата распоряжения) 

5.  По объекту выполнена следующая производственная и исполнительная 
документация 

 

Наименование документа Дата составления Примечание 
   

     6.  Прочие работы (при переносе сроков их выполнения):  

(указать виды работ) 
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должны быть выполнены и сданы Заказчику  в  установленном нормами порядке в 

следующие сроки: 

 

7. Дополнительные сведения 

          НА ОСНОВАНИИ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТ 

                (наименование объекта) 

выполнены  в  соответствии  с проектной документацией,  требованиями  технических  
регламентов  (норм  и правил). 

Приложения к настоящему акту: 

1. 

2. 

 

Ответственное лицо,  

осуществляющее технический надзор                 

                              (Подпись, Имя, Отчество, Фамилия) 

                                                                                                     

                                                                                                    М.П. 

 

 

Заказчик: 

 

_____________________ 

 Исполнитель: 

 

_________________________ 

М.П.  М.П. 

 

Виды работ Единица измерения Объем работ Срок выполнения 
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Приложение № 4 

к Договору ___________ 

от  ___________20___ г. 

 

(Ф О Р М А) ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений правил производства дорожных работ 
«____»___________20__ г.        _______________ 

 

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, ФИО представителя 

_______________________________________________________________________________ 

Представителю подрядной организации  

_________________________________________________________________________________ 
наименование организации, должность, ФИО представителя 

При проведении осмотра Объекта ______________________________________ обнаружены 

следующие замечания:  

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

На основании Договора на выполнение работ по строительству Объекта от 

___________201__г.  № __________обязываю в срок до ________________ устранить 

выявленные замечания. 

Информацию об устранении выявленных недостатков представить в уполномоченную 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» компанию _____________ в 

срок до __________________. 

 

Предписание выдано:       201__г.  

Представитель Государственной 

компании «Российские автомобильные 

дороги»  

 

__________________________________ 

Предписание получено:     201__г. 

Представитель  подрядной организации 

 

 

_________________________________ 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ : 

 

/Должность/ 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 

 

/Должность/ 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 
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Приложение № 5 

к Договору _________ 

от  ________20____ г. 

 

( Ф  О  Р  М  А )  П Р Е Д П И С А Н И Е  
О  П Р И О С Т А Н О В К Е  Р А Б О Т  

 

№ _________                                                                                    «____»  __________ 201__ год 

 
 (наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

Наименование организации - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», председатель правления,        

С.В. Кельбах 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, ФИО представителя 

 

На основании полномочий делегированных Заказчиком на вышеуказанном объекте 

ремонта, 

ОБЯЗЫВАЮ: 
Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований 

нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных 

нарушений. 
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201    

года. 

 

Выдал предписание: ____________________________________________________________ 
                                           (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От подрядчика: 
___________________________________________________________________ 

                                           (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ : 
 

/Должность/ 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 

 

/Должность/ 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 
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Приложение № 7  

к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_________________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

______________________________________________________________________ (доверитель) 
(наименование юридического лица) 

доверяет _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать 

конкретное наименование Конкурса и номер извещения на ЕЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени 

доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать 

заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________       ________________________ 

удостоверяем. 
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 
                                                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

 

 

 

Начальная (максимальная) цена договора «Технический надзор при 

проведении подрядных работ по ремонту мостовых сооружений на участке км 

247 – км 365 (путепровод на км 247+800, мосты через реку Брынь на км 271+645, 

ручей на км 279+954, Песочная на км 284+646) автомобильной дороги М-3 

«Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной, Калужская 

область определена на основании сметной документации к проекту. Согласно 

сводному  сметному  расчету затраты на технический надзор составили 1%  от  

СМР.  Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства 

регионального развития Российской Федерации, приведение к прогнозному 

уровню цен выполнено с применением прогнозных индексов-дефляторов 

Министерства экономического развития Российской Федерации. 
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Приложение № 9  

к Конкурсной Документации 

 

Предоставление участниками размещения заказов технико-экономического расчета 

снижения цены договора 

 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на тридцать или 

более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии 

технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-

экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического 

расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в 

конкурсе.  

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:   

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования 

Конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за 

предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты); 

б) пояснительную записку с перечнем работников, задействованных при выполнении 

работ или оказании услуг, с указанием их квалификации; 

в) расчет стоимости работ или услуг, включающий в себя график присутствия 

работников на строительной площадке, расчет затрат на оплату труда,  

общепроизводственных затрат, сведения о транспортных и командировочных расходах, 

сведения о затратах на эксплуатацию лабораторий, специальной техники, контрольно-

измерительной аппаратуры, сведения о прочих затратах; 

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его 

возможности по снижению стоимости выполнения работ или услуг без ухудшения качества 

продукции и увеличения продолжительности срока действия Договора; 

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический 

расчет по следующим критериям: 

а) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, 

безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для 

исполнения требований;  

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять 

запросы Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического 

расчета, предоставлении дополнительных материалов;  

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями: 

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в 

течение срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только 

органы государственной власти или местного самоуправления; 

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении 

иных действий третьими лицами на возмездной основе; 

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной 

почте или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Государственной Компании для 

направления технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в Закупочной 

Документации. Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов 

указывается в сопроводительном письме к технико-экономическому расчету; 
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6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются 

следующие условия и сроки: 

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной 

Заявки; 

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора 

на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в 

течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок; 

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов 

Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам; 

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией 

экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения запроса; 

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по 

следующим основаниям: 

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора; 

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части; 

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе 

рассмотрения Конкурсных Заявок; 

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности 

снижения цены Договора на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) 

цены Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется; 

3. Допустимое снижение цены Договора не должно быть равно или превышать 

50 (пятьдесят) процентов от начальной (максимальной) цены Договора. В случае снижения 

Участником Закупки цены Договора на 50 (пятьдесят) или более процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора заявка Участника Закупки не рассматривается и Участник 

Закупки не допускается к участию в Конкурсе. 
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Приложение № 10 

 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых 

Участником Закупки, с которым заключается Договор, при передаче 

Государственной Компании экземпляров Договора 

 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом 

Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора 

Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально 

заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц);              

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный 

реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное 

юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица 

(если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора 

(протокол (решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении 

исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор 

со стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или  копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные 

исполнительным органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое 

согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами Участника Закупки; 
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10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или 

нотариально заверенная копия такой справки. 

 



 

Приложение № 11 к Конкурсной Документации 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

Форма 1. Образец заполнения. 



Перечень сведений и документов, предоставляемых юридическими и 

физическими лицами для подтверждения сведений в отношении всей 

цепочки собственников (включая конечных бенефициаров). 

 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, зарегистрированными на 

территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в 

Государственную компанию или копия такой выписки (для всех коммерческих и 

некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не размещены на 

биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 (пятидесяти), также 

предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним регистратором 

общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра, выданная не 

ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию или копия 

такой выписки. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или 

копия такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 

5% (пятью процентами) акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, 

посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта 

соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра, выданная не ранее чем за 3 (три)  

месяца до даты ее представления в Государственную компанию или копия такой выписки, 

либо (если применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на 

территории которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт 

создания/существования юридического лица, его местонахождение и состав лиц, 

осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, 

либо иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, 

участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия 

вышеуказанного нормативного акта
6
, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в 

отношении акций/ долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом 

принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в 

интересах которых осуществляется такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) 

предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5% (пятью процентами) акций, 

                                                 
6
 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при 

наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо 

иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством 

иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным государством 

и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на 

временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных 

федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо 

дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее 

чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Государственную компанию выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой 

выписки. 

4. В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его 

копии
7
. 

В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная компания 

мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении 

информации об акционерах, владеющих более 5% (пяти процентами) акций (либо указание на 

прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом 

порядке раскрыта соответствующая информация). 

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное акционерное 

общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров 

более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при 

предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5% (пяти процентами) акций и 

общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5% (пяти процентами) акций 

                                                 
7
 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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(либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

5.Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 

от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых 

документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная 

процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае 

представляется справка, содержащая ссылку на соответствующий международный договор 

Российской Федерации. 

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, должны 

иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному  

удостоверению. 
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