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Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – 

«Государственная Компания») – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией 

в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ «О государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2) Договор – Договор на осуществление технического надзора при проведении подрядных 

работ по ремонту мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-

4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика 

Адыгея, заключаемый Государственной Компании с Победителем Конкурентной Процедуры 

(далее также – Порядок Закупочной Деятельности); 

3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников Закупки, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», направленная на заключение и исполнение Договора, для 

обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Государственной 

Компании; 

4) ) Закупочная Документация (далее также – Конкурсная Документация, Документация) – 

комплект документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных 

Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Запросе Котировок (далее также – Котировочная Заявка) – комплект 

документов, состав и требования к которому определяются в Запросе Котировок в соответствии с 

положениями Порядка, представляемый для участия в Запросе Котировок; 

6) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 

7) Исполнитель (Подрядчик) – сторона Договора, заключаемого с Государственной 

Компанией по результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (далее также – Комиссия, Конкурсная Комиссия) – 

коллегиальный орган, создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных 

Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения Договора; 

10) Запрос Котировок Цен (далее также – Запрос котировок) – способ проведения Закупок, 

не являющийся торгами, победителем которого признается Участник Закупки, предложивший 

наиболее низкую цену Договора. Данный способ проведения Закупки не порождает обязательств 

Государственной Компании по заключению Договора; 

11) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при проведении Закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

12) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 

Закупок; 

13) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель Запроса 

Котировок Цен) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора 

по результатам Конкурентных Процедур; 

14) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с 

проведением Закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, 

с заключением и исполнением договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства 

http://www.russianhighways.ru/
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Исполнителей по таким договорам (если применимо), а также с заключением и исполнением 

операторских соглашений, для обеспечения деятельности Государственной Компании, 

предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 2009 года №145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и собственных нужд Государственной Компании; 

15) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и/или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники Закупки имеют 

право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так 

и через своих представителей; 

16) Участник Запроса Котировок – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Запросе Котировок в соответствии с требованиями Порядка и Котировочной Документации; 

17) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по 

оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг; 

18) Центр Закупочной Деятельности Государственной Компании – структурное 

подразделение Государственной Компании, отвечающее за проведение Конкурентных Процедур 

(за исключением процедур, проводимых с целью  заключения и исполнения Договоров, 

предусматривающих инвестиционные обязательства Исполнителей и операторских соглашений) и 

размещение информации, связанной с проведением Закупок, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

19) Электронная Торговая Площадка (далее – ЭТП) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.etp.roseltorg.ru, на котором 

проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются информация, 

сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – заказчик) 

извещает о проведении Запроса Котировок на право заключения договора на осуществление 

технического надзора при проведении подрядных работ по ремонту мостовых сооружений на 

км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея. 
Проведение Запроса Котировок, предусмотренное настоящей Документацией, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Порядком Закупочной Деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», Регламентом пользования электронной площадкой в сети «Интернет» (далее – Регламент 

ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП Государственной Компании 

комплекса технических услуг при проведении открытых аукционов в электронной форме, 

открытых конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов. Действия Участников 

Закупки, Оператора ЭТП и Государственной Компании в неурегулированных и неоговоренных в 

настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка Закупочной 

Деятельности и требованиям Регламента ЭТП. При необходимости Государственная Компания, 

Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных 

ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Котировочную 

Документацию. Для участия в Запросе Котировок заинтересованное лицо должно пройти 

процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной 

Деятельности и Регламента ЭТП. 

Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж. 

Адрес электронной почты: zakupki@russianhighways.ru 

Ответственный исполнитель: Быков Дмитрий Александрович, контактный телефон/факс: 

(495)727-11-95 (доб.3103). 

Дата и время окончания срока подачи Котировочных Заявок:  

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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 10-30 ч. (время московское) 12.02.2013 г. 

Котировочная Заявка подается Государственной Компании Участником Закупки в кабинет 

5111 по прилагаемой форме (Приложение № 1 к извещению о проведении Запроса Котировок) в 

письменной форме, скрепленная подписью и печатью (в случае наличия) Участника Закупки, или 

в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации на адрес электронной почты zakupki@russianhighways.ru, при этом в теме 

электронного письма должно быть указано: «осуществление технического надзора на 

автомобильной дороге М-4 «Дон». В случае подачи Котировочной Заявки в письменной форме, 

Участник Закупки с помощью электронных средств связи сообщает в форме электронного 

документа Государственной Компании на электронный адрес: zakupki@russianhighways.ru 

сведения о представителе Участника Закупки (фамилия, имя, отчество), с которым будет передана 

Котировочная Заявка, дату и время прибытия данного представителя Участника Закупки в 

Государственную Компанию. Вышеуказанная информация необходима Государственной 

Компании для получения пропуска на представителя Участника Закупки. Сведения о 

представителе Участника Закупки сообщаются Государственной Компании в ее рабочее время не 

позднее последнего рабочего дня, предшествующего дню окончания подачи Котировочных 

Заявок, с учетом рабочего времени Государственной Компании, установленного внутренним 

трудовым распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт. 

В случае подачи Котировочной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Котировочной Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в 

электронной почте Государственной Компании время поступления Котировочной Заявки на адрес 

электронной почты: zakupki@russianhighways.ru. Если Котировочная Заявка в форме электронного 

документа представлена несколькими томами, то временем ее регистрации считается время 

поступления последнего тома Котировочной Заявки. Если Котировочная Заявка в форме 

электронного документа подана после окончания рабочего времени Государственной Компании, 

временем поступления такой Котировочной Заявки считается 09:00 часов дня следующего за днем 

поступления Котировочной Заявки. Также документы и сведения, направляемые в форме 

электронных документов Участником Закупки, Государственной Компанией, Оператором 

Электронной Площадки, либо размещаемые ими на Электронной Площадке в форме электронных 

документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, Государственной 

Компании, Оператора Электронной Площадки. 

Рабочее время Государственной Компании: с понедельника по четверг: с 9:00 ч до 12:30 ч 

(время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в пятницу: с 9:00 ч до 12:30 ч (время 

московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское). 

Дата рассмотрения и оценки Котировочных Заявок: 14.02.2013 г. 

Адрес сайта Государственной Компании в сети Интернет: www.russianhighways.ru 

Адрес Электронной  Торговой Площадки в сети Интернет: etp.roseltorg.ru 

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru 

Предмет Договора: осуществление технического надзора при проведении подрядных работ по 

ремонту мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея. 

Объем оказываемых услуг: указан в Технической части настоящего Запроса Котировок 

(Приложение № 2 к Извещению о проведении Запроса Котировок). 

Место оказания услуг: М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Республика Адыгея. 

Сроки оказания услуг: в соответствии с условиями Договора (Приложение № 4 к Извещению о 

проведении Запроса Котировок). 

Условия оказания услуг: в соответствии с условиями Договора (Приложение № 4 к Извещению о 

проведении Запроса Котировок). 

Максимальная цена Договора: 986 680 (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот 

восемьдесят) рублей 00 копеек, цена Договора включает в себя стоимость оказания услуг, 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________листов 
                                      (количество листов) 

 
(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________листов 
                                      (количество листов) 

 
  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

командировочные расходы и расходы на проживание, зарплату, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и другие расходы и обязательные платежи исполнителя, которые у него могут 

возникнуть в связи с исполнением Договора. 

Обоснование Максимальной цены Договора: Приложение № 5 к Извещению о проведении 

Запроса Котировок.  

Требования к оформлению Котировочной Заявки: В случае подачи Котировочной Заявки, тома 

Котировочной Заявки на двух или более листах в письменной форме, все листы такой Заявки, тома 

Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Котировочная Заявка, том Котировочной Заявки 

должны быть скреплены печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и подписаны 

Участником Закупки или лицом, уполномоченным таким Участником Закупки. Все входящие в 

состав Котировочной Заявки, тома Котировочной Заявки документы и/или копии документов 

должны предоставляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. Количество 

листов в томе Котировочной Заявки не может превышать двести листов. 

 

Бумажная наклейка на месте прошивки Котировочной Заявки (тома Котировочной Заявки)  

должна быть оформлена следующим образом: 

 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

 

 

б) В случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки: 
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Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

Срок и условия оплаты: в соответствии с условиями Договора (Приложение № 3 Котировочной 

Документации). 

Срок подписания победителем или единственным участником Запроса Котировок в 

проведении Запроса Котировок Договора: Срок, в течение которого победитель Запроса 

Котировок или Участник Закупки, с которым в соответствии с Порядком Закупочной 

Деятельности заключается Договор, должен подписать проект Договора и вернуть проект 

Договора в Государственную Компанию составляет десять рабочих дней со дня размещения на 

сайте Государственной Компании и электронной площадке соответствующего протокола, в 

котором определен Участник Закупки, с которым в соответствии с Порядком Закупочной 

Деятельности заключается Договор. Срок подписания Договора заказчиком составляет не более 

десяти рабочих дней со дня подписания Договора Участником Закупки и возврата Договора в 

Государственную Компанию, с которым в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности 

заключается Договор. 

 

 

 

 

Требования к Участникам Закупки:  
- отсутствие по состоянию на день подачи соответствующей Закупочной Заявки и далее 

вплоть до даты заключения соответствующего Договора обстоятельств, препятствующих 

осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на приостановление 

деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер административного 

приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации); 

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

 

Рассмотрение и оценка Котировочных Заявок: 

1. Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

Котировочных Заявок, рассматривает Котировочные Заявки на соответствие их требованиям, 

установленным в извещении о проведении Запроса Котировок, и оценивает Котировочные Заявки. 

2. Победителем в проведении Запроса Котировок признается Участник Закупки, подавший 

Котировочную Заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении Запроса Котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими Участниками Закупки 

Победителем в проведении Запроса Котировок признается Участник Закупки, Котировочная 

Заявка которого поступила ранее Котировочных Заявок других Участников Закупки. 

3. Комиссия не рассматривает и отклоняет Котировочные Заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении Запроса Котировок, если в них 

содержатся недостоверные сведения об Участнике Закупки или предложенная в Котировочных 



7 

 

Заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о 

проведении Запроса Котировок. Отклонение Котировочных Заявок по иным основаниям не 

допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки Котировочных Заявок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения о Государственной Компании, о существенных условиях Договора, 

обо всех Участниках Закупки, подавших Котировочные Заявки, об отклоненных Котировочных 

Заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, 

услуг, сведения о Победителе в проведении Запроса Котировок, об Участнике Закупки, 

предложившем в Котировочной Заявке цену, такую же, как и Победитель в проведении Запроса 

Котировок, или об Участнике Закупки, предложение о Цене Договора которого содержит лучшие 

условия по Цене Договора, следующие после предложенных Победителем в проведении Запроса 

Котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и в день его подписания размещается на 

Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и Официальном Сайте. Протокол рассмотрения 

и оценки Котировочных Заявок составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у 

Государственной Компании. Победитель в проведении Запроса Котировок или Единственный 

Участник Запроса Котировок в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола, 

предусмотренного настоящей статьей, обязан предоставить Государственной Компании по ее 

место нахождению 2 (два) экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия) 

Победителя Запроса Котировок или Единственного Участника Запроса Котировок. Договор 

составляется путем включения в него условий исполнения Договора, предусмотренных 

извещением о проведении Запроса Котировок, и цены, предложенной Победителем Запроса 

Котировок или единственным участником Запроса Котировок в Котировочной Заявке. Вместе с 

экземплярами Договора Государственной Компании должны быть также представлены сведения о 

всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) путем заполнения таблицы, а 

также документы для подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников 

(включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 7 к Котировочной Документации, 

документы и копии документов, указанные в Приложении № 6 к Котировочной Документации. 

5. Любой Участник Закупки, подавший Котировочную Заявку, после размещения на 

Интернет-сайте Государственной Компании, Официальном Сайте и ЭТП протокола рассмотрения 

и оценки Котировочных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной 

форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения и 

оценки Котировочных Заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Государственная Компания обязана направить Участнику Закупки разъяснения 

результатов рассмотрения и оценки Котировочных Заявок в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

6. В случае если Победитель в проведении Запроса Котировок или единственный участник 

Запроса Котировок в срок, указанный в части 4 настоящего раздела, не представил 

Государственной Компании по ее местонахождению 2 (два) экземпляра Договора с подписью и 

печатью (в случае наличия) Победителя Запроса Котировок или Единственного Участника Запроса 

Котировок, а также сведения о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) 

путем заполнения таблицы, а также документы для подтверждения сведений в отношении всей 

цепочки собственников (включая конечных бенефициаров) согласно Приложению № 7 к 

Котировочной Документации, документы и копии документов, указанные в Приложении № 6 к 

Котировочной Документации, такой Победитель или единственный Участник признается 

уклонившимся от заключения Договора. 

7. В случае если Победитель в проведении Запроса Котировок признан уклонившимся от 

заключения Договора, Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении Победителя в проведении Запроса Котировок заключить Договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить 

Договор с Участником Закупки, предложившим такую же, как Победитель в проведении Запроса 

Котировок, Цену Договора, а при отсутствии такого Участника Закупки – с Участником Закупки, 
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предложение о Цене Договора которого содержит лучшее условие по Цене Договора, следующее 

после предложенного Победителем в проведении Запроса Котировок условия, если Цена Договора 

не превышает максимальную Цену Договора, указанную в извещении о проведении Запроса 

Котировок. При этом заключение Договора для указанных Участников Закупки является 

обязательным. В случае уклонения указанных Участников Закупки от заключения Договора 

Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких 

Участников Закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения Договора, осуществить повторную Закупку путем Запроса Котировок 

либо заключить Договор в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 10.4 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

8. Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) календарных дней со дня 

размещения на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

протокола рассмотрения и оценки Котировочных Заявок. 

9. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении Запроса 

Котировок, по цене, предложенной в Котировочной Заявке Победителя в проведении Запроса 

Котировок или в Котировочной Заявке Участника Закупки, с которым заключается Договор в 

случае уклонения Победителя в проведении Запроса Котировок от заключения Договора. 

10. В случае отклонения Комиссией всех Котировочных Заявок Запрос Котировок признается 

несостоявшимся и Государственная Компания вправе провести повторную Закупку путем Запроса 

Котировок. При этом Государственная Компания вправе изменить условия исполнения Договора. 
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Приложение № 1 к Извещению о проведении Запроса Котировок 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на осуществление технического надзора при проведении подрядных работ по ремонту 

мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика 

Адыгея. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги».  

Исполнитель, осуществляющий технический надзор за выполнением работ, оказывает 

услуги в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.  

2. ЗАДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Контролю подлежат все виды работ в соответствии с проектной документацией, 

требованиями договора-подряда на ремонт Объекта и ведомостью объемов работ на Объекте. 

3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ УСЛУГ 

3.1 Обязанности Исполнителя: 

– ответственный исполнитель (далее инженер-резидент) должен быть закреплен приказом 

руководителя за каждым Объектом персонально, с возможностью обязательного замещения 

такового, при его вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. При 

необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более 

инженеров-резидентов. Инженер-резидент должен находиться на Объекте постоянно во 

время выполнения подрядных работ;  

– ведение дневника резидента (инженера-резидента) в который заносятся основные сведения о 

выполнении работ на объекте (согласно ОДМ 218.7.001-2009); 

–  входной контроль полноты и качества проектов выполнения работ, технологических карт, 

схем и регламентов, рассмотрение и согласование документации, составлении рекламаций; 

– входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, в том числе: проверка 

правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных 

материалов и конструкций, достоверность операционного контроля подрядчика 

выполняемых работ, участие в комиссиях по освидетельствованию, проведение выборочных 

независимых испытаний; 

– контроль соответствия объемов выполняемых работ объемам, заложенным в проектной 

документации, а также в ведомости объемов работ; 

– контроль исполнения Подрядчиком утвержденного Заказчиком графика выполнения 

подрядных работ; 

– контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ проектной 

(рабочей) документации и нормативно-техническим документам, контроль соблюдения 

технологических правил выполнения работ, в том числе технологических карт, проверка 

достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в т.ч. 

инструментальный контроль с проведением испытаний; 
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– приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных 

конструкций и актов освидетельствования скрытых работ; 

– проверка полноты и правильности проведения Подрядчиком его лабораторных  испытаний; 

– проведение Исполнителем лабораторных испытаний и измерений в объеме не менее 20% от 

объема при операционном контроле; 

– ежемесячная приемка и визирование Исполнителем  выполненных Подрядчиком объемов 

работ по соответствующим актам выполненных работ установленной формы (КС-2); 

– контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации, приемка 

исполнительной документации и сохранность ее одного экземпляра до окончания 

гарантийных обязательств Подрядчика (по окончании гарантийных обязательств 

Подрядчика данный экземпляр передается Заказчику); 

– участие во всех технических и организационных совещаниях; 

– предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, 

которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или 

стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для 

устранения таких факторов; 

– составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на каждом Объекте и выполненных 

работах; 

– предоставление своей лаборатории Заказчику для проведения выборочных испытаний; 

– предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о состоянии объекта, 

выполненных и выполняемых на нем работах и их организации; 

– проверка разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных ведомостей, 

обоснований изменений проектных решений, в т. ч. стоимостных показателей; 

– рассмотрение технических условий и выдача Заказчику рекомендаций по их согласованию; 

– контроль за соблюдением Подрядчиком условий Договора; 

– проверка, выдача рекомендаций Заказчику и согласование корректировок проектных 

решений, регламентов, графиков выполнения работ, ведомостей объемов работ; 

– участие в работе рабочих и приемочных комиссий; 

– выполнение необходимых услуг по диагностике законченного ремонтом Объекта; 

– контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийных сроков; 

– представление интересов Заказчика, по оформленной надлежащим образом доверенности, в 

государственных органах по вопросам технического надзора. 

– согласовывать материалы разбивочных работ; 

– согласовывать изменение графика выполнения работ; 

– выполнять другие действия, соответствующие предмету настоящего Технического задания; 

– выдавать Подрядчику разрешение на начало каждого вида работ; 

– проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их проектной документации и 

нормативно-техническим документам; 

– контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения 

необходимости приостановки работ незамедлительно извещать об этом Заказчика; 

– согласовывать изменения в организации выполнения работ; 

– выполнять самостоятельно или привлекать соисполнителей для испытания грунтов, 

строительных материалов и конструкций; 
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– требовать (при обосновании требования) дополнительной проверки качества материалов и 

работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, переделки не 

надлежащим образом выполненных работ; 

– при необходимости требовать освидетельствования законченных работ, включая проведение 

лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля; 

– участвовать в промежуточной приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и 

обмеры скрытых работ. 

Общие сведения о сооружении и видах ремонтных работ приведены в Приложении №1.2 

Технического задания. 

В ходе осуществления технического надзора Заказчик может поручить Исполнителю 

оказать дополнительные услуги, отвечающие характеру настоящего Задания, в случае 

возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут 

оговариваться Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

4. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1 Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю: 

– исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с 

внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований 

этих отступлений и изменений с Проектной организацией; 

– технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия на применяемые 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

–  cертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при 

выполнении работ; 

– результаты лабораторных испытаний материалов, конструкций и изделий; 

– акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки    конструкций; 

акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом); 

– Общий журнал работ; 

– графики выполнения работ; 

4.2 Деловая переписка, ведется на период осуществления технического надзора за 

ремонтом каждого элемента Объекта, сшивается в папки и хранится в двух экземплярах: 

– один экземпляр у Заказчика; 

– один экземпляр у Исполнителя. 

4.3 Отчетность по техническому надзору. 

4.3.1 Ежемесячно Исполнитель представляет отчет по техническому надзору не 

позднее 25 числа отчетного месяца. В виде приложений к месячному отчету представляется 

схема каждого элемента Объекта, с указанием на ней выполненных за отчетный период 

объемов. 

4.3.2 По окончании ремонта Исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, 

фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в 

настоящем пункте. 

4.3.3 Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, 

относящимися к выполнению работ на Объекте или их состоянию, в соответствии с настоящим 

техническим заданием. 
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Примерное содержание месячного отчета: 

Раздел. 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период Подрядчиком. 

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества. 

В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период: 

– отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; 

– определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их 

устранения; 

– приведены результаты испытаний Исполнителя и дана оценка достоверности испытаний 

Подрядчика; 

в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, 

текущий и приемочный), проведенные в отчетный период. 

Раздел 3. Соблюдение графика работ. 

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, 

включенных в действующие календарные графики выполнения работ. 

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта: 

– в разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по 

ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков 

завершения ремонта Объекта, предложены возможные способы устранения этих 

проблем; 

– должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий 

период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период). 

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках: 

– копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком; 

– копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных 

Заказчиком; 

– сведения об исполнении замечаний (относящихся к ремонту Объекта) по актам 

проверок. 

Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте: 

– перечень измененных технических решений проекта с приложением копий 

обосновывающих материалов; 

– перечень дополнительных (непредвиденных) работ,  возникший в процессе ремонта с 

копиями обосновывающих материалов; 

– сведения об изменениях графиков выполнения работ, ведомостей и т.д. 

Раздел 7. Происшествия на объекте. 

Раздел 8. Заключение по отчету. 

Приложения: 

1) Дневники службы технического надзора (по форме Ф-2). 

2) Перечень актов приемки работ  (по форме Ф-3). 
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3) Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (форма Ф-4). 

4) Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-

5). 

5) Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров по данным подрядчиков  (по форме Ф-6). 

6) Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой 

достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7). 

7) Объемы работ, выполненные за отчетный период (по форме Ф-1). 

8) Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, 

сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы ремонта). 

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ: 

5.1 Приложение № 1.1. Отчет (Форма) по осуществлению технического надзора за 

ремонтом Объекта. 

5.2 Приложение №1.2. Общие сведения о сооружении и видах ремонтных работ. 
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Приложение № 1.1 

к Техническому заданию 

ОТЧЕТ  (ФОРМА)     
на осуществление технического надзора при проведении подрядных работ по ремонту 

мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика 

Адыгея 

Объемы работ, выполненные за отчетный период 

(Форма Ф-1) 

№ 

п/п 

Вид 

выполненных 

работ 

Ед.изм. Объемы работ Приме-

чание Всего по 

договору 

За отчетный 

период 

Нарас-

тающим 

итогом 

Остаток 

1        

        

 

Исполнитель __________________________ 
 

Дневник инженера-резидента 

(Форма Ф-2) 

Дата Погода, 

температура, осадки 

Описание работ 

Подрядчика 

Описание работ 

инженера-резидента 

Примечание 

     

     

 

Инженер-резидент __________________________ 

 

Перечень актов приемки работ 

(Форма Ф-3) 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата номер Примечание 

     

     

 

Исполнитель __________________________ 

 

Перечень предписаний и замечаний 

инженеров-резидентов 

(Форма Ф-4) 

№ 

п/п 

Дата выдачи Форма выдачи Краткое содержание Отметка о 

выполнении 

     

     
 

Исполнитель __________________________ 

Перечень документов, подтверждающих качество 

материалов и изделий 

(Форма Ф-5) 

№ 

п/п 

Наименование  

документа 

Завод-поставщик Номер 

документа 

Дата Примечание 
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Исполнитель __________________________ 

 

Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным 

подрядчика 

(Форма Ф-6) 
№ 

п/п 

Дата Наименование 

испытываемого 

материала 

Наименование 

элемента 

сооружения 

Где и кем 

производились 

испытания 

Требования 

проекта 

Кол-во 

испытаний 

Результаты 

испытаний 

        

        

 

Исполнитель __________________________ 

Руководитель лабораторной службы__________________________ 

 

 

Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров, осуществляемых техническим надзором, с оценкой 

достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком 

(Форма Ф-7) 
№ 

п/п 

Дата 

испыт. 

Наименование 

испытываемого 

материала 

Наименование 

элемента 

сооружения 

Где и кем 

производились 

испытания 

Требования 

проекта 

Резуль-таты 

испытаний 

Оценка 

достоверности 

испытаний, 

выполненных 

подрядчиком 

Дата 

отбора 

        

        

 

Исполнитель __________________________ 

Руководитель лабораторной службы__________________________
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Приложение № 1.2    

к Техническому заданию  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СООРУЖЕНИЯХ. 

 

Мост через судоходный шлюз на км 1341+556 

 

Мост через судоходный шлюз реки Кубань расположен на км 1341+556 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска в Республике Адыгея. 

Дорога I технической категории, 4 полосы движения. 

Мост расположен на прямой в плане и профиле. 

Сооружение находится под охраной. 

Ближайший населенный пункт п.Тлюстенхабль -1км. 

 

Схема и характеристики сооружения. 

Длина моста –99,95м. 

Продольная схема 13,70+21,50х3+13,70. 

Подмостовой габарит, на момент обследования – 15,40м. 

Габарит проезжей части – Г-2х8,86м. 

Ширина моста  – 23,61м. 

Ширина тротуаров: 

   - с левой стороны моста 1,00м; 

   - с правой стороны моста – 1,46м. 

Ширина разделительной полосы 2,83м. 

Габарит по высоте не ограничен. 

Одежда мостового полотна выполнена из гидрофобного бетона и асфальтобетонного 

покрытия. 

Береговые опоры №1 и №6 – устой однорядный стоечного типа на свайном ростверке. 

Промежуточные опоры №2 и №5 – одностолбчатые на свайном ростверке. 

Промежуточные опоры №3 и №4 – одностолбчатые с отдельными ригелями. 

Деформационные швы заполненного типа. 

Пролетное строение - разрезное из сборных железобетонных балок, омоноличенных 

по плите балок. Пролет №1, №5 – ж/б балки таврового сечения с ненапрягаемой арматурой 

длиной 14,06м, пролет №2-4 – сборные ж/б предварительно-напряженные балки длиной 

22,16м. 

Ограждение проезжей части и на разделительной полосе – железобетонное 

парапетное высотой 0,8-0,85м. 

Тротуары повышенные, П-образные, перекрыты железобетонной плитой. 

Отвод воды с проезжей части моста осуществляется за счет поперечных уклонов 

через водоотводные трубки со сбросом воды под мост. 

Сопряжение моста с насыпями подходов осуществляется через переходные плиты. 

Мост запроектирован под проектные нагрузки НК-80, Н-30 

Год постройки -1975 

На балках и ригелях опор написан год изготовления 1972. 

Судоходный шлюз реки Кубань прямоугольного сечения, выполнен из железобетона, 

расположен в 3 пролете мостового сооружения. Направление течения слева направо по ходу 

километража. 

Ширина шлюза по оси моста 14,90м. 

Глубина на момент обследования 4,57метров. 

В пролете №2 и №3 расположены местные проезды с бетонным покрытием. 
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В нижней части укрепления конусов устроены водоотводные кюветы, укрепленные 

монолитным бетоном. 

 

Мост через водосбросной шлюз  на км 1342+041 

 

Мост через реку Кубань (водосбросной шлюз) расположен на км 1342+041 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска в Республике Адыгея. 

Дорога I технической категории, 4 полосы движения, по 2 полосы в каждую сторону. 

Мост расположен на прямой в плане и профиле. 

Сооружение находится под охраной.  

Ближайший населенный пункт п.Тлюстенхабль -0,5км. 

 

Схема и характеристики сооружения. 

Длина моста 76,4м 

Продольная схема 5х11,0м 

Ширина моста – 23,42м. 

Габарит проезжей части  Г-2х8,65м, ширина разделительной полосы 2,86м, на 

разделительной полосе устроено парапетное железобетонное ограждение. 

Ширина тротуаров: 

- с левой стороны моста 1,15м; 

- с правой стороны моста -1,51м. 

Габарит по высоте на левой полосе проезжей части 6,54м, на правой полосе проезжей 

части 6,53м. 

Одежда мостового полотна выполнена из гидрофобного бетона и асфальтобетонного 

покрытия. 

Пролетные строения из сборных железобетонных бездиафрагменных балок таврового 

сечения длиной 11,36м. 

Береговые опоры №1 и №6 – массивный устой (бычки водосбросного шлюза), тип 

фундамента – плита на естественном основании. 

Промежуточные опоры №2-№5 – массивные (бычки на естественном основании), тип 

фундамента – плита на естественном основании. 

Над устоями и промежуточными опорами моста устроены парные деформационные 

швы закрытого типа и вновь устроенные заполненного типа с металлическим окаймлением. 

Тротуары повышенные из сборных типовых блоков. 

Перильное ограждение на мосту металлическое, высота 1,10м. Ограждение наращено 

заградительными щитами высотой 1,4м, общая высота 2,5м. 

Отвод воды с проезжей части осуществляется за счет поперечных уклонов через 

водоотводные трубки  со сбросом воды под мост. 

Год строительства моста – 1975 

Мост запроектирован под проектные нагрузки НК-80, Н-30. 

Водосбросная плотина р.Кубань – 5 отверстий шириной по 10м, прямоугольного 

сечения, выполнены из железобетона. 

 

 

2.  ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

 

Мост через судоходный шлюз на км 1341+556 

 

Опоры. 
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Ремонт бетонных поверхностей раствором  Sika® MonoTop-612 по грунтовке  Sika® 

MonoTop 910 по предварительно очищенной поверхности. 

Окраска бетонных поверхностей Sikagard 680S. Устройство сливов на ригелях из 

цементного раствора. 

 

Пролетные строения. 

Для ремонта железобетонных балок применяется раствор  Sika® MonoTop-612 по 

грунтовке  Sika® MonoTop 910 , окраска фасадов балок принята лкм Sikagard 680S. 

 

Опорные части. 

Ремонт опорных частей  производится ингибитором проникающего действия Sika 

Ferrogard 903+. 

 

Мостовое полотно. 

Устройство монолитных железобетонных карнизов. 

Устройство непрерывной проезжей части. 

Устройство покрытия мостового полотна: 

- выравнивающий слой из бетона В30F200W8, 

- гидроизоляция Sikalastic, 

- нижний слой покрытия – термоустойчивый литой асфальтобетон толщиной 60мм, 

- верхний слой покрытия – ЩМА-20 толщ.50мм. 

Устройство металлического барьерного ограждения , перильного ограждения из 

композитных материалов. 

Устройство деформационных швов «Mageba» TENSA  GRIP  тип RS-B на береговых 

опорах моста. 

Устройство укрепления участка дорожного покрытия на подходе к деформационным 

швам готовым раствором ROBO®DUR. 

Устройство водоотвода и дренажа. 

Дорожная одежда на сопряжении и подходах: 

- верхний слой покрытия – асфальтобетон ЩМА-20 толщиной 50мм, 

Ремонт бетонного укрепления конусов. 

 

 

Мост через водосбросной шлюз  на км 1342+041 

 

Пролетные строения. 

 

Для ремонта железобетонных балок применяется раствор  Sika® MonoTop-612 по 

грунтовке  Sika® MonoTop 910 , окраска  фасадов балок принята лкм Sikagard 680S. 

 

Опорные части. 

Ремонт опорных частей  производится ингибитором проникающего действия Sika 

Ferrogard 903+. 

 

Мостовое полотно. 

Устройство монолитных железобетонных карнизов. 

Устройство покрытия мостового полотна: 

- выравнивающий слой из бетона В30F200W8, 

- гидроизоляция Sikalastic, 

- нижний слой покрытия – термоустойчивый литой асфальтобетон толщиной 60мм, 

- верхний слой покрытия – ЩМА-20 толщиной 50мм. 
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Устройство металлического барьерного ограждения , перильного ограждения из 

композитных материалов. 

Устройство деформационных швов «Mageba» TENSA  GRIP  тип RS-B на  опорах 

моста. 

Устройство укрепления участка дорожного покрытия на подходе к деформационным 

швам готовым раствором ROBO®DUR. 

Устройство водоотвода и дренажа. 

Дорожная одежда на сопряжении и  подходах: 

- верхний слой покрытия – асфальтобетон ЩМА-20 толщиной 50мм, 

 

Обстановка, обустройство, безопасность движения. 

Проектом предусмотрено сохранение существующей дислокации автомобильной 

дороги. 

 

Регуляционные сооружения. 

Производится очистка конусов от мусора, грязи и растительности. Производится 

расшивка швов между плитами укрепления, ремонт швов сухими смесями. Ремонт 

укрепления конусов монолитным бетоном толщиной 12 см на слое щебня 10 см. 

 

Водоотвод с проезжей части. 

Водоотвод с проезжей части осуществляется по продольным пластиковым лоткам и 

далее в ливневую канализацию. 

 

 

 

 

 

Мероприятия по защите конструкций от агрессивных вод,  

обеспечение долговечности сооружения. 

В проекте предусматриваются следующие мероприятия для защиты конструкций от 

коррозии: 

– устройство переходных зон у деформационных швов; 

 – устройство деформационных швов «Mageba»;; 

- укладка гидроизолируемой мастики «Sikalastic” толщиной 20мм; 

– устройство перильных ограждений из композитных материалов; 

– нанесение защитных покрытий на бетонные поверхности конструкций  

сооружения, которые подвергаются атмосферным воздействиям материалов «Sika; 

– устройство системы организованного водоотвода на сооружениях и  

подходах. 

 

Новые технологии, конструкции, материалы. 
В проекте применено: 

– гидроизоляционный материал – «Sika» положительно влияющий на долговечность 

конструкций мостов; 

– литой асфальтобетон; 

– система поверхностного и дренажного водоотвода по слою гидроизоляции, 

позволяющая обеспечить водоотвод с проезжей части моста; 

– барьерное ограждение с учетом «Рекомендаций по применению ограждающих 

устройств на мостовых сооружениях автомобильных дорог». Росавтодор, Москва, 2001г. 

– деформационный шов «Mageba»;» 

– ремонтные материалы cистемы «Sika»; 



 

20 

– лакокрасочные материалы «Sika»; 

– переходные зоны у деформационных швов «ROBO DUR». 

 

Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

Проектные решения по предупреждению ЧС  

(аварии  автотранспорта) и снижению их тяжести. 

Для исключения аварийных ситуаций на рассматриваемом участке дороги 

предусмотрены мероприятия по организации движения автомобильного транспорта. 

Вопросы обустройства дороги, организации и безопасности движения, благоустройства и 

выбора местоположения дорожных сооружений решены в соответствии с требованиями 

СНиП 2.05.02-85, ГОСТ 10807-78* и ГОСТ 23457-86. 

При аварийных ситуациях, проектируемая, согласно действующих СНиП, ширина 

проезжей части на мосту и подходах к нему обеспечивает беспрепятственный объезд 

транспорта по свободной от аварии полосе. 

Габариты мостов обеспечивают движение транспорта с расчетными скоростями 

соответствующих параметрам категории дороги  на рассматриваемом участке в соответствии 

со СНиП 2.05.03-84* и «Методических рекомендаций по проектированию геометрических 

элементов автомобильных дорог общего пользования». 

При наличии аварии вызываются подразделения ГИБДД, используя общедоступные 

системы связи. 

 

Проектные решения по предупреждению ЧС возникающих в результате  

аварий на рядом расположенных объектах, в том числе на транспорте. 

Мосты (в соответствии с заданием Заказчика) не имеет категории по ГО, защитные 

сооружения гражданской обороны не предусматриваются. Для транспортных сооружений не 

требуется принимать меры по устройству защитных сооружений, убежищ или 

противорадиационных убежищ ввиду отсутствия постоянного контингента работающих, 

отсутствия опасных для жизни населения производственных процессов (работа гидроузла не 

входит в компетенцию настоящего проекта). 

Объект служит для обеспечения движения транспорта на участках перехода через 

судоходный и водосбросной  шлюзы. 

Объекты  состоят из материалов неогнеопасных в пожарном отношении 

(железобетонные конструкции опор и пролетных строений). 

На объектах отсутствует постоянный контингент работающих людей. Эксплуатация 

объекта и содержание выполняется специализированной бригадой рабочих из 2-5 человек, с 

постоянным местом работы и проживания в населенных пунктах.  

Объекты являются постоянно действующими сооружениями и не подлежат 

передислокации в военное время. 

Системы оповещения и управления ГО не требуются. 

Решений по повышению надежности электроснабжения не требуется. 

Решений по повышению надежности и устойчивости работы источников 

водоснабжения не требуется. 

 
 

3.  ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ. 

Для обеспечения работ по ремонту организуется  строительная площадка, расположенная в 

непосредственной близости от объекта. Строительная площадка располагается на подходах. 

Строительная площадка предназначена для размещения производственных и бытовых помещений, а 

также для складирования конструкций. 
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Для производственных и бытовых помещений используются типовые сборные конструкции 

контейнерного типа и передвижные вагончики. На площадке  располагаются следующие здания и 

сооружения: прорабская с санпостом, помещения для отдыха и обогрева рабочих, столовая, душевая, 

материально-технический склад, инструментальная кладовая, стоянка машин и механизмов. 

Территория площадки огораживается забором. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной 

площадке выполняются с использованием общестроительных кранов. 

Строительная площадка оборудуется противопожарными щитами со стандартным набором 

средств пожаротушения. При ремонте сооружения применяются следующие СВСиУ. 

Оснастка из индивидуального металла для бетонирования консолей плиты крайних балок. 

Ремонт пролетных строений выполняется с использованием трубчатых лесов, обстроенных 

пиломатериалом. 
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Глава №2. Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ 

№ Обозначение нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация 

2. ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

3. ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования 

4. ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. Основные 

положения 

5. ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения 

6. ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по 

составу 

7. ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния 

8. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ 

9. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации 

10. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования 

к землеванию 

11. ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения 

12. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13. ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным 

движением. Общие требования 

14. ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические 

периферийные автоматизированных систем дорожного 

движения. Типы и технические требования 

15. ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

16. ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

17. ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, 

сроков схватывания и равномерности изменения объема 

18. ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при 

изгибе и сжатии 

19. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

20. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

21. ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

22. ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. 

Технические условия 

23. ГОСТ 2517-85* Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

24. Г ОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия 



 

23 

№ Обозначение нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

25. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки 

и воспламенения в открытом тигле 

26. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

27. ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

28. ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

29. ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия 

30. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

31. ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия 

32. ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы физико-механических испытаний 

33. ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы химического анализа 

34. ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

35. ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

36. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 

37. ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. 

Технические условия 

38. ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие 

требования 

39. ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

40. ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости 

при многократном замораживании и оттаивании 

41. ГОСТ 10060.3-95* Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

42. ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

43. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия 

44. ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам 

45. ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Общие требования 

46. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические 

условия 

47. ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

48. ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины 

проникания иглы 

49. ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

50. ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества 

испарившегося разжижителя из жидких битумов 

51. ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

52. ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

размягчения по кольцу и шару 

53. ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

хрупкости по Фраасу 
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№ Обозначение нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

54. ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума 

с мрамором и песком 

55. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 

56. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости 

57. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного 

состава 

58. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения 

плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости 

59. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

60. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

61. ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

62. ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

63. ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

64. ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для 

дорожного и аэродромного строительства. Методы 

испытаний 

65. ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

66. ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

67. ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной 

влажности 

68. ГОСТ 13015-2003 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и хранения 

69. ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

70. ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения 

71. ГОСТ 16504-81* Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения 

72. ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания 

парафина 

73. ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности 

74. ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы 

после прогрева 

75. ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия 

76. ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием 

77. ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

78. ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости 

79. ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний 

80. ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

81. ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные 
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№ Обозначение нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

параметры 

82. ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

83. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия 

84. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

85. ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

86. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими метода 

87. ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности 

88. ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на 

сжатие 

89. ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. 

Технические условия 

90. ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и 

влажности 

91. ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические 

условия 

92. ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

93. ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

94. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, 

для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия 

95. ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

96. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 

Технические условия 

97. ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ 

98. ГОСТ 24143-80 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

набухания и усадки 

99. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия 

100. ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

101. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, 

модуля упругости и коэффициента Пуассона 

102. ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 

ползучести 

103. ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

104. ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические 

условия 

105. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

106. ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий 

и сооружений 

107. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного 

промерзания 

108. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация 

109. ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 
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110. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия 

111. ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного 

перлита. Технические условия 

112. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

113. ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры 

114. ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические 

условия 

115. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

116. ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

117. ГОСТ 25592-91** Смеси золошлаковые тепловых электростанций для 

бетонов. Технические условия 

118. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 

оснований автомобильных дорог и аэродромов. 

Технические условия 

119. ГОСТ 25818-91** Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия. 

120. ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

121. ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

морозостойкости 

122. ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного 

оттаивания 

123. ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения 

теплопроводности мерзлых грунтов 

124. ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы 

испытаний 

125. ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

126. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для 

бетона. Технические условия 

127. ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия 

128. ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости 

129. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней 

плотности 

130. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

131. ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных 

касательных сил морозного пучения 

132. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций 

133. ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости 

134. ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики 

трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом 

нагружении 

135. ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

136. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий 

137. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 
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сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 

138. ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

139. ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 

органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

140. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

141. ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

142. ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия 

143. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичный 

144. Г ОСТ 31244-2004 Контроль неразрушающий. Оценка физико-механических 

характеристик материала элементов технических систем 

акустическим методом. Общие требования 

145. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от 

коррозии. Методы испытаний 

146. ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения 

147. Г ОСТ Р 8.568-97* Государственная система обеспечения единства измерений. 

Аттестация испытательного оборудования. Основные 

положения 

148. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики  измерений 

149. ГОСТ Р 12.2.011-2003 Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие 

требования безопасности 

150. ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. 

Общие положения 

151. Г ОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

152. Г ОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

153. Г ОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет 

и хранение проектной документации 

154. ГОСТ Р 50571.10-96 Электроустановки зданий. Заземляющие устройства и 

защитные проводники. 

155. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения 

156. ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 

157. ГОСТ Р 50971-2010 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 

158. ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования 
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159. ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные «Пункт контроля международных 

автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной 

службы». Общие технические требования, правила 

применения 

160. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 

блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-стирол. 

Технические условия 

161. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. Технические условия 

162. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

163. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств 

164. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования 

165. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования 

166. ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

167. ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Технические требования 

168. ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

для дорожной разметки. Методы испытаний 

169. ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

определения параметров геометрических элементов 

автомобильных дорог 

170. ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для 

автомобилей. Общие технические требования. 

171. ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических 

конструкций. Общие технические условия 

172. ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с 

увеличенным размером под ключ для металлических 

конструкций. Технические условия 

173. ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным 

размером под ключ для металлических конструкций. 

Технические условия 

174. ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических 

конструкций. Технические условия 

175. ГОСТ Р 52748-2007 Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и 

габариты приближения 

176. ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация 

177. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

178. ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
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обустройства. Методы определения параметров 

179. ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Технические 

требования 

180. ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля 

181. ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические 

требования 

182. ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы 

контроля 

183. ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

184. ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Структурированные 

кабельные системы. Проектирование основных узлов 

системы. Общие требования 

185. ГОСТ Р 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

186. ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части 

мостов. Технические условия 

187. ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия 

188. ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых 

профилей. Технические условия 

189. ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия 

190. ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные 

стабилизированные. Технические условия 

191. ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

192. ГОСТ Р 54023-2010 "Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения 

государственного заказа на содержание федеральных 

автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

подсистемы картографического обеспечения 

193. ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования 

194. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 

освещения. Технические требования. 

195. ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические 

требования 

196. ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы 

испытаний 

197. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. 

Горизонтальная освещенность от искусственного 

освещения. Методы контроля 

198. ГОСТ Р 9.915-2010 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, 

сплавы, покрытия, изделия. Методы испытаний на 
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водородное охрупчивание 

199. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования 

200. ГОСТ Р ИСО 4063-2010 Сварка и родственные процессы. Перечень и условные 

обозначения процессов 

201. ГОСТ Р ИСО 5178-2010 Испытания разрушающие сварных швов металлических 

материалов. Испытание на продольное растяжение металла 

шва сварных соединений, выполненных сваркой 

плавлением 

202. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 1 Основные положения и 

определения 

203. ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 2 Основной метод 

определения повторяемости и воспроизводимости 

стандартного метода измерений 

204. ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели 

прецизионности стандартного метода измерений 

205. ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 4 Основные методы 

определения правильности стандартного метода измерений 

206. ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 5 Альтернативные методы 

определения прецизионности стандартного метода 

измерений 

207. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 6 Использование значений 

точности на практике 

208. ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. Статистические 

методы контроля качества 

209. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-

2009 

Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

210. ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные 

машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации 

211. ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Ограждения предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия 

212. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению СНиП, СП, СН, ОСТ, ППБ 

213. С НиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений 

214. С НиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии 

215. С НиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

216. С НиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. В части, не противоречащей ГОСТ 

Р 52398-2005 и ГОСТ 52399-2005 

217. С НиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и 

изменениями. 

218. С НиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 

219. С НиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 
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220. С НиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

221. С НиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии 

222. С НиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

223. С НиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

224. С НиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

225. С НиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I 

226. С НиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II 

227. С НиП 3.02.01-84 Геодезические работы в строительстве 

228. С НиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

229. С НиП 3.06.04-91 Мосты и трубы 

230. С НиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 

231. С НиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства, основные 

положения 

232. С НиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

233. С НиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное 

производство 

234. С НиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

235. С НиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

236. С НиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

237. С НиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения 

238. С НиП 23-01-99* Строительная климатология 

239. С НиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

240. С НиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

241. С П 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 

242. С П 22.13330.2011 СНиП2.02.01-83 Основание зданий и сооружений 

243. С П 23.13330.2011 СНиП 2.02.02-85 Основание гидротехнических сооружений 

244. С П 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий». 

245. С П 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы 

246. С П 42.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты 

247. С П 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка в 

застройках городских и сельских поселений, с 

дополнениями и изменениями. 

248. С П 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

249. С П 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

250. С П 52.13330.2011 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 

251. С П 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ 

252. ОСТ 218.1.002.2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ НОРМЫ 

253. В СН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от 
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дорожно-транспортных происшествий при проектировании 

автомобильных дорог 

254. В СН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на 

автомобильных дорогах. 

255. В СН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных 

дорог и искусственных сооружений 

256. В СН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию 

гравийных покрытий 

257. В СН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог 

258. В СН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию 

автомобильных дорог 

259. В СН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог 

260. В СН 25 – 86 Указания по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

261. В СН 29-76 Технические указания по оценке и повышению технико-

эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного 

полотна автомобильных дорог 

262. В СН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности 

железобетонных балочных пролётных строений 

эксплуатируемых мостов. 

263. В СН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию 

лесонасаждений вдоль автомобильных дорог. 

264. В СН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

265. В СН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с 

шероховатой поверхностью 

266. В СН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство 

и ремонт автомобильных дорог и мостов 

267. В СН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и 

путепроводов 

268. В СН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и 

примыканий автомобильных дорог. 

269. В СН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных органическими вяжущими 

270. В СН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

271. В СН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых 

свай). 

272. В СН 178-91 Технические указания по проектированию и производству 

Буровзрывных работ при сооружении земляного полотна 

273. В СН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, 

воздействующих на откосы транспортных сооружений на 

реках 

274. В СН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и 

автомобильных дорог 
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275. ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных 

дорог 

276. ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного 

состояния мостовых сооружений (распоряжение 

Росавтодора от 29.03.2003 №ОС-198-р). 

277. ОДН 218.0.032-2003 «Временное руководство по определению 

грузоподъёмности мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах» (распоряжение Росавтодора от 14.03.2003 №ОС-

154-р). 

278. ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

279. ОДН 218.1.001-2011 Методика оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

280. ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

281. ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

282. ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности 

автомобильной дороги 

283. О ДМ 218.1.001-2010 Рекомендации по разработке и применению документов 

технического регулирования в сфере дорожного хозяйства 

284. ОДМ 218.1.002-2010 Рекомендации по организации и проведению работ по 

стандартизации в дорожном хозяйстве 

285. ОДМ 218.2.003-2007 Рекомендации по использованию полимерно-битумных 

вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС 

при строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

286. ОДМ 218.3.001-2006 Методические рекомендации по применению полимерно-

дисперсного армирования асфальтобетонов с 

использованием резинового термоэластопласта (РТЭП) 

287. ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

288. ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования 

и испытания мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах. 

289. ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега 

290. ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и 

плоских георешеток  для армирования асфальтобетонных 

слоев усовершенствованных видов покрытий при 

капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог 

291. ОДМ 218.5.003-2010 Рекомендации по применению геосинтетических 

материалов при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог 

292. ОДМ 218.5.005-2010 Классификация, термины, определения геосинтетических 

материалов применительно к дорожному хозяйству 

293. ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических 

материалов в зависимости от области их применения в 

дорожной отрасли 

294. ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых 

осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний 

период на основании результатов диагностики 

автомобильных дорог общего пользования федерального 
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295. ОДМ 218.8.001-2010 «Рекомендации по диагностике активной коррозии 

арматуры в железобетонных конструкциях мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах методом 

потенциалов полуэлемента» 

296. ОДМ 218.8.002-2010 «Методические рекомендации по зимнему содержанию 

автомобильных дорог с использованием 

специализированной гидрометеорологической информации 

(для опытного применения)» 

297. ОДМ 218.8.003-2010 «Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 в дорожном хозяйстве» 

РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА 

298. ФЗ от 30.12.2009 г. №384-

ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений 

299. ФЗ от 22.07.2008 г. №123-

ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности 

300. Распоряжение 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных 

дорог и (или) объектов дорожного сервиса 

301. ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных 

конструкций с применением асфальтобетона. 

302. ФЗ от 29.12.2004 г. №140-

ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ и Постановления 

Правительства Российской Федерации в дополнение к 

Градостроительному кодексу 

303. Письмо Росавтодора от 

27.01.2003 № ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

304. Письмо  РосавтодорА от 

17.03.2004 № ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

305. Письмо Росавтодора от 

23.03.2005 №ОБ- 28/1266-ис 

О внедрении изменений и дополнений в техническую 

документацию 

306. Письмо Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-28/3486 

О внедрении новых материалов и технологий 

307. Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5074-ис 

«Об использовании металлических гофрированных 

конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог» 

308. Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-28/5075 

«О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием» 

309. Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 

общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода» 

310. Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 4 

«Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения» 

311. Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 5 

«Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения» 

312. Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008г.№590 

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета направленные на капитальные 

вложения» 
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313. Федеральный закон 

08.11.2007 № 257-ФЗ. 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

314. Указ Президента 

Российской Федерации 

от27.06.1998г №727 

«О придорожных полосах федеральных автомобильных 

дорог общего пользования 

315. Постановление 

Правительства РФ  № 87 от 

16.02.2008г 

«О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» 

316. Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» 

317. Распоряжение Минтранса 

РФ №79-р  от 18.04.2001 

Методика расчётного прогнозирования срока службы 

железобетонных пролётных строений автодорожных мостов 

318. Распоряжение Минтранса 

РФ № 160 от 12.11.07г 

Классификация работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений. 

319. Постановление 

Правительства РФ  от 19.01. 

2010 г. № 18 

Об утверждении правил оказания услуг по организации 

проезда транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения, 

платным участкам таких автомобильных дорог (п.19) 

320. Письмо департамента ОБДД 

МВД  России от 19.02.2009г. 

№13/6-1029 

Методические рекомендации по организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ 

321. Распоряжение ГК 

« Автодор» № ИУ-29р от 

30.11.10 

Дополнительные требования к минеральным материалам и 

асфальтобетонным смесям, применяемым при 

строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» 

322. НТП 112-2000 Городские и сельские телефонные сети 

323. ПУЭ Приказ Минэнерго 

России №204 от 08.07.2002 

Правила устройства электроустановок 

324. Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

325. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-

34.0-03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 

326. Приказ МЧС РФ от 

18.06.2003 N 313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППБ 01-03) 

327. СП-28/5167-ис от 23.09.05 О расчетных нагрузках для дорожных одежд. 

328. СП-28/5074-ис от 21.09.05 Об использовании металлических гофрированных 

конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог. 

329. СП-28/5075-ис от 21.09.05 О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием. 

330. CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России 

№280 от 30.06.2003 

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 

331. Распоряжение Росавтодора 

№ ОС-556-р от 24.06.2002 

Рекомендации по выявлению и устранению колей на 

нежестких дорожных одеждах 

332. Распоряжение Росавтодора Методические рекомендации по устройству покрытий и 
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№ ОС-621-р от 15.07.2003 оснований из щебеночных, гравийных и песчаных 

материалов, обработанных неорганическими вяжущими 

333. Распоряжение Росавтодора 

№ ОС-358-р от 18.04.2003 

Руководство по применению поверхностно-активных 

веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий 

334. СоюздорНИИ 1990. Методические рекомендации по устройству верхних слоев 

покрытий автомобильных дорог из крупнозернистых 

асфальтобетонных смесей. 

335. Росавтодор,  2000. Руководство по грунтам и материалам, укрепленными 

органическими вяжущими 

336. ФДС России, 1999. Требования к автомобильным дорогам с регулярным 

автобусным сообщением 

337. Минтранс России, 1995. Рекомендации по учету требований по охране окружающей 

среды при проектировании автомобильных дорог и 

мостовых переходов. 

338. Распоряжение Росавтодора 

№ ОС-362-р от 21.04.2003 

Методические рекомендации по оценке необходимого 

снижения звука у населенных пунктов и определению 

требований акустической эффективности экранов с учетом 

звукопоглощения 

339. Распоряжение Р осавтодора 

№ ОС-859-р от 19.10.2002 

Методические рекомендации по разработке проекта 

содержания  автомобильных дорог 

340. Распоряжение Минтранса Р 

Ф №ОС 467-р  от 

123.05.2003 
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Глава №3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

ремонт мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед.изм. Количест-

во 

Примеч. 

1 2 3 4 5 

 Мост  через р. Кубань   (судоходный шлюз) на 

км 1341+556 

   

     

 Работы по разборке    

1 Вспомогательные работы    

1.1 Устройство защитного экрана на всю ширину 

пролетного строения из брезента над пролетами 2-

3. 3-4. 4-5 

м² 1732 

 

1.2 Металлические тросы для экрана Ø 11 мм м 768  

1.3  Демонтаж экранов м² 1732  

 Разборка    

1. Разборка тротуаров    

1.1 Разборка  асфальтобетонного покрытия толщ.4см м
3
 9,33 

 

 

1.2 Срезка перил и заградительных щитов (металл) 

газовой горелкой 

т 11,775 в металлолом 

1.3 Нарезка швов в ж/б тротуарных плитах глубиной 

15см 

м 13,8  

1.4 Демонтаж тротуарных блоков весом 1,26т длиной 

2м 

м
3
 

 

23,69  

1.5 Демонтаж тротуарных блоков весом 1,6т длиной 

2м 

м
3
 

 

30,08  

2 Разборка а/б покрытия  на разделительной полосе 

толщ.4см отбойными молотками 

м
3
 9,22  

3 Разборка ж/б блоков на разделительной полосе 

длиной 2м весом 1,64т 

м
3
 61,7  

4 Разборка бетонных блоков барьерного ограждения 

длиной 2м весом 0,82т отбойными молотками 

м
3
 

 

64,23  

5 Разборка а/б покрытия проезжей части  

толщ. 10см отбойными молотками 

м
3
 168/ 

 

 

6 Разборка ж/б плиты проезжей части 

толщ.hср.=13см отбойными молотками 

м
3
 218,4  

7 Разборка деформационных швов м 165,65 в металлолом 

8 Фрезерование асфальтобетонного покрытия 

подходов толщиной 50мм фрезой 2000мм 

м
2 

830  

9 Демонтаж водоотводных трубок (дл.550мм) шт 40  

10 Вывоз мусора от разборки с погрузкой в 

автосамосвалы и транспортировкой на       17 км 

т 

 

1406,71  

 Опоры.    

 Устройство СВСиУ    

 Аренда МИКС  79,12х1мес.х21дн. т.сут 1661,52  

 Монтаж и демонтаж подмостей МиКС из труб   для 

ремонта опор №2.3 
т 79,12 

. 

 Повторный монтаж и демонтаж подмостей МиКС 

из труб   для ремонта опор №4.5 
т 79,12 

 БЕРЕГОВЫЕ ОПОРЫ №1,6    

1 Очистка поверхности ригелей,  шкафных стенок и 

подферменников пескоструйным аппаратом. 

м
2 

134  
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2 Обеспыливание поверхностей м
2 

134  

3 Увлажнение поверхностей под грунтовку м
2 

134   

4 Грунтовка Sika Monotop 910 (или эквивалент) кг 268  

 вода для раствора грунтовки м³ 0,5  

5 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 20мм 

(или эквивалент) 
кг 734 13% 

поверхности 

6 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 10мм 

(или эквивалент) 
кг 2460  

 вода для раствора м
3
 0,5  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

134  

7  Нанесение проникающего ингибитора коррозии 

Sika Ferrogard 903+ (или эквивалент) 
кг 67  

 Промывка поверхности после нанесения 

ингибитора 

м
2 

134  

 Полив водой под давлением м
2 

134  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2
 134  

8 Устройство сливов из цементного раствора М400 

толщ.5 см 

м
3 

1,9  

9 Окраска поверхностей защитным раствором Sika 

Gard 680S (или эквивалент)  
кг

 
27  

     

     

 Промежуточные опоры 2-5    

3 Ремонт ригелей опор    

3.1 Очистка поверхности ригелей, подферменников 

опор  пескоструйным аппаратом. 

м
2 

412  

3.2 Обеспыливание поверхности м
2 

412  

3.3 Увлажнение поверхностей под грунтовку м
2 

412  

3.4 Грунтовка Sika Monotop 910 (или эквивалент) кг 824  

 вода для раствора грунтовки м³ 0,5  

 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 20мм 

(или эквивалент) 
кг 3376  19,4% 

поверхности 

 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 10мм 

(или эквивалент) 
кг 7005,2  

 вода для раствора м³ 1,1  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

412  

  Нанесение проникающего ингибитора коррозии 

Sika Ferrogard 903+ (или эквивалент) 
кг 206  

 Промывка поверхности после нанесения 

ингтбитора 

м
2 

412  

 Полив водой под давлением м
2 

412  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

412  

 Устройство сливов из цементного раствора М400 

толщ.5 см 

м
3 

3,9  

 Окраска поверхностей защитным раствором Sika 

Gard 680S (или эквивалент)  
кг

 
82,4  

4 Ремонт стоек    

 Очистка поверхности стоек  опор  пескоструйным 

аппаратом. 

м
2
 
 

157  

 Обеспыливание поверхности м
2
 
 

157  

 Увлажнение поверхностей под грунтовку м
2
 
 

157  

 Грунтовка Sika Monotop 910 (или эквивалент) кг 
 

314  

 вода для раствора грунтовки м³ 0,5  

 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 20мм кг 662,5 10% 
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(или эквивалент) поверхности 

 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 10мм 
(или эквивалент)  

кг 2981,4  

 вода для раствора м³ 0,5  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

157  

  Нанесение проникающего ингибитора коррозии 

Sika Ferrogard 903+ (или эквивалент) 
кг 78,5  

 Промывка поверхности после нанесения 

ингтбитора 

м
2 

157  

 Полив водой под давлением м
2 

157  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

157  

5 Устройство сливов из цементного раствора М400 

толщ.6,5 см 

м
3 

3,9  

9 Окраска поверхностей защитным раствором Sika 

Gard 680S (или эквивалент) 
кг

 
31,4  

     

 Пролетные строения.    

1 Изготовление  монтаж и демонтаж металлических  

консольных  подмостей из неинвентарных 

конструкций  в пролете1-2 (справа) 

   

 металл т 2,428  

 лесоматериал  м
3 

0,4  

2 Повторный монтаж и демонтаж консольных 

подмостей  с добавлением 10% нового материала в 

пролете1-2 (слева) 

т 2,428 Металл 

 Повторный монтаж и демонтаж консольных 

подмостей  с добавлением 30% нового материала в 

пролетах 2-3, 3-4, 4-5 , 5-6(слева и справа  8раз) 

т 19,424  

3 Очистка поверхности балок пескоструйным 

аппаратом 

м
2
 5092  

 Обеспыливание поверхности м
2 

5092  

 Увлажнение поверхностей под грунтовку м
2 

5092  

3.1 Ремонт балок пролетов 1,5    

 Грунтовка Sika Monotop 910 (или эквивалент)  кг 2306  

 вода для раствора грунтовки м³ 1,2  

 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 20мм 

(или эквивалент) 
кг 7005,2 14,4% 

поверхности 

 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 10мм 

(или эквивалент) 
кг 20826   

 вода для раствора  м
3
 3  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2
 1153  

  Нанесение проникающего ингибитора коррозии 

Sika Ferrogard 903+ (или эквивалент)  
кг 576,5  

 Промывка поверхности после нанесения 

ингтбитора 

м
2 

1153  

 Полив водой под давлением м
2 

1153  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2
 1153  

3.2 Ремонт балок пролетов 2,3,4    

 Грунтовка Sika Monotop 910 (или эквивалент) кг 7878  

 вода для раствора грунтовки м³ 4,1  

 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 20мм 

(или эквивалент) 
кг 53172 32%  

поверхности 

 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 10мм 

(или эквивалент) 
кг 56527  

 вода для раствора м
3
 12  
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 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

3939  

  Нанесение проникающего ингибитора коррозии 

Sika Ferrogard 903+ (или эквивалент) 
кг 1969,5  

 Промывка поверхности после нанесения 

ингтбитора 

м
2 

3939  

 Полив водой под давлением м
2 

3939  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

3939  

3.3 Окраска поверхностей защитным раствором Sika 

Gard 680S (или эквивалент)  
кг

 
87  

4 Ремонт металлических опорных частей    

 Пескоструйная очистка опорных частей  м
2
 
 

14  

 Обеспыливание поверхности опорных частей м
2
 
 

14  

 Окраска поверхностей грунтовкой  SikaCor  

Aktivprimer (или эквивалент) 
ведро

 
1  

 Базовый слой SikaCor 6630 high – solid за 2 раза 

(или эквивалент)  
ведро 1  

5 Ремонт бетонной поверхности    

 Пескоструйная очистка, обеспыливание м
2
 
 

14  

 увлажнение  бетонной поверхности опорных 

частей под грунтовку 

м
2
 
 

14  

 Грунтовка Sika Monotop 910 (или эквивалент) кг
 

28  

 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 20мм 

(или эквивалент) 
кг 591  

 вода для грунтовки и раствора м
3
 0,5  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

14  

  Нанесение проникающего ингибитора коррозии 

Sika Ferrogard 903+ (или эквивалент) 
кг 7  

 Промывка поверхности после нанесения 

ингтбитора 

м
2 

14  

 Полив водой под давлением м
2 

14  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

14  

 Окраска поверхностей защитным раствором Sika 

Gard 680S (или эквивалент) 
кг

 
3  

     

 Мостовое полотно    

     

 Устройство монолитного карниза    

1 Сверление вертикальных отверстий Ø12 глубиной 

110мм 

шт 760  

 Установка анкеров Ø10 АIII дл.250мм на  т 0,117  

 SОRMAT забивная ампула KEMLA 16 (или 

эквивалент) 

   

 Установка ЗД (под перила) т 0,303  

 Установка продольной арматуры Ø10 АIII  т 0,493 на месте 

связывается 

 Устройство монолитного участка    

 Бетон В30 м
3
 11,85  

1. Устройство непрерывной проезжей части     

     

1.1 Разборка продольных стыков (железобетон) и 

транспортировка на свалку 17 км 

м
3
 5,35  

1.2 Бетон В30 м
3
 5,35  

 арматура А1 Ø 8 мм т 0,352  

 арматура А3 Ø 10 мм (сетка) т 2,546  

 арматура А3 Ø 18 мм т 0,845  
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 Гидроизоляция «Техноэластмост»Б (или 

эквивалент) 

м
2 

 202  

 доска 50х150х22930мм м
3 

0,7  

 доска 10х150х2200мм м
3 

0,013  

 Бетон В30 м
3
 5,35  

2. Устройство покрытия мостового полотна    

     

2.1 Устройство выравнивающего слоя бетон В30 W8 

толщ.hср=120мм 

м
3
 261  

2.2 
Укладка гидроизоляции «Sika» толщ.20мм (или 

эквивалент) 

м
2 

2222 
 

     

2.3 Устройство покрытия проезжей части    

 
  Нижний слой – термосдвигоустойчивый литой 

асфальтобетон  толщ.60мм 

м
2 

1967 
 

 розлив битума 0,35л/ м
3
 т 0,69  

 
Укладка верхнего слоя  -ЩМА-20 толщ.50мм 

м
2 

1967 

  

     

2.4 Устройство покрытия тротуаров    

     

   Нижний слой – термосдвигоустойчивый литой 

асфальтобетон  толщ.60мм 

м
2 

206,7  

 Укладка верхнего слоя  -ЩМА20 толщ.50мм м
2 

206,7  

     

3 Установка барьерного ограждения    

3.1 Установка закладных деталей в просверленные 

отверстия в балках на состав «Сормат» (или 

эквивалент) 

   

3.2 Бурение вертикальных шпуров в железобетонной 

плите проезжей части диаметром 20 мм глубиной 

120 мм 

шт 1440 

 

3.3 Установка анкеров  шт. 1440  

3.4 Заливка шпуров диаметром 20 мм глубиной 12 см в 

железобетонной плите составом ITH 380W (или 

эквивалент) 
шт 1440 

 

  пистолет для инжекторной массы шт 14  

 Баллон с инжекторной массой шт. 144  

3.5 Установка  металлоконструкций фланцев Ф-1  под 

стойки БО  весом 43,85 кг 
шт 100 

 

3.6 Установка  металлоконструкций фланцев Ф-2  под 

стойки БО по оси проезжей части весом 44,40 кг 
шт 44 

 

3.7 Бетон класса В25 F300W6 крупность заполнителя 

10мм 
м

3 
9,5 

 

4 Устройство бетонных тумб для крепления 

барьерного ограждения на участках сопряжения 
шт 38 

 

4.1 Рытье траншей в гр.2 гр вручную м
3
 109  

4.2 Щебеночная подготовка толщ.10см фр.20-40мм м
3
 1,2  

4.3 Бетон класса В25 м
3
 12,2  

4.4 Установка закладных деталей под цоколя т 0,853  

4.5 Установка цоколей     

 металл цоколей шт 38  

 бетон В25 м
3
 0,9  

4.6 Обратная засыпка м
3
 96  

4.7 Разравнивание грунта м
3
 13  
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5 Изготовление и установка барьерного ограждения 

11МО-1,1С/2,0-3N300 высотой 1.120м по 

Изменению 3 ТУ 5262-010-56506912-2004 

м 248 

 

 Изготовление и установка барьерного ограждения 

11МД-1,1С/2,25-3N300 высотой 1.120м по 

Изменению 3 ТУ 5262-010-56506912-2004 

м 96,75 

 

 Изготовление и установка барьерного ограждения  

11-ДО-С -3N300 высотой 1.120м по Изменению 3 

ТУ 5262-010-56506912-2004 

м 96 

 

 Изготовление и монтаж переходных элементов 

барьерного ограждения 
  

 

 ЭП-3N/W-1000-1 шт 4  

 ЭП-3N/W-1000-2 шт 4  

 CА-1 шт 4  

 СА-2 шт 4  

     

6 Перильное  ограждение из композиционных 

материалов 

м 199,6  

     

7 Устройство деформационного шва  фирмы 

“Mageba»-шов TENSA GRIP тип RS-В (или 

эквивалент) 

м 46,86  

 Нарезка швов в асфальтобетоне глубиной 10см 

(штраба) 

м 93,72  

 Удаление асфальтобетона из штрабы  и 

транспортировка на свалку 17км 

м
3
 1,5  

 Сверление горизонтальных отверстий    дл. 120 мм 

Ø 18мм в полках балок и переходных плитах 

шт 376  

 Установка анкеров Ø16 дл.400мм на SОRMAT 

забивная ампула KEMLA 16 (или эквивалент) 
шт 376  

 Заполнение шва бетоном В35 м
3
 1,5  

 ар-ра А 1Ø16 т 0,302  

     

7.1 Устройство армирующих ребер ROBO DUR (или 

эквивалент)  

   

 Устройство разметки масляными красками м 158,4  

 Нарезка швов в затвердевшем бетоне  м 158,4  

 Очистка полости продувкой воздухом м 158,4  

 Оклейка клеящей лентой(вдоль деформационного 

шва и штраб) 

м 409  

 Раствор ROBO DUR (или эквивалент)  шт 152  

     

8 Устройство водоотвода с проезжей части    

     

 Сверление вертикальных отверстий Ø80мм 

дл.150мм под дренажные трубки 

шт 60  

     

 Обмазка трубок герметиком кг 7,8  

     

   Установка виниловых дренажных трубок длиной 

550мм  диаметром 60мм по ГОСТ 18599-2001* 

шт 

м 

кг 

60 

33 

34,98 

 

     

 Сетка из стекловолокна над дренажными трубками 

размер 100х100мм, ячейки 2х2-5х5 мм 

м
2 

0,6  
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 Дренажная смесь (по рецепту Союздорнии) м 219,5  

 Дренажная смесь на1,0 м
3
    

 1)гравий -1,0х0,934=0,934 м
3
 м

3 
2,46  

 2)эпоксидная смола -1,0х0,055х1800=99 кг кг 260,37  

 3)фуриловый спирт – 1,0х0,0055х1800=9,9 кг кг 26  

 4)полиэтиленполиамин- 1,0х0,0055х1800=9,9кг кг 26  

 Устройство пластикового водоотводного лотка м 229  

 Установка пескоуловителей шт 4  

     

9 Дорожное покрытие на сопряжении и подходах    

 Устройство  верхнего слоя из ЩМА-20 толщ.50мм м
2 

830  

 Розлив битума 0,35л/ м
2
 т 0,291  

10 Регуляционные сооружения    

1. Расшивка швов между плитами  глубиной 0,05м м 250  

         

2. Ремонт швов  цементным раствором М400 м
3 

0,7  

3 Пескоструйная очистка поверхности конусов м
2 

1780  

     

4. Укрепление монолитным бетоном толщ.12см на 

слое щебня толщ.10см 

м
2 

230  

 бетон В20 м
3 

27,6  

 ар-ра А-1 т 0,506  

 асфальтовые планки м
3 

2,3  

 щебень М400 фр.20-40 толщ.10см м
3 

23  

     

11 
Установка временных средств управления 

движения 

  

 

     

1.1 Временные дорожные знаки:       

 предупреждающие: 1.25; 1.20.2; 1.20.3;  со 

стороной треугольника 1200 мм 
шт 14 

 

 запрещающие: 3.20; 3.24; 3.31 диаметром 900мм шт 16  

 знаки особых предписаний: 5.15.3; 5.15.4; 5.15.5; 

5.15.6 с размером 900х900 мм  
шт 6 

 

 таблички дополнительной информации 8.2.1 

размером 450х900мм 
шт 6 

 

 информационный щит с площадью щитка до 4м² 

(на металлических стойках СКМ 3.40)                                    

без перестановки 

шт 2 

 

1.2 Установка и демонтаж временных дорожных 

знаков на переносных деревянных опорах:  
    

 

 предупреждающие: 1.34.1; 1.34.2 размером 

700х865 мм                                                                                           

1.34.1 без перестановки                                                                   

1.34.1 с перестановкой 1 раз                                                         

1.34.2 с перестановкой 1 раз 

 

 

шт 

шт 

шт 

4                   

4 

4 

 

 предписывающие: 4.2.1; 4.2.2 диаметром 900мм 

(светоиндикаторная импульсная стрелка)                   

4.2.1 без перестановки                                                

4.2.1 с перестановкой 1 раз                                        

4.2.2 с перестановкой 1 раз 

шт  

шт   

шт 

1 

1 

1 

 

1.3 Монтаж и демонтаж временных металлических 

щитов с покрытием флюорисцентным желтым 

цветом на переносных металлических опорах:  

  

 
  

 

 размером:  

2860х1220 мм без перестановки 

 

шт 

 

4 
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2410х1220 мм без перестановки 

1960х1220 мм без перестановки                                                             

1220х1220 мм без перестановки                                                              

920х920мм с перестановкой 1 раз                     

920х920мм с перестановкой 3 раза                           

шт 

шт 

шт 

шт 

 шт  

4 

2 

2 

 4           

 1          

 Металлические стойки:                                                                                                                          

СКМ 3.40 без перестановки                                        

СКМ 3.40 с перестановкой 1 раз                                             

СКМ 3.40 с перестановкой 3 раза                                                                                                      

СКМ 4.50                                                                                 

шт 

шт 

шт 

шт 

2 

4 

1 

10 

 

1.4 Монтаж и демонтаж дорожных буферов:                                   

- без перестановки                                                               

- с перестановкой 3 раза  

 

шт 

шт 

1 

1 

 

1.5 Монтаж и демонтаж наливных пластиковых 

блоков:                                                                            

- без перестановки                                                          

- с перестановкой 1 раз                                                                        

- с перестановкой 3 раза 

шт 

шт  

шт            

146  

12  

134          

 

1.6 Монтаж и демонтаж сигнальных фонарей:                                

- без перестановки                                                         

- с перестановкой 1 раз                                                         

- с перестановкой 3 раза 

 

шт 

шт 

шт 

35 

3 

32 

 

1.7 Установка направляющих конусов:                              

- без перестановки                                                               

- с перестановкой 3 раза 

шт 

шт 

8                    

8 

 

1.8 Комплекс мобильный:                                                                  

- без перестановки                                                                      

- с перестановкой 3 раза 

шт          

шт 

1                       

1 

 

2 Устройство и ликвидация временной дорожной 

разметки проезжей части (краска): 
    

 

 сплошная  1.1 линия оранжевого цвета шириной       

0.15 м 

м 

м
2
 

2990 

448,5 

 

 сплошная 1.11 линия оранжевого цвета шириной     

0.15 м  

м 

м
2
 

360 

94,52 

 

2.1 Восстановление постоянной разметки 

(термопластик): 
    

 

 сплошная  1.4 линия желтого цвета шириной 0,15 

м: 

м 

м
2
 

210 

31,5 

 

 
сплошная  1.2.1 линия  шириной 0,15 м: 

м 

м
2
 

210           

31,5 

 

12 Земляное полотно    

 Устройство ливневой канализации    

1 Земляные работы при устройстве ливневой 

канализации 
м

3
 130 

 

 Разработка грунта I группы  экскаватором емк. 

ковша 0,65 м
3
 y=1,6 т/ м

3
   в отвал 

м
3
 125 

 

 Зачистка котлована в грунте I группы  м
3
 5  

 Обратная засыпка котлована  грунтом из отвала с 

надвижкой бульдозером 96 кВт (грунт II группы)  с 

перемещением до 30 м : 

- c уплотнением грунта вручную; 

- с уплотнением свободно падающими плитами на 

базе трактора толщиной слоя до 30 см 

 

м
3 

м
3
 

 

50 

40 

 

2 Устройство дождеприемника      

2.1 Устройство  дождеприемных колодцев шт 2  

 Устройство подготовки из бетона В3,5 толщиной     м
3
 0,28  
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10 см под днище колодцев 

 Монтаж ж/б плиты днища КЦД-10а  Ø1.2м 

Бетон блока В15 - 0,11 м
3
 

Арматура  - 108,8  кг/ м
3
 

Вес блока - 0,28т 

шт 

м
3
 

т 

 

2 

0,22 

0,024 

 

 Монтаж ж/б стеновых колец Ø1,0 м высотой 0,89 м  

КЦ-10-9б 

Бетон блока В15 - 0,22 м
3
 

Арматура  - 61,8 кг/ м
3
 

Вес блока - 0,55 т 

 

шт 

м
3
 

т 

 

2 

0,44 

0,0272 

 

  

Монтаж ж/б плит перекрытия Ø 1,16 м высотой  

0,12 м КЦП 2-10 

Бетон блока В 15 - 0,11 м
3
 

Арматура - 122,7 кг/м
3 

Вес блока - 0,28 т 

 

 

шт 

м
3
 

т 

 

 

2 

0,44 

0,027 

 

 Дождеприемник чугунный ДМ шт 2  

 Обмазка наружной поверхности стеновых колец 

битумом 
м

2
 6,4 

 

 Монолитный бетон лотка В15 м
3
 0,18  

 Обмазка цементно-песчаным раствором М 150 

толщиной 10 мм сборных элементов колодца 
м

3
 0,2 

 

 Заделка труб цементным раствором М 150 

смоляной паклей 

м
3 

т 

0,3 

0,01 

 

2.2 Устройство  смотровых колодцев шт 8  

 Устройство подготовки из бетона В3,5 толщиной 

10 см под днище колодцев  
м

3
 1,6 

 

 
Монтаж ж/б плиты днища КЦД-10  диаметром 1,5м 

Бетон блока В 15-0,18м
3
 

Арматура  - 84,1 кг/м
3
 

Вес блока - 0,45т 

 

шт 

м
3
 

т 

 

8 

1,44 

0,12 

 

 

 Устройство нижней части колодца и лотка из 

монолитного бетона В 15 
м

3
 6,05 

 

 Монтаж ж/б плит перекрытия КЦП-10-1  Ø1,16 м 

Бетон блока В 15 - 0,1м
3 

Арматура - 83,8 кг/м
3 

Вес блока - 0,25т 

 

шт 

м
3 

т 

 

8 

0,8 

0,067 

 

 Монтаж ж/б стеновых колец Ø0,7 м высотой 0,29 м  

КЦ-7-3 

Бетон блока В15 - 0,05 м
3
 

Арматура  - 32,8 кг/ м
3
 

Вес блока - 0,13т 

 

шт 

м
3
 

т 

 

4 

0,2 

0,00656 

 

 
Монтаж ж/б опорного кольца  КЦО-1  Ø 0,840м 

Бетон блока В15 - 0,02м
3
 

Арматура  - 55,0 кг/м
3
 

Вес блока - 0,05т 

 

шт. 

м
3
 

т 

 

10 

0,2 

0,011 

 

 Скобы шт 4  

 Люк чугунный С шт. 8  

 Обмазка наружной поверхности битумом м
2
 17,62  

 Обмазка цементно-песчаным раствором М 150 

толщиной 10 мм сборных элементов колодца 
м

3
 0,1 

 

 Укрепление  вокруг колодцев монолитным  

бетоном В15 толщиной 8 см по слою щебня марки 

м
2 

 
8 
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М400 фракций 20-40 мм  толщиной 10 см 

-бетон 

-щебень 

м
3 

м
3
 

0,64 

0,8 

 Укладка асбестоцементных труб dусл.=150 мм  

(длина трубы 2,95м) 

Асбоцементные муфты 

Оцинкованная проволока 

 

м 

шт 

м 

 

20,65 

1 

24,5 

 

 Укладка асбестоцементных труб dусл.=200 мм  

(длина трубы 2,95м) 

Асбоцементные муфты 

Оцинкованная проволока 

 

м 

шт. 

м 

 

50,15 

16 

50,0 

 

 Заделка труб цементным раствором М 150 

смоляной паклей 

м
3 

т 

2,1 

0,069 

 

2.3 Устройство выпускного сооружения шт 2  

 Устройство подготовки из щебня толщиной 0,15 м 

под монолитный оголовок 
м

3
 0,05 

 

 Устройство монолитного бетонного оголовка  

бетон В 15 
м

3
 0,52 

 

 Укладка асбестоцементных труб dусл.=300 мм  

(длина трубы 3.95м) 

Асбоцементные муфты 

 

м 

шт 

 

19,75 

4 

 

 Устройство щебеночной подготовки, 

втрамбованной в грунт толщиной 5 см 

(щебень М 400 фракций 20-40 мм) 

м
3
 0,4 

 

 Устройство теплоизоляционной засыпки из 

керамзита толщиной 50 см на ширину 1,0 м над 

трубой 

м
3
 3,2 

 

 Устройство гидроизоляции: 

- рубероид 

- битумная мастика в 2 слоя толщиной 4 мм 

м
2
 

кг 

20 

50 

 

2.4 Укрепление щебнем на выпускном сооружении м
2
 0,1  

 Укрепление щебнем ( щебень М 400 фракций        

40-70 мм) толщиной 10 см 
м

2
 0,1 

 

3 Укрепление откоса габионными конструкциями 

матрацно-тюфячного типа 
м

2
 98 

 

 Снятие растительного грунта (ПРС I гр.) вручную 

толщиной 0,28м с последующим разравниванием 

по откосу 

м
3
 

 

28 

 

 Устройство подготовки из щебня М 400 фр.20-

40мм  толщиной 0,10 м (из них 5см - втапливание) 
м

3
 

 

9,8 

 

 Укрепление откосов габионными конструкциями 

матрацно-тюфячного типа  размером: 

3,0х2,0х0,23м 

5,0х2,0х0,23м 

шт 

шт 

13 

2 

 

 Штыри арматура А-I длиной 1,0 м Ø12 мм  шт 192  

13 Дорожная одежда    

 Восстановление дорожной одежды в 

существующих кромках 
  

 

1. Разборка существующей дорожной одежды       

 Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 30 см с последующей 

транспортировкой автосамосвалами на расстояние 

17,0 км 

м
2
 

м
3
 

т 

65,4 

19,6 

35,3 

 

2 Фрезерование асфальтобетонного покрытия на 

глубину от 4 до 6см 
м

2
 

 

87,2 
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 Фрезерование существующего покрытия при 

ширине барабана фрезы 1000мм на толщину 5 см с 

погрузкой материала от фрезерования 

экскаватором 0.65 м
3
 и транспортировкой до 17 км 

(на свалку)                                                    

 

м
3
 

 

т 

 

4,36 

 

10,46 

 

 Очистка существующего покрытия от пыли и грязи м
2
 87,2  

3 Устройство дополнительного слоя основания из 

песка мелкого (привозного) 

м
3
 22  

 Устройство дополнительного слоя основания из 

песка мелкого (привозного) толщиной 65 см  

м
3
 22  

4 Устройство щебеночного основания толщиной 

слоя 15см 
м

2
 50,6 

 

 Устройство нижнего слоя из фракционированного 

щебня (трудноуплотняемого) М1000 фракций 40- 

70 мм  

м
2
 50,6 

 

 Расход жидкого битума  2,0 кг на  м
2
 т 0,10  

5 Устройство щебеночного основания толщиной 

слоя 15 см 
м

2
 57,1 

 

 Устройство верхнего слоя из фракционированного 

щебня (трудноуплотняемого) М 1000 фракций 40-

70, 20-40 мм с заклинкой фракционированным 

мелким щебнем 10-20, 5-10мм  толщиной 15 см  

м
2
 57,1 

 

 Расход жидкого битума  2,0 кг на  м
2
 т 0,11  

6 Устройство подгрунтовки жидким битумом  0,65 кг 

на  м
2
 

т 0,42 
 

7 Основание из горячей асфальтобетонной смеси 

толщиной 8см 
м

2
 60,60 

 

 Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой к/з а/б смеси  марки I толщиной  

8 см 

м
2
 60,60 

 

 Устройство подгрунтовки жидким битумом  0,3 кг 

на м
2
 

т 0,018 
 

8 Нижний слой покрытия из горячей 

асфальтобетонной смеси толщиной 6 см 
м

2
 63,22 

 

 Устройство нижнего слоя покрытия из горячей 

плотной  м/з а/б смеси  марки I тип А толщиной 6 

см 

м
2
 63,22 

 

 Устройство подгрунтовки жидким битумом  0,65 кг 

на м
2
 

т 0,099 
 

 Укладка геосинтетического материала "Armatex RS 

20х20" (или эквивалент) (коэффициент нахлеста 

1,05) 

м
2
 152,6 

 

 Устройство подгрунтовки жидким битумом  0,3 кг 

на м
2
 

т 0,046 
 

9 Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА-20) на вязком битуме БНД 

60/90 толщиной 5 см 

м
2
 152,60 

 

 Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА-20) на вязком битуме БНД 

60/90 толщиной 5 см 

м
2
 152,60 

 

14 Работы по переносу кабелей    

 Вынос кабелей из зоны работ    

1 Вынос кабеля из зоны работ м 2310  

 Отрывка ровиков вдоль кабеля с последующей 

засыпкой 

м
3 

22  
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2 Расход дополнительных материалов     

     

 Лесоматериал (доски 15х5см) м
3
 0,66 переставить 24 

раза с 

добавлением 

20%нового 

 Брус 10х10 м
3 

0,66  

 Изготовление траверсы т 0,66  

 Монтаж и демонтаж траверсы т 0,66 24 раза  

     

3 Кабельные изделия    

3.1 Провод самонесущий изолированный СИП-

23х50+1х35 
м 140 

 

3.2 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой 

оболочке АСБ 3х95 

м 440 

 

3.3 Кабель силовой с медными жилами с резиновой 

изоляцией в резиновой оболочке КГ 3х50 
м 85 

 

3.4 Телефонный кабель распределительный, 

одноопорный с медными жилами с 

полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой 

оболочке ПРППМ 1х2х1,2 

м 165 

 

3.5 Комбинированный кабель для систем 

видеонаблюдения с оболочкой из безгалогенной 

композиции (HF) пониженной пожарной 

безопасности с низкой коррозионной активностью 

продуктов горения  КВК-П-2 нг (С)- HF 2х0,50 

м 1600 

 

3.6 Волоконно-оптический кабель с сердечником-

центральной трубкой, промежуточной оболочкой 

из полимерного материала, наружной оболочкой 

их полиэтилена ОКСТ-М8Т 

м 85 

 

 ИТОГО км 1341+556    

     

 Мост  через р. Кубань   (водосбросной шлюз) на 

км 1342+041 

   

     

 Работы по разборке    

1 Вспомогательные работы    

1.1 Устройство защитного экрана на всю ширину 

пролетного строения из брезента под       пролетами 

1-2,2-3. 3-4. 4-5,5-6 

м² 1300 

 

1.2 Металлические тросы для экрана Ø 11 мм м 400  

1.3  Демонтаж экранов м² 1300  

 Разборка    

2 Разборка тротуаров    

2.1 Разборка  асфальтобетонного покрытия толщ.4 см м
3
 7,63  

2.2 Срезка перил (металл) газовой горелкой т 5,5 в металлолом 

2.3 Нарезка швов в ж/б тротуарных плитах глубиной 

15см 

м 10,5  

2.4 Демонтаж  тротуарных блоков весом 1,95т длиной 

2м 

м
3
 

 

28,08  

2.5 Демонтаж  тротуарных блоков весом 1,8т длиной 

2м 

м
3
 

 

25,92  

3 Разборка а/б покрытия  на разделительной полосе 

толщ. 4см отбойными молотками 

м
3
 

 

6,48  

4 Разборка ж/б блоков на разделительной полосе м
3
 40,32  
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длиной 2м весом 1,4т  

5 Разборка бетонных блоков барьерного ограждения 

длиной 2м весом 0,82т отбойными молотками 

м
3
 

 

47,23  

6 Разборка а/б покрытия проезжей части толщ. 16 см 

отбойными молотками 

м
3
 198,35  

7 Разборка ж/б плиты проезжей части 

толщ.hср.=14см 

м
3
 

 

173,56  

8 Разборка деформационных швов м 233 в металлолом 

9 Фрезерование асфальтобетонного покрытия 

подходов толщиной 50мм фрезой 2000мм 

м
2 

 

815  

     

10 Погрузка строительного мусора и транспортировка 

на 17км 

т 1250,889  

     

 Пролетные строения.   ремонт при 

помощи 

альпинистск

ого 

снаряжения 

1 Очистка поверхности балок пескоструйным 

аппаратом, обеспыливание 

м
2 

2358  

2 Ремонт балок     

2.1 Увлажнение (под грунтовку) м
2 

2358  

2.2 Грунтовка Sika Monotop 910 (или эквивалент) кг 4716  

 вода для раствора грунтовки м
3 

1  

2.3 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 20мм 
(или эквивалент)  

кг 28865 29%поверхно

сти 

2.4 Ремонт раствором Sika Monotop 612 толщ. 10мм 

(или эквивалент) 
кг 35321,4  

 вода для раствора м
3 

7  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

2358  

     

3  Нанесение проникающего ингибитора коррозии 

Sika Ferrogard 903+ (или эквивалент) 
кг 1179  

4 Промывка поверхности после нанесения 

ингибитора 

м
2 

2358  

 Полив водой под давлением м
2 

2358  

 Установка полиэтиленовой пленки м
2 

2358  

5 Окраска поверхностей защитным раствором Sika 

Gard 680S (или эквивалент)  
кг

 
22  

     

6 Ремонт металлических опорных частей    

6.1 Пескоструйная очистка, обеспыливание м
2 

14  

6.2 Окраска грунтовкой  SikaCor  Aktivprimer (или 

эквивалент) 

ведро 1  

 Базовый слой SikaCor 6630 high – solid за 2 раза 
(или эквивалент) 

ведро 1  

     

 Мостовое полотно    

1 Устройство монолитного карниза    

1.1 Сверление вертикальных отверстий Ø12 глубиной 

110мм 

шт 612  

1.2 Установка анкеров Ø10 АIII дл.250мм на  т 0,094  

 SОRMAT забивная ампула KEMLA 16 (или 

эквивалент) 

шт 612  
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 (для анкеров)    

1.3 Установка продольной арматуры Ø10 АIII 

дл.69,2мм 

т 0,34 на месте 

связывается 

1.4 Устройство монолитного участка    

 Бетон В30 м
3 

9,6  

 установка ЗД (под перила) т 0,246  

2. Устройство покрытия мостового полотна    

     

 Устройство выравнивающего слоя В30 W8 

толщ.hср=130,5мм 

м
3 

203,2  

 
Устройство гидроизоляции «Sika»толщ.20мм (или 

эквивалент) 
м

2 
1780 

 

 

Устройство нижнего слоя из 

термосдвигоустойсивого  литого асфальтобетона  

толщ.60мм 

м
2 1557 

 
 

 Пролив битумом 0,35л/ м
2
 т 0,545  

 Укладка верхнего слоя ЩМА-20  толщ.50мм м
2 1557 

  

     

3. Устройство покрытия тротуаров    

 Устройство выравнивающего слоя В30 W8 

толщ.hср=42,2мм 

м
3 

7,86  

 Устройство нижнего слоя из 

термосдвигоустойсивого  литого асфальтобетона  

толщ.60мм 

м
2 

186,4  

 Пролив битумом 0,35л/ м
2
 м

2 
0,065  

 Укладка верхнего слоя ЩМА-20  толщ.50мм м
2 

186,4  

     

4 Установка барьерного ограждения    

4.1 Бурение вертикальных шпуров в железобетонной 

плите проезжей части диаметром 20 мм глубиной 

120 мм 

шт 1480 

 

4.2 Установка анкеров  шт 1480  

4.3 Заливка шпуров диаметром 20 мм глубиной 12 см в 

железобетонной плите составом ITH 380W 

шт 1480  

4.4 Балон с инжекторной  массой шт 148  

 IPV 380 пистолет для инжекторной массы (или 

эквивалент) 

шт 15  

4.5 Изготовление и монтаж металлоконструкций 

фланцев Ф-1  под стойки БО  весом 43,85 кг 

шт 168  

4.7 Установка анкеров в монолитные участки 

конструкции сопряжения расположенные по оси 

проезжей части 

шт 200  

4.8 Арматура класса АIII диаметром 16 мм, длиной 

0,83м(средняя длина 

т 0,2623  

4.9 Бетон класса В25 F300 W6, крупность заполнителя 

10 мм 

м
3 

10,8  

     

5 Устройство бетонных тумб для крепления 

барьерного ограждения на участках сопряжения 
шт 20 

 

5.1 Рытье траншей в гр.2 гр вручную м
3
 109  

5.2 Щебеночная подготовка толщ.10см фр.20-40мм м
3
 1,0  

5.3 Бетон класса В25 м
3
 10,24  

5.4 Установка закладных деталей под цоколя т 0,72  

5.5 Установка цоколей     
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 металл цоколей шт 20  

 бетон В25 м
3
 0,5  

5.6 Обратная засыпка м
3
 98  

5.7 Разравнивание грунта м
3
 11  

     

6 Изготовление и установка барьерного ограждения 

11МО-1,1С/2,0-3N300 высотой 1.120м по 

Изменению 3 ТУ 5262-010-56506912-2004 

м 368  

 Изготовление и установка барьерного ограждения  

11-ДО-С -3N300 высотой 1.120м по Изменению 3 

ТУ 5262-010-56506912-2004 

м 96  

 Изготовление и установка барьерного ограждения 

по аналогии 11ДО-0,75/С/1,5-300 по ТУ 5262-020-

56506912-2005 начальный 

 

м 

 

60 

 

 Изготовление и установка барьерного ограждения 

11ДО-Н(К) -3N 15/12,4 изменению 3 ТУ 5262-010-

56506912-2004 длиной 15м конечный 

 

шт 

 

8 

 

     

7 Перильное  ограждение из композиционных 

материалов 

м 162,8  

     

7 Устройство деформационного шва  фирмы 

“Mageba»-шов TENSA GRIP типа RS –В (или 

эквивалент) 

м 256,3  

7.1 Нарезка швов в асфальтобетоне глубиной 10см  

(штраба для шва) 

м 512,6  

7.2 Удаление асфальтобетона из штрабы с погрузкой и 

вывозом на свалку 17км 

м
3 

7,7  

     

7.3 Сверление вертикальных  отверстий    дл. 120 мм Ø 

18мм  

шт 2068  

     

7.4 Установка анкеров Ø16 дл.400мм на SОRMAT 

забивная ампула KEMLA 16 (или эквивалент) 
шт 2068  

     

7.5 Заполнение шва бетоном В35 м
3 

7,7  

 ар-ра АØ16 кг 1652  

     

7.6 Устройство армирующих ребер ROBO DUR (или 

эквивалент) 

   

 Устройство разметки масляными красками м 871,2  

 Нарезка швов в асфальтобетоне  м 871,2  

 Очистка полости продувкой воздухом м 871,2  

 Оклейка клеящей лентой(вдоль деформационного 

шва и штраб) 

м 2255  

     

 Раствор ROBO DUR (или эквивалент) шт 837  

     

8. Сверление вертикальных отверстий Ø80мм 

дл.150мм под дренажные трубки 

шт 48  

     

9. Обмазка трубок герметиком кг 6,24  

     

10.   Установка виниловых дренажных трубок длиной 

550мм  диаметром 60мм по ГОСТ 18599-2001* 

шт 

м 

48 

26,4 
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кг 22,7 

     

 Сетка из стекловолокна над дренажными трубками 

размер 100х100мм, ячейки 2х2-5х5 мм 

м
2 

0,48  

11 Дренажная смесь (по рецепту Союздорнии) м
3 

2,12  

 Дренажная смесь на1,0 м
3
    

 1)гравий -1,0х0,934=0,934 м
3
 м

3 
2,0  

 2)эпоксидная смола -1,0х0,055х1800=99 кг кг 209,88  

 3)фуриловый спирт – 1,0х0,0055х1800=9,9 кг кг 20,99  

 4)полиэтиленполиамин- 1,0х0,0055х1800=9,9кг кг 20,99  

     

12 Устройство пластикового водоотводного лотка м 197,5  

     

13 Установка пескоуловителей шт 4  

     

14 Дорожное покрытие на сопряжении и подходах    

 Устройство  верхнего слоя из ЩМА-20 толщ.50мм м
2 

815  

 Розлив битума 0,35л/ м
2
 т 0,29  

     

15 
Установка временных средств управления 

движения 

  

 

     

1.1 Временные дорожные знаки:       

 предупреждающие: 1.25; 1.20.2; 1.20.3;  со 

стороной треугольника 1200 мм 
шт 14 

 

 запрещающие: 3.20; 3.24; 3.31 диаметром 900мм шт 16  

 знаки особых предписаний: 5.15.3; 5.15.4; 5.15.5; 

5.15.6 с размером 900х900 мм  
шт 6 

 

 таблички дополнительной информации 8.2.1 

размером 450х900мм 
шт 6 

 

 информационный щит с площадью щитка до 4м² 

(на металлических стойках СКМ 3.40)                                       

без перестановки 

шт 2 

 

1.2 Установка и демонтаж временных дорожных 

знаков на переносных деревянных опорах:  
    

 

 предупреждающие: 1.34.1; 1.34.2 размером 

700х865 мм                                                                                      

1.34.1 с перестановкой 1 раз                                                

1.34.1 с перестановкой 2 раза                                        

1.34.2 с перестановкой 1 раз 

шт   

шт  

 шт 

4 

4 

4 

 

 предписывающие: 4.2.1; 4.2.2 диаметром 900мм 

(светоиндикаторная импульсная стрелка)                   

4.2.1 без перестановки                                                

4.2.1 с перестановкой 2 раза                                        

4.2.2 с перестановкой 1 раз 

шт   

шт   

шт 

1 

1 

1 

 

1.3 Монтаж и демонтаж временных металлических 

щитов с покрытием флюорисцентным желтым 

цветом на переносных металлических опорах:  

    

 

 размером:  

2860х1220 мм без перестановки 

2410х1220 мм без перестановки 

1960х1220 мм без перестановки                                                             

1220х1220 мм без перестановки                                                              

920х920мм с перестановкой 1 раз                     

920х920мм с перестановкой 3 раза                           

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт  

шт  

 

4 

4 

2 

2 

4            

1          

 

 Металлические стойки:                                                                                                                                       
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СКМ 3.40 без перестановки                                                 

СКМ 3.40 с перестановкой 1 раз                                                  

СКМ 3.40 с перестановкой 3 раза                                                                                                      

СКМ 4.50                                                                                 

шт 

шт 

шт 

шт 

2 

4 

1 

10 

1.4 Монтаж и демонтаж дорожных буферов:                                        

- без перестановки                                                                             

- с перестановкой 4 раза  

 

шт 

шт 

1                  

1 

 

1.5 Монтаж и демонтаж наливных пластиковых     

блоков:                                                                                   

- без перестановки                                                                 

- с перестановкой 1 раз                                                            

- с перестановкой 2 раза                                                            

- с перестановкой 3 раза                                                              

- с перестановкой 4 раза    

шт 

 шт  

шт   

шт  

шт          

15     

127    

 3         

12    

117         

 

1.6 Монтаж и демонтаж сигнальных фонарей:                                   

- без перестановки                                                              

- с перестановкой 1 раз                                                               

- с перестановкой 2 раза                                                                  

- с перестановкой 3 раза                                                             

- с перестановкой 4 раза 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

4 

30 

1 

3 

28 

 

1.7 Установка направляющих конусов:                                                

- с перестановкой 1 раз                                                                       

- с перестановкой 4 раза 

шт 

шт 

8                   

8 

 

1.8 Комплекс мобильный:                                                             

- без перестановки                                                                       

- с перестановкой 4 раза 

 

шт 

шт 

1                     

1 

 

2 Устройство и ликвидация временной дорожной 

разметки проезжей части (краска):  
    

 

 сплошная  1.1 линия оранжевого цвета шириной       

0.15 м 

м 

м
2
 

3865 

579,75 

 

 сплошная 1.11 линия оранжевого цвета шириной     

0.15 м  

м 

м
2
 

450 

118,15 

 

2.1 Восстановление постоянной разметки 

(термопластик): 
    

 

 сплошная  1.4 линия желтого цвета шириной 0,15 

м: 

м 

м
2
 

170 

25,5 

 

 
сплошная  1.2.1 линия  шириной 0,15 м: 

м  

 м
2
 

170          

25,5 

 

 
прерывистая  1.5 линия  шириной 0,15 м (1:3): 

м 

м
2
 

170           

6,4 

 

     

 Земляное полотно    

1 Устройство ливневой канализации    

1.1 Земляные работы при устройстве ливневой 

канализации 
м

3
 125 

 

 Разработка грунта I группы  экскаватором емк. 

ковша 0,65 м
3
 y=1,6 т/ м

3
   в отвал 

м
3
 120 

 

 Зачистка котлована в грунте I группы  м
3
 3  

 Обратная засыпка котлована  грунтом из отвала с 

надвижкой бульдозером 96 кВт (грунт II группы)  с 

перемещением до 30 м : 

- c уплотнением грунта вручную; 

- с уплотнением свободно падающими плитами на 

базе трактора толщиной слоя до 30 см 

 

м
3 

м
3
 

 

55 

65 

 

1.2 Устройство дождеприемника      

 Устройство  дождеприемных колодцев шт 1  
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 Устройство подготовки из бетона В3,5 толщиной     

10 см под днище колодцев 
м

3
 0,14 

 

 Монтаж ж/б плиты днища КЦД-10а  Ø1.2м 

Бетон блока В15 - 0,11 м
3
 

Арматура  - 108,8  кг/ м
3
 

Вес блока - 0,28т 

шт 

м
3
 

т 

1 

0,11 

0,01197 

 

 Монтаж ж/б стеновых колец Ø1,0 м высотой 0,89 м  

КЦ-10-9б 

Бетон блока В15 - 0,22 м
3
 

Арматура  - 61,8 кг/м3 

Вес блока - 0,55 т 

 

шт 

м
3
 

т 

 

1 

0,22 

0,0136 

 

  

Монтаж ж/б плит перекрытия Ø 1,16 м высотой  

0,12 м КЦП 2-10 

Бетон блока В 15 - 0,11 м
3
 

Арматура - 122,7 кг/м
3 

Вес блока - 0,28 т 

 

 

шт 

м
3
 

т 

 

 

1 

0,11 

0,0135 

 

 Дождеприемник чугунный ДМ шт 1  

 Обмазка наружной поверхности стеновых колец 

битумом 
м

2
 3,2 

 

 Монолитный бетон лотка В15 м
3
 0,09  

 Обмазка цементно-песчаным раствором М 150 

толщиной 10 мм сборных элементов колодца 
м

3
 0,1 

 

 Заделка труб цементным раствором М 150 

смоляной паклей 

м
3 

т 

0,15 

0,005 

 

 Устройство  смотровых колодцев шт 6  

 Устройство подготовки из бетона В3,5 толщиной 

10 см под днище колодцев  
м

3
 1,2 

 

 
Монтаж ж/б плиты днища КЦД-10  диаметром 1,5м 

Бетон блока В 15-0,18м
3
 

Арматура  - 84,1 кг/м
3
 

Вес блока - 0,45т 

 

шт 

м
3
 

т 

 

6 

1,08 

0,09 

 

 

 Устройство нижней части колодца и лотка из 

монолитного бетона В 15 
м

3
 4,95 

 

 Монтаж ж/б плит перекрытия КЦП-10-2  Ø 1,16 м 

Бетон блока В 15 - 0,1м
3 

Арматура - 166,7 кг/м
3 

Вес блока - 0,25т 

 

шт 

м
3 

т 

 

2 

0,2 

0,0333 

 

 Монтаж ж/б плит перекрытия КЦП-10-1  Ø1,16 м 

Бетон блока В 15 - 0,1м
3 

Арматура - 83,8 кг/м
3 

Вес блока - 0,25т 

 

шт 

м
3 

т 

 

4 

0,4 

0,0335 

 

 Монтаж ж/б стеновых колец Ø0,7 м высотой 0,29 м  

КЦ-7-3 

Бетон блока В15 - 0,05 м
3
 

Арматура  - 32,8 кг/ м
3
 

Вес блока - 0,13т 

 

шт 

м
3
 

т 

 

1 

0,05 

0,00164 

 

 Монтаж плиты дорожной с нишей для люка  

КЦО-3 размером 1,75х2,5 м 

Бетон блока В15 - 0,85 м
3
 

Арматура  - 116,8 кг/м
3
 

Вес блока - 2,1 т 

 

шт 

м
3
 

т 

 

2 

1,7 

0,1986 

 

 Монтаж ж/б опорного кольца  КЦО-1  Ø 0,840м 

Бетон блока В15 - 0,02м
3
 

 

шт 

 

9 

 



 

55 

Арматура  - 55,0 кг/м
3
 

Вес блока - 0,05т 

м
3
 

т 

0,18 

0,0099 

 Скобы шт 2  

 Люк чугунный ТМ шт 2  

 Люк чугунный С шт 4  

 Пароизол толщиной 4 мм м
3
 0,024  

 Обмазка наружной поверхности битумом м
2
 13,4  

 Обмазка цементно-песчаным раствором М 150 

толщиной 10 мм сборных элементов колодца 
м

3
 0,1 

 

 Укрепление  вокруг колодцев монолитным  

бетоном В15 толщиной 8 см по слою щебня марки 

М400 фракций 20-40 мм  толщиной 10 см 

-бетон 

-щебень 

м
2 

 

м
3 

м
3
 

6,25 

 

0,5 

0,63 

 

 Укладка асбестоцементных труб dусл.=150 мм  

(длина трубы 2,95м) 

Оцинкованная проволока 

 

м 

м 

 

8,85 

9,0 

 

 Укладка асбестоцементных труб dусл.=200 мм  

(длина трубы 2,95м) 

Асбоцементные муфты 

Оцинкованная проволока 

 

м 

шт 

кг 

 

44,25 

14 

128,6 

 

 Заделка труб цементным раствором М 150 

смоляной паклей 

м
3 

т 

1,6 

0,052 

 

 Устройство выпускного сооружения шт 2  

 Устройство подготовки из щебня толщиной 0,15 м 

под монолитный оголовок 
м

3
 0,05 

 

 Устройство монолитного бетонного оголовка  

бетон В 15 
м

3
 0,52 

 

 Укладка асбестоцементных труб dусл.=300 мм  

(длина трубы 3.95м) 

Асбоцементные муфты 

 

м 

шт 

 

19,75 

4 

 

 Устройство щебеночной подготовки, 

втрамбованной в грунт толщиной 5 см 

(щебень М 400 фракций 20-40 мм) 

м
3
 0,4 

 

 Устройство теплоизоляционной засыпки из 

керамзита толщиной 50 см на ширину 1,0 м над 

трубой 

м
3
 3,2 

 

 Устройство гидроизоляции: 

- рубероид 

- битумная мастика в 2 слоя толщиной 4 мм 

м
2
 

кг 

20 

50 

 

 Укрепление щебнем на выпускном сооружении м
2
 0,1  

 Укрепление щебнем ( щебень М 400 фракций        

40-70 мм) толщиной 10 см 
м

2
 0,1 

 

1.3 Укрепление откоса габионными конструкциями 

матрацно-тюфячного типа 
м

2
 

 

160 

 

 Снятие растительного грунта (ПРС I гр.) вручную 

толщиной 0,28м с последующим разравниванием 

по откосу 

м
3
 

 

45 

 

 Устройство подготовки из щебня М 400 фр.20-

40мм  толщиной 0,10 м (из них 5см - втапливание) 
м

3
 

 

16 

 

 Укрепление откосов габионными конструкциями 

матрацно-тюфячного типа  размером: 

3,0х2,0х0,23м 

5,0х2,0х0,23м 

шт 

шт 

25 

1 
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 Штыри арматура А-I длиной 1,0 м Ø12 мм  шт 318  

 Дорожная одежда    

 Восстановление дорожной одежды в 

существующих кромках 

   

1 Разборка существующей дорожной одежды       

 Разборка существующего асфальтобетонного 

покрытия толщиной 30 см с последующей 

транспортировкой автосамосвалами на расстояние 

17,0 км 

м
2
 

м
3
 

т 

63 

18,9 

34,02 

 

2 Фрезерование асфальтобетонного покрытия на 

глубину от 4 до 6см 
м

2
 

 

84 

 

 Фрезерование существующего покрытия при 

ширине барабана фрезы 1000мм на толщину 5 см с 

погрузкой материала от фрезерования 

экскаватором 0.65 м3 и транспортировкой до 17 км 

(на свалку)                                                    

 

м
3
 

 

т 

 

4,2 

 

10,08 

 

 Очистка существующего покрытия от пыли и грязи м
2
 84,0  

3 Устройство дополнительного слоя основания из 

песка мелкого (привозного) 

м
3
 17  

 Устройство дополнительного слоя основания из 

песка мелкого (привозного) толщиной 50 см  

м
3
 17  

4 Устройство щебеночного основания толщиной 

слоя 15см 
м

2
 49 

 

 Устройство нижнего слоя из фракционированного 

щебня (трудноуплотняемого) М 1000 фракций 40- 

70 мм 

м
2
 49 

 

 Расход жидкого битума  2,0 кг на  м
2
 т 0,10  

5 Устройство щебеночного основания толщиной 

слоя 15 см 
м

2
 55 

 

 Устройство среднего слоя из фракционированного 

щебня (трудноуплотняемого) М 1000 фракций 40-

70, 20-40 мм с заклинкой фракционированным 

мелким щебнем 10-20, 5-10мм  толщиной 15 см 

м
2
 55 

 

 Расход жидкого битума  2,0 кг на  м
2
 т 0,11  

6 Устройство подгрунтовки жидким битумом  0,65 кг 

на  м
2
 

т 0,42 
 

 Основание из горячей асфальтобетонной смеси 

толщиной 8см 
м

2
 58,00 

 

 Устройство верхнего слоя основания из горячей 

пористой к/з а/б смеси  марки I толщиной  

8 см 

м
2
 58,00 

 

 Устройство подгрунтовки жидким битумом  0,3 кг 

на м
2
 

т 0,017 
 

 Нижний слой покрытия из горячей 

асфальтобетонной смеси толщиной 6 см 
м

2
 61,00 

 

 Устройство нижнего слоя покрытия из горячей 

плотной  м/з а/б смеси  марки I тип А толщиной 6 

см 

м
2
 61,00 

 

 Устройство подгрунтовки жидким битумом  0,65 кг 

на м
2
 

т 0,096 
 

 Укладка геосинтетического материала "Armatex RS 

20х20" (коэффициент нахлеста 1,05) 
м

2
 147 

 

 Устройство подгрунтовки жидким битумом  0,3 кг 

на м
2
 

т 0,044 
 

 Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА-20) на вязком битуме 
м

2
 147,00 
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БНД 60/90 толщиной 5 см 

 Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА-20) на вязком битуме БНД 

60/90 толщиной 5 см 

м
2
 147,00 

 

 Работы по переносу кабелей    

 Вынос кабелей из зоны работ    

1 Вынос кабеля из зоны работ м 1890  

1.1 Отрывка ровиков вдоль кабеля с последующей 

засыпкой 

м
3
 18  

2 Расход дополнительных материалов     

2.1 Лесоматериал (доски 15х5см) м
3
 0,54 переставить 24 

раза с 

добавлением 

20%нового 

2.2 Брус 10х10 м
3
 0,54  

2.3 Изготовление траверсы т 0,54  

 Монтаж и демонтаж траверсы т 0,54 24 раза  

3 Кабельные изделия    

3.1 Телефонный кабель распределительный, 

однопарный с медными жилами с полиэтиленовой 

изоляцией в полиэтиленовой оболочке ПРППМ 

1х2х1,2 

м 135  

3.2 Комбинированный кабель для систем 

видеонаблюдения с оболочкой из безгалогенной 

композиции (HF) пониженной пожарной 

безопасности с низкой коррозионной активностью 

продуктов горения  КВК-П-2 нг (С)- HF 2х0,50 

м 1300  

3.3 

 

Волоконно-оптический кабель с сердечником-

центральной трубкой, промежуточной оболочкой 

из полимерного материала, наружной оболочкой 

их полиэтилена ОКСТ-М8Т 

м 65  

3.4 Провод самонесущий изолированный СИП-2 

3Х50+1х35 

м 110  

3.5 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

пропитанной бумажной изоляцией  в резиновой 

оболочке КГ 3х50 

м 360  

3.6 Кабель силовой с медными жилами с резиновой 

изоляцией в резиновой оболочке КГ 3х50 

м 65  

 ИТОГО км 1342+041 руб.   

     

 ИТОГО  км 1341+556, км 1342+041 руб.   

 НДС 18 % руб.   

 Итого с НДС руб.   

 Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 1,5% (фактические затраты, 

подтвержденные согласованной  с Заказчиком 

сметой) с НДС 

руб.   

 Резерв средств на временные здания  и сооружения 

(фактические затраты, подтвержденные 

согласованной с Заказчиком сметой) с НДС 

руб.   

 Затраты на изготовление паспорта сооружения с 

НДС 

руб.   

 ВСЕГО руб.   
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Приложение № 2 к Извещению о проведении Запроса Котировок 

 
На фирменном бланке 

Участника размещения заказа 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

_____________________________________________________________________________, 
Полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

изучив Котировочную Документацию Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» на право заключения Договора на осуществление технического надзора при проведении 

подрядных работ по ремонту мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Республика Адыгея, реестровый №      (указать реестровый номер Запроса Котировок на электронной 

торговой площадке) выражает согласие с условиями исполнения Договора, указанными в 

Котировочной Документации Государственной Компании «Российские автомобильные дороги» на 

право заключения Договора на осуществление технического надзора при проведении подрядных 

работ по ремонту мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-

4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика 

Адыгея. 

Участник Закупки настоящей Котировочной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее 

составе персональные данные физических лиц обработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе, что такие данные обработаны с согласия субъекта (-ов) 

персональных данных. Участник Закупки согласен на обработку таких персональных данных 

Заказчиком. Предлагаемая цена Договора ___________ (указать цифрами и прописью) рублей __ 

копеек, включающая в себя расходы Исполнителя  на командировочные расходы и расходы на 

проживание, зарплату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и все другие расходы и 

обязательные платежи Исполнителем, которые у него могут возникнуть в связи с участием в 

настоящем Запросе Котировок и исполнением Договора. 

 

Сведения об Участнике Закупки: 

1) Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/ место жительства (для 

физического лица),____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

телефон (с указанием кода страны и города) _________________________________________, 

факс (с указанием кода страны и города) ____________________________________________, 

адрес эл. почты _________________, 

Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, 

БИК, КПП, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет): 
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2) ИНН Участника Закупки: ______________________________________________ 

3) Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

услуг:_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Должность                                          ________________                       Ф.И.О. 
                                                                                    (подпись) 
 

                                                                                         М.П.  
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Приложение № 3 к Извещению о проведении Запроса Котировок 

 

Инструкция по заполнению формы Котировочной Заявки 

 

В случае предоставления Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок в форме 

электронного документа, Котировочная Заявка должна быть составлена в программе пакета 

Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи 

должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Форма заявки на участие в Запросе Котировок приведена в Приложении №1 к Извещению о 

проведении Запроса Котировок. 

В случае несоблюдения установленной Государственной Компанией формы комиссия 

отклонит Котировочную Заявку Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Котировочную Заявку на участие в Запросе 

Котировок в отношении каждого предмета запроса котировок.  

Котировочная заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью 

документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и 

исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены 

печатью. 

Сведения, которые содержатся в Котировочной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований, объемы услуг, работ, количество материалов, иные 

характеристики услуг, работ и материалов должны быть выражены в тех же единицах измерения, 

что и в Приложении № 2 к Извещению о проведении Запроса Котировок (Техническая часть 

Запроса Котировок), единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об 

утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 

Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе 

единиц измерения ОК 015-94 (МК  002-97). 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках услуг 

необходимо заполнять в соответствии с требованиями положений Извещения о проведении 

Запроса Котировок к качественным, количественным характеристикам услуг являющихся 

предметом Договора, в том числе требований технической части Запроса Котировок (Приложение 

№ 2 к Извещению о проведении Запроса Котировок) при заполнении не должно возникать 

двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках услуг не 

должно содержать слов «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а 

также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения 

Участника Закупки. 

При исключении слов «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а 

также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения 

Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение 

конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «должен», «обязан», «может», 

«вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями)  данных слов, 

дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки оказания услуг и 

иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Запроса Котировок. При 

несоблюдении вышеуказанных требований комиссия по размещению заказов будет считать это 

несоблюдением установленных Запросом Котировок требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу Котировочной Заявки. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

Все входящие в состав Котировочной Заявки, тома Котировочной Заявки документы (копии 

документов) должны представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 
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Приложение № 4 к Извещению о проведении Запроса Котировок 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР №__ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 

г. Москва                  «__»  __________    201_ г. 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве 

доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице члена правления - первого заместителя председателя правления по технической политике 

вопросам Урманова Игоря Александровича, действующего на основании доверенности от 

______________ г. № ____________ с одной стороны, и 

________________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________________________________(должность, Ф.И.О.) действующего на 

основании (устав / доверенность) с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны» по 

результатам запроса котировок (Протокол ____________________от _____________ 201__г. 

№______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому 

надзору при проведении подрядных работ по ремонту мостовых сооружений на км 1341+556 

и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея (далее – Объект), а Заказчик берет на 

себя обязательства принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить все услуги по техническому надзору в течение 

всего периода проведения подрядных работ на Объекте, указанных в п.1.1 настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель обязуется завершить все услуги в установленном порядке в сроки, 

установленные п. 4 настоящего Договора.  

1.4. Полный перечень функций, выполняемых при оказании услуг по техническому 

надзору, определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.5. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности.  

1.6. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий  на основании доверенности/Устава. 

1.7. Исполнитель при выполнении настоящего Договора может привлечь по 

согласованию с Заказчиком соисполнителей, обладающих необходимым опытом, оборудованием 

и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, 

сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на оказание данного вида 

услуг, при этом общий объем работ, передаваемый Исполнителем соисполнителям не должен 

превышать 50% от стоимости настоящего Договора. Исполнитель несет полную ответственность 

за все услуги, оказываемые соисполнителями и за наличие у них всех необходимых 
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разрешительных документов для оказания таких услуг. 

1.8. Все взаимоотношения при исполнении настоящего Договора осуществляются 

Сторонами только в письменном виде. 

1.9. Исполнитель и его уполномоченные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных 

с выполнением работ на Объекте. 

1.10. Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора является существенным условием 

договора без согласования  которого Договор не будет считаться заключенным. 

1.11. Для целей настоящего договора используются следующие определения: 

Подрядчик – строительная организация, выполняющая строительно-монтажные работы на 

Объекте по Договору №___________ от «___»___________ 201__ года с Заказчиком (далее – 

Договор подряда). 

Подрядные работы – работы по ремонту, выполняемые Подрядчиком. 

Эксплуатационная организация - организация, выполняющая комплекс работ и 

мероприятий по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений на них для их 

сохранности и  обеспечения бесперебойного и безопасного движения по ним транспортных 

средств. 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору (стоимость Договора) составляет 

_____ руб. (то же прописью), в том числе НДС _____ руб. (то же прописью).   

2.2. Стоимость услуг по п. 2.1. настоящего Договора является неизменной, за 

исключением случая, когда стоимость настоящего Договора может быть изменена по соглашению 

Сторон в случае изменения объемов работ по договору на выполнение подрядных работ по 

ремонту Объекта, связанного с изменением объема таких работ. Стоимость настоящего Договора 

изменяется пропорционально изменению стоимости работ по ремонту Объекта. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя денежных средств на основании актов оказанных услуг, счетов и 

счетов-фактур. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 20 банковских дней после 

подписания акта оказанных услуг.  

3.2. Объем услуг, предъявляемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется 

произведением фактически выполненных и принятых за месяц подрядных работ на отношение 

общей стоимости настоящего Договора к общей стоимости Договора подряда на ремонт Объекта, 

указанного в п.1.1. настоящего Договора, и оформляется актом оказанных услуг. 

3.3. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 30 календарных 

дней с момента приемки последнего отчета по техническому надзору и подписания акта 

оказанных услуг  Заказчиком. 
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4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Сроки услуг по техническому надзору устанавливаются в соответствии с 

Календарным графиком выполнения подрядных работ по ремонту Объекта в отношении между 

Заказчиком и Подрядчиком. За начало работ по настоящему Договору принимается дата его 

подписания Сторонами. 

4.2. Окончание услуг по настоящему Договору соответствует завершению подрядных 

работ на Объекте после ввода Объекта в эксплуатацию. 

4.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению 

своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них 

причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их 

должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к 

исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для 

устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят 

возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по 

Договору. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик обязуется до начала оказания услуг передать Исполнителю следующие 

документы (копии документов): 

-  комплект проектной документации на Объект; 

-  ведомость объемов работ по Договору на выполнение подрядных работ по Объекту. 

5.2. Обеспечить Исполнителю доступ к подрядным работам на Объекте в целях 

осуществления техническому надзору за ведением таких работ. 

5.3. Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги и 

оплатить их Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

статьях настоящего Договора. 

5.5. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пп.1.11, 

6.16, 6.17 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.1. Исполнитель обязуется осуществлять технический надзор при выполнении 

подрядных работ в соответствии с Техническим заданием,  нормативно-техническими 

документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, рекомендуемых  при 

оказании услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору) и требованиями 

Заказчика. 

6.2. Исполнитель обязан ежемесячно, по состоянию на 25 число отчетного месяца, 

составлять отчет по техническому надзору при проведении подрядных работ на Объекте в 4-х 

экземплярах и предоставлять три из них Заказчику, в том числе на электронном носителе, не 

позднее 27 числа отчетного месяца, при этом два экземпляра отчета передается Заказчику, третий 

– Подрядчику. Четвертый экземпляр отчета остается у Исполнителя. 

6.3. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от 

требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных 
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работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, 

операционного или приемочного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику 

письменные Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ с 

указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и делать об этом соответствующие 

записи в Общем журнале работ Подрядчика. 

6.4. В случае невыполнения Подрядчиком в указанные в Предписаниях сроки замечаний, 

или при грубых нарушениях технологии выполнения работ, влекущих за собой потерю прочности, 

устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику 

Предписания о приостановке работ с обязательным уведомлением Заказчика. 

6.5. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о работах, выполненных с браком и не 

подлежащих приемке и оплате. По запросам Заказчика, Исполнитель обязан предоставить 

имеющуюся у него информацию о качестве работ, выполняемых либо выполненных на Объекте. 

6.6. Исполнитель обязан использовать средства измерений и лабораторное 

оборудование,  прошедшие проверку и аттестацию в установленном порядке. 

6.7. Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных функций, связанных с 

контролем хода выполнения подрядных работ, организации или отдельных специалистов, о чем в 

обязательном порядке письменно уведомляет Заказчика. 

6.8. Исполнитель помимо основных обязанностей, перечисленных в настоящем разделе 

Договора, исполняет иные обязанности, установленные настоящим Договором, в том числе 

связанные с исполнением Положений (Стандартов, Регламентов) Заказчика, а также 

предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации. 

6.9. Перед началом работ Исполнитель осуществляет проверку соответствия 

нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в Договоре, применяемых 

дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, включая проверку 

наличия документов, удостоверяющих их качество. Исполнитель постоянно обеспечивает 

контроль за ходом выполнения подрядных работ на каждом участке производственного процесса, 

организует проведение собственных испытаний и измерений. 

6.10. Исполнитель проверяет наличие ограждения места производства работ и установку 

дорожных знаков, их соответствие схеме, согласованной с ГИБДД и Заказчиком. 

6.11. Исполнитель осуществляет проверку соответствия объемов и качества, 

выполненных работ проектно-сметной документации и условиям Договора на подрядные работы. 

6.12. Исполнитель  участвует в работе приемочной комиссии по вводу Объекта в 

эксплуатацию и в комиссии при обнаружении дефектов на гарантийных участках с правом 

подписания актов, а также, по требованию Заказчика, в промежуточных (инспекционных) 

комиссиях на Объекте. При этом Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссий на 

Объекте до срока окончания всех гарантийных обязательств Подрядчика.  

6.13. При вводе Объекта в эксплуатацию Исполнитель подписывает гарантийный паспорт 

выдаваемый Подрядчиком, а также выдает Заказчику документ, подтверждающий соответствие 

отремонтированного Объекта требованиям проектной, рабочей документации и технических 

регламентов (по форме Приложение №3 к настоящему Договору). 

6.14. Ответственный представитель Исполнителя (далее -  Инженер-резидент) должен 

быть заменяем при его вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. При 

необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более Инженеров-

резидентов. Инженеры-резиденты должны находиться на Объекте постоянно во время выполнения 
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работ. 

6.15. При оказании услуг на Объекте Исполнитель должен обеспечить нахождение своих 

сотрудников в специальной одежде со светоотражающими элементами с указанием наименования 

организации. 

6.16. Подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает свое согласие на 

передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с пп. 

1.11. и 6.17 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную 

Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи 

(подтверждения) такого согласия не требуется. 

6.17. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 

(пять) календарных дня после таких изменений предоставить информацию по изменениям 

Заказчику с подтверждением соответствующими документами. 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ 

7.1. Приемке подлежат оказанные услуги по техническому надзору при проведении 

подрядных работ, оформленные отчетом технического надзора и оговоренные настоящим 

Договором.  

7.2. Перечень оформляемых документов Исполнителем, форма и содержание отчёта 

техническому надзору при проведении работ установлена Техническим заданием к настоящему 

Договору. При этом данные содержащиеся в отчете, должны соответствовать другим документам, 

подписанным Исполнителем в рамках настоящего Договора (Акты на скрытые работы, Реестры 

выполненных работ, Предписания, Ведомости и т.д.). 

7.3. Ежемесячно, по состоянию на 25 число отчетного месяца, Исполнитель представляет 

Заказчику акт оказанных услуг, с приложением к нему отчета технического надзора при 

проведении работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг и 

отчета технического надзора при проведении работ, обязан направить Исполнителю подписанные 

документы, или мотивированный отказ от приемки услуг. 

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний 

акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. До момента устранения 

выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акт оказанных услуг Заказчиком не 

подписывается. 

7.5.     Объем работ, выполненный несогласованной с Заказчиком субподрядной 

организацией – Заказчиком не оплачивается.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

За раскрытие информации предоставленной в соответствии с п. 1.10, 6.17 настоящего 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 6.16 настоящего Договора, 

убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 
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8.3. Заказчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения 

обязательств по оказанию услуг на Объекте, вправе взыскать с Исполнителя неустойку: 

- за не освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества после 

ввода Объекта в эксплуатацию – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки; 

- за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания услуг на Объекте – 

0,5% от стоимости Договора (указана в п.2.1. настоящего Договора) за каждые 2 (два) дня 

просрочки исполнения обязательств; 

- за нарушение сроков предоставления ежемесячного отчета – 0,03% от стоимости Договора 

за каждый день просрочки;  

- за предоставление ежемесячного отчета, содержание которого не соответствует 

требованиям настоящего Договора, до момента исправления всех недостатков ежемесячного 

отчета – 0,03 % от стоимости Договора за каждый день просрочки предоставления ежемесячного 

отчета надлежащего содержания;  

- за расторжение Договора по вине Исполнителя – 10% от стоимости Договора; 

- за нарушение качества выполнения подрядных работ, если такое нарушение произошло в 

результате ненадлежащего осуществления технического надзора и если это нарушение повлекло 

увеличение сроков выполнения подрядных работ – 0,1% от договорной цены за каждый день 

просрочки;  

- за использование Подрядчиком некачественных материалов, в результате ненадлежащего 

осуществления технического надзора,  – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 

- в случае ДТП на Объектах, произошедшего в период выполнения подрядных работ по 

вине Подрядчика, если такое ДТП явилось результатом ненадлежащего осуществления 

технического надзора  – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований при 

выполнении подрядных работ ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению 

мест производства работ» и «Методических рекомендаций по организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД ГУВД РФ 

19.02.2009г.), в результате ненадлежащего осуществления технического надзора Исполнителя – 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, за каждый случай.  

- за предоставление недостоверной информации либо не предоставлении информации об 

Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый выявленный Заказчиком факт нарушения; 

- за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.10 настоящего Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 10 % от стоимости работ по Договору. 

Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых 

сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 15 настоящего 

Договора. 

С письменного согласия Исполнителя с размером и основаниями неустойки, а также с 

удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему 

Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы. 

8.4. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в 
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установленный Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения претензии 

Исполнителем) Заказчик взыскивает ее в судебном порядке. 

8.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.   

8.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны 

от исполнения своих обязательств в натуре. 

8.7 В случае выявления недостатков в оказанных услугах в процессе выполнения 

подрядных работ, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и 

Подрядчика. В случае установления недостатков в оказанных услугах в период гарантийных 

обязательств Подрядчика по Договору подряда, наличие дефектов фиксируется четырехсторонним 

актом Заказчика, Исполнителя, Подрядчика и Эксплуатационной организации. 

8.8. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения 

дефектов и недостатков Заказчик назначает экспертизу, по результатам которой составляется 

соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков. 

8.9. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в оказанных услугах, и 

возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объектов, вызванные 

некачественно оказанными услугами по техническому надзору. 

9. ОБОРУДОВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

9.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить и содержать за свой счет, 

в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном 

порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по 

контролю за качеством используемых материалов и конструкций. 

9.2. Всё оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические 

паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пригодность к эксплуатации. 

Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть 

предоставлены Заказчику за 10 дней до начала оказания услуг, осуществляемых с использованием 

этого оборудования. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы в зоне обслуживаемых Объектов, изменения законодательства Российской 

Федерации, регулирующего вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, если 

эти обстоятельства непосредственно или негативно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, а так же их продолжительность 

должны быть подтверждены документально уполномоченным государственным органом. 

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объектам был нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом 

порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить 

целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и принять дополнительное 

соглашение с указанием порядка оказания услуг, в том числе изменения сроков завершения 
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отдельных видов услуг без изменения даты окончания услуг, которое с момента его подписания 

становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру 

расторжения настоящего Договора. 

10.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств 

непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

11.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ. 

11.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

11.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, 

рекомендуемых при оказании  услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

11.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, 

рекомендуемых при оказании  услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору), в 

том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны 

подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

11.3.2. В случае уклонения Исполнителя от подписания Дополнительного соглашения, 

предусмотренного п. 11.3.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право внести изменения в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем 

изменении Перечня нормативно-технических документов, рекомендуемых при оказании  услуг по 

Договору. 

11.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-

технических документов, рекомендуемых при оказании  услуг по Договору, вступает в силу с 

момента его получения Исполнителем. При этом, в случае, если такое уведомление не было 

получено Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления 

Заказчиком Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10 день со дня 

направления Исполнителю такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

11.3.4. В случае направления Исполнителю Уведомления в соответствии с п.11.3.2. и 

п.11.3.3. о дополнении Перечня нормативно-технических документов, рекомендуемых при 

оказании услуг по Договору, Положениями (Регламентами), Исполнителю вместе с 

Уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов. 

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

12.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.  

12.3. Заказчик  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения 

в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями 

п.3 ст.450 ГК РФ), в случаях: 
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- задержки Исполнителем начала оказания услуг по техническому надзору более чем на 2 

дня по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Техническим 

заданием; 

- нарушения Исполнителем (более двух раз) требований по качеству оказания услуг или 

предоставлению ежемесячного отчета в соответствии с требованиями настоящего Договора;  

 - в случае сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п.13.10 настоящего 

Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных п.6.17 настоящего Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем 

уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо (в 

случае, если уведомление Заказчика не было получено Исполнителем в течение четырнадцати 

календарных дней с момента направления уведомления Заказчика Исполнителю) – одновременно 

с истечением четырнадцатидневного срока с даты направления уведомления Заказчика об 

одностороннем отказе Исполнителю. 

12.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) 

в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает 

Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с 

таким отказом. 

12.5. В случае, если в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты заключения 

настоящего Договора Договор подряда не будет заключен, Стороны пришли к соглашению 

признать настоящий Договор расторгнутым, датой расторжения признается последний 

календарный день 6 (шестого) месяца. В указанном в настоящем пункте случае Стороны 

признают, что Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, связанные с заключением, 

исполнением и расторжением настоящего Договора.  

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров 

путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту 

нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

13.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу 

недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора 

переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на 

экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений 

Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и 

обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет 

Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы 

несут обе стороны поровну.  
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13.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

13.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного 

Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору. 

13.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

13.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

13.7. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть 

составлены на русском языке. 

13.8. Стороны пришли к соглашению, что все условия настоящего Договора являются 

конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

13.9. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения уведомить 

друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем 

Договоре. В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором (п. 1.5, 

п. 1.6 Договора), Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа 

(или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В 

указанном случае заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.  

13.10. Исполнитель гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии 

с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие 

(одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае 

если для Исполнителя настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем 

пункте Договора, Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие такое согласие (одобрение). 

13.11. Исполнитель вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

13.12. Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в 

том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без 

предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

14.1. Техническое задание (Приложение № 1). 

14.2. Перечень нормативно-технических документов, рекомендуемых при оказании услуг 

по Договору (Приложение № 2). 

14.3. Форма  акта о соответствии отремонтированного объекта требованиям проектной 

документации, технических регламентов (Приложение № 3) 

      14.4. Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ 

(Приложение № 4). 

      14.5. Предписания о приостановке работ (Приложение № 5). 
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15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 

СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 
 

Юридический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

Фактический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

ИНН 7717151380; КПП 770901001; Номер 

счета: 40501810400001001901 в ОПЕРУ-1 

Банка России;  БИК: 044501002 

Плательщик (получатель): Межрегиональное 

операционное УФК (Государственная 

компания «Российские автомобильные 

дороги», л/с №41956555550) 

ОКПО 94158138, ОКАТО 45286580000 

 

  

Член правления - первый заместитель 

председателя правления по технической 

политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/  

 

 

 

__________________ /Ф.И.О./ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № ___________ 

от ______________ 201_  г. 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на осуществление технического надзора при проведении подрядных работ по ремонту 

мостовых сооружений на км 1341+556 и км 1342+041 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея. 

 

 

 

 

 

(заполняется в соответствии с требованиями Главы №1 Технической части 

(Приложение № 1 к Извещению о проведении Запроса Котировок) и 

предложением Участника Закупки на участие в Запросе Котировок, с которым 

заключается Договор) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Заказчик: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

__________________________  

М.П.  

 

 

 

Исполнитель:  

 

 

 

 

_________________________  

М.П.  
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Приложение № 2 

к Договору № ___________ 

от ______________ 201_  г. 

 

 

 

Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ 

  

№ п/п 

Обозначение 

нормативного 

документа 

Наименование нормативного документа 

   

   

   

 

 

 

(заполняется в соответствии с требованиями Главы №2 Технической части 

(Приложение № 1 к Извещению о проведении Запроса Котировок) и 

предложением Участника Закупки на участие в Запросе Котировок, с которым 

заключается Договор). 

 

 

 

 
 

 

 

Заказчик: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

__________________________  

М.П.  

 

 

 

Исполнитель:  

 

 

 

 

_________________________  

М.П.  
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Приложение № 3 

к Договору № ___________ 

от ______________ 201_  г. 

 
ФОРМА  АКТА 

о соответствии отремонтированного объекта требованиям проектной документации, 
технических регламентов (норм и правил) 

 

             « __» _________  20___г. 

 

1. Представитель (представители) лица, осуществляющего ремонт объекта 

                         (организация, должность, Ф.И.О.) 

Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, составил 
настоящий акт по законченному ремонтом объекту _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______ 

                                                                    (наименование объекта) 

      2. Ремонт  осуществлялся  подрядчиком, выполнявшим: ____________________________ 

                                                                                     (указать вид работ) 

и его субподрядными организациями ________________________________________________ 

                                                                      (наименование 

организации)  

выполнявшими: 

                                   (указать виды работ) 
3. Проектная    документация   на   ремонт объекта   разработана проектными организациями  

 __________________________________________ _________________________________________ 
(наименование проектных организаций) 

4. Ремонт осуществлен по проекту: ______________________________________________ 
                                                                                                                                      (наименование проекта, шифр) 
утвержденному_____________________________________________________________________ 

                                  (номер и дата распоряжения) 
5.  По объекту выполнена следующая производственная и исполнительная документация 

 

Наименование документа Дата составления Примечание 
   

     6.  Прочие работы (при переносе сроков их выполнения):  

(указать виды работ) 

должны быть выполнены и сданы Заказчику  в  установленном нормами порядке в следующие 

сроки: 

 

7. Дополнительные сведения 

          НА ОСНОВАНИИ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТ 

Виды работ Единица измерения Объем работ Срок выполнения 
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                (наименование объекта) 

выполнены  в  соответствии  с проектной документацией,  требованиями  технических  
регламентов  (норм  и правил). 

Приложения к настоящему акту: 
1. 
2. 

 
Ответственное лицо,  

осуществляющее технический надзор                 

                              (Подпись, Имя, Отчество, Фамилия) 

                                                                                                     

                                                                                                    М.П. 

 

 

Заказчик: 

 

_____________________ 

 Исполнитель: 

 

_________________________ 

М.П.  М.П. 
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Приложение № 4 

к Договору № ___________ 

от ______________ 201_  г. 

(Ф О Р М А) ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений правил производства дорожных работ 
«____»___________20__ г.        _______________ 

 

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, ФИО представителя 

_______________________________________________________________________________ 

Представителю подрядной организации  

_________________________________________________________________________________ 
наименование организации, должность, ФИО представителя 

При проведении осмотра Объекта ______________________________________ обнаружены 

следующие замечания:  

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

На основании Договора на выполнение работ по строительству Объекта от ___________201__г.  

№ __________обязываю в срок до ________________ устранить выявленные замечания. 

Информацию об устранении выявленных недостатков представить в уполномоченную 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» компанию _____________ в 

срок до __________________. 

 

Предписание выдано:       201__г.  

Представитель Государственной 

компании «Российские автомобильные 

дороги»  

 

__________________________________ 

Предписание получено:     201__г. 

Представитель  подрядной организации 

 

 

_________________________________ 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ : 

 

/Должность/ 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 

 

/Должность/ 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 
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Приложение № 5 

к Договору № ___________ 

от ______________ 201_  г. 

  ( Ф  О  Р  М  А )  П Р Е Д П И С А Н И Е  
О  П Р И О С Т А Н О В К Е  Р А Б О Т  

 

№ _________                                                                                    «____»  __________ 201__ год 

 
 (наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

Наименование организации - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», председатель правления,        

С.В. Кельбах 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, ФИО представителя 

 

На основании полномочий делегированных Заказчиком на вышеуказанном объекте 

ремонта, 

ОБЯЗЫВАЮ: 
Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований 

нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных 

нарушений. 
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201    года. 

 

Выдал предписание: ____________________________________________________________ 
                                           (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От подрядчика: ___________________________________________________________________ 
                                           (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ : 
 

/Должность/ 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 

 

/Должность/ 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 
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Приложение № 5 к Извещению о проведении Запроса Котировок 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 
Максимальная Цена Договора на осуществление Технического надзора при проведении 

подрядных работ по ремонту мостовых сооружений на участке км 1341+556 и км 1342+041  

автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на -Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Республика Адыгея определена на основании сметной документации к проекту. 

Согласно сводному  сметному  расчету затраты на технический надзор составили 0,78%  от  СМР.  

Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства регионального развития 

Российской Федерации, приведение к прогнозному уровню цен выполнено с применением 

прогнозных индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 
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Приложение № 6 к Извещению о проведении Запроса Котировок 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с 

которым заключается Договор, при передаче заказчику экземпляров Договоров: 
 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора 

Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии 

документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц);              – надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр 

филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое 

лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные 

исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол 

(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного 

органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со 

стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или  копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально 

заверенная копия такой справки.  
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Приложение № 7 к Извещению о проведении Запроса Котировок 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

Форма 1. Образец заполнения. 
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Перечень сведений и документов, предоставляемых юридическими и физическими 

лицами для подтверждения сведений в отношении всей цепочки собственников 

(включая конечных бенефициаров). 
 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, зарегистрированными на территории 

Российской Федерации, предоставляется выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию 

или копия такой выписки (для всех коммерческих и некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не размещены на 

биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 (пятидесяти), также 

предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним регистратором общества 

либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра, выданная не ранее чем за 3 (три) 

месяца до даты представления ее в Государственную компанию или копия такой выписки. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия 

такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5% (пятью 

процентами) акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством 

которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории 

иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра, выданная не ранее чем за 3 (три)  месяца до 

даты ее представления в Государственную компанию или копия такой выписки, либо (если применимо) 

иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории которого 

зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования юридического 

лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов 

в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том 

числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта
1
, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом 

лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение 

или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо обществами 

с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой выписки (иной 

аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) предоставляется только для 

акционеров, владеющих более чем 5% (пятью процентами) акций, либо указывается прямая ссылка на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта 

соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5% (пятью процентами) акций, указывается общая 

информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется: 

                                                 
1
 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо иного 

документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, применимым законодательством иностранного государства в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копия документа, 

содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным государством и 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, 

вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо дополнительно к 

документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты предоставления в Государственную компанию выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии
2
. 

4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная компания 

мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о предоставлении 

информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 

считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5% (пяти 

процентами) акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством 

которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное акционерное 

общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, то 

требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об 

акционерах, владеющих более 5% (пяти процентами) акций и общей информации о количестве 

акционеров, владеющих менее 5% (пяти процентами) акций (либо указание на прямую ссылку на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта 

соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов Российской 

Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо 

удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. 

Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если 

международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных 

документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, содержащая ссылку на 

соответствующий международный договор Российской Федерации. 

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, должны 

иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному  

удостоверению. 

 

                                                 
2
 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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