

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на
право заключения Договора на выполнение комплекса работ по линейному
объекту капитального строительства «Комплексное развитие
Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2:
Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных
средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в
районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск»
(Строительство Новороссийского транспортного узла)**

28.01.2013 г.

№ COM11121200023-02

г. Москва

Присутствовали:

Председатель Комиссии:	И.В. Черкасов
Заместитель председателя Комиссии:	А.Н. Пушкарев
Секретарь Комиссии:	Е.В. Кожененкова
Члены Комиссии:	В.Э. Зимин
	Г.Г. Феофанов
	А.Н. Умеренков
	В.Б. Глинский
	А.В. Мартыненко
	А.В. Нефедов
	Р.С. Биктимиров
	А.С. Соколов
	Д.А. Симаков
	А.В. Логунов
	О.Е. Панина
	Н.К. Семенов

Отсутствовал:

Член Комиссии:	О.В. Разуваев
----------------	---------------

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла), 11:00 час. 14.01.2013 было предоставлено 3 (три) Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах; 1(одна) Конкурсная Заявка в форме электронного документа.

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные

дороги» и искусственных сооружений на них (далее - Комиссия) была проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие требованиям Конкурсной Документации и Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань» (ООО «Ромекс-Кубань») (почтовый адрес: 350005, г. Краснодар, а/я 842) Заявке нарушений не выявлено.

2. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мостовик» (ООО «НПО «Мостовик») (почтовый адрес: 644080, г. Омск, пр. Мира, д. 5, корп. 5) Заявке нарушений не выявлено.

3. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом «Волгомост» (ОАО «Волгомост») (почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д.112) Заявке нарушений не выявлено.

4. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной ответственностью «Стройновация» (ООО «Стройновация») (почтовый адрес: 188910, Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 54, стр. 1 , подъезд 1) Заявке нарушений не выявлено.

В соответствии с отсутствием нарушений в Заявках Участников Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом (Таблица № 1):

Таблица №1

Участник Закупки	ООО «Ромекс-Кубань»	ООО «НПО «Мостовик»	ОАО «Волгомост»	ООО «Стройновация»
Члены Комиссии	допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать»			
И.В. Черкасов	допустить	допустить	допустить	допустить
А.Н. Пушкарев	допустить	допустить	допустить	допустить
В.Э. Зимин	допустить	допустить	допустить	допустить
Г.Г. Феофанов	допустить	допустить	допустить	допустить
В.Б. Глинский	допустить	допустить	допустить	допустить
А.Н. Умеренков	допустить	допустить	допустить	допустить
А.В. Мартыненко	допустить	допустить	допустить	допустить

А.В. Нефедов	допустить	допустить	допустить	допустить
Р.С. Биктимиров	допустить	допустить	допустить	допустить
Д.А. Симаков	допустить	допустить	допустить	допустить
А.С. Соколов	допустить	допустить	допустить	допустить
А.В. Логунов	допустить	допустить	допустить	допустить
О.Е. Панина	допустить	допустить	допустить	допустить
Н.К. Семенов	допустить	допустить	допустить	допустить
Итоговое решение	допустить	допустить	допустить	допустить

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

_____ И.В. Черкасов

Заместитель председателя Комиссии:

_____ А.Н. Пушкарев

Секретарь Комиссии

_____ Е.В. Кожененкова

Члены Комиссии:

_____ В.Э. Зимин

_____ Г.Г. Феофанов

_____ В.Б. Глинский

_____ А.Н. Умеренков

отсутствовал О.В. Разуваев

_____ А.С. Соколов

_____ О.Е. Панина

_____ А.В. Логунов

_____ Р.С. Биктимиров

_____ А.В. Мартыненко

_____ Д.А. Симаков

_____ А.В. Нефедов

_____ Н.К. Семенов

