

РАЗЪЯСНЕНИЕ №1

положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении комплекса работ по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4

29 января 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по проектному управлению
и имущественным вопросам

_____ А.А. Журавлев

«_____» _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ С.В. Кельбах

«_____» _____ 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Центра закупочной деятельности
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Г.Г. Феофанов

«_____» _____ 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Центра управления проектами
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.И. Вышегородцев

«_____» _____ 2013 г.

г. Москва 2013 г.

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении комплекса работ по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4:

Просим Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

1. В пункте 10 раздела I конкурсной документации указано, что сроки оказания услуг указаны в Проекте Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации), в свою очередь в Проекте Договора указано, что сроки услуг по строительному контролю устанавливаются в соответствии с графиками выполнения комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства Объекта в отношении между Заказчиком и Исполнителем.

Для возможности формирования цены предложения просим Вас указать сроки выполнения комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства Объекта.

2. В конкурсной документации нет требований, подтверждающих соответствие Участника Закупки, а именно: наличие свидетельства о допуске к работам, являющимся предметом договора, выданные саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.

По данному запросу даю следующие разъяснения:

По вопросу №1:

Договором на выполнение комплекса работ и услуг по подготовке территории строительства объекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе)», 1-я очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4 предусмотрено выполнение работ с момента заключения договора до 31 декабря 2015 г.

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную Документацию.

По вопросу № 2:

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную Документацию.