

РАЗЪЯСНЕНИЕ №1
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на разработку финансово-экономического
обоснования и конкурсной документации к открытому конкурсу на право
заключения инвестиционного соглашения на участке км 715 – км 1319
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска (Лот 1)

25 декабря 2012 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
Центра закупочной деятельности
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Г.Г. Феофанов
«_____» _____ 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ С.В. Кельбах
«_____» _____ 201_ г.

г. Москва 2012 г.

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку финансово-экономического обоснования и конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения инвестиционного соглашения на участке км 715 – км 1319 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (Лот 1):

1. Согласно абз.2 пункта 7.4 Проекта договора «В отношении оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ, Исполнитель обладает правом требования денежного характера (будущим требованием), которое может быть им уступлено». В соответствии с п.7.2 Проекта Договора Цена Договора состоит из Стоимости Работ и Платы за Рассрочку Платежа.

Просим разъяснить: имеет ли право Исполнитель осуществить уступку в отношении права требования Цены Договора, то есть не только в отношении Стоимости Работ, но и в отношении Платы за рассрочку?

2. Пунктом 8.3 Проекта договора предусмотрено, что «Заказчик вправе включить в текст Акта сведения о подлежащих применению неустойках, штрафах, пенях». В абзаце 2 пункта 6.1. Проекта договора предусмотрено, что: «При наличии встречных требований, начисленных неустоек, штрафов, пеней об этом делается соответствующая отметка с указанием их размера и основания возникновения». Кроме того, в п.8.6 Проекта договора указано, что «Заказчик вправе удержать суммы неустойки, штрафов, пеней, из сумм Стоимости Работ, причитающихся к выплате Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик извещает Исполнителя о зачете соответствующих сумм в счет платежей по Договору и обязуется отразить такие зачитываемые суммы в Актах. Расчет суммы соответствующей Платы за Рассрочку Платежа осуществляется после вычета из суммы соответствующей Стоимости Работ сумм неустоек, штрафов, пеней. Суммы убытков не подлежат зачету или удержанию из сумм платежей по Договору».

Просим разъяснить: подлежат ли отражению в Акте суммы всех встречных требований, возникших у Заказчика на дату подписания Акта, включая убытки? При наличии

убытков будут ли они вычитаться из Стоимости Работ при расчете Платы за Рассрочку Платежа?

3. Согласно п. 2.1. Проекта договора «Целевым результатом исполнения настоящего Договора являются подписание Инвестиционного соглашения и достижение по нему финансового закрытия».

Просим разъяснить: рассматриваются ли неподписание Инвестиционного соглашения и недостижение финансового закрытия в качестве основания для отказа от приемки и оплаты выполненных и принятых работ?

По данному запросу даю следующие разъяснения:

По вопросу №1:

Под правом требования денежного характера (будущим требованием) в отношении выполненных и принятых Заказчиком работ, которое может быть уступлено исполнителем, в абз. 2 п. 7.4 Проекта Договора следует понимать право требования в отношении оплаты Цены Договора по принятым Заказчиком работам, включающей в себя сумму Стоимости Работ и Платы за рассрочку платежа.

По вопросу № 2:

Вопрос состоит из двух подвопросов (1. Об отражении в Акте сумм убытков и 2. О зачете сумм убытков в счет платежей по Договору):

1. По вопросу об отражении в Акте сумм убытков: абзацем 2 пункта 6.1. Проекта Договора предусмотрено, что: *«При наличии встречных требований, начисленных неустоек, штрафов, пеней об этом делается соответствующая отметка с указанием их размера и основания возникновения»*. В связи с тем, что суммы убытков являются одним из возможных встречных требований по Договору, они подлежат отражению в Акте. Согласно п. 6.1 и п. 15.7 Проекта договора Форма Акта должна быть согласована Заказчиком с Исполнителем не позднее, чем за 10 рабочих дней до первой приемки результатов Работ.

2. По вопросу о зачете сумм убытков в сумму платежей по Договору: в данном случае следует руководствоваться п. 8.6. Проекта Договора, в соответствии с которым убытки не подлежат зачету или удержанию из сумм платежей по Договору. В случае их наличия, суммы убытков будут взыскиваться Заказчиком с Исполнителя на основании отдельно предъявляемых требований и не вычитаются из Стоимости Работ для целей определения размера Платы за Рассрочку Платежа.

По вопросу № 3

По вопросу о целевом результате исполнения Договора: в соответствии со ст. 1.1. Проекта договора *«Заказчик обязуется в установленном Договором порядке оплатить принятые в установленном в Договоре порядке результаты Работ»*. Пунктом 6.1. Проекта договора предусмотрено, что приемка работ осуществляется поэтапно, при этом *«по завершении каждого Этапа выполнения Работ Исполнитель направляет Заказчику соответствующий результат выполнения Работ по Этапу и/или документальное подтверждение достижения результатов Этапа в составе, определенном Техническим заданием и Договором, отчет о выполненных мероприятиях в рамках Этапа и два экземпляра Акта в отношении Работ по данному Этапу, подписанные со стороны Исполнителя.»*

Проект договора не предусматривает в качестве основания для отказа в приемке Работ недостижение цели, указанной в п. 2.1. Проекта Договора (подписание инвестиционного соглашения и достижение по нему финансового закрытия), либо отлагательного условия, которое связывало бы оплату части или всей цены Этапа Работ с достижением целевого результата по Договору. Таким образом, все принятые по Акту Работы оплачиваются Заказчиком, независимо от достижения целей, указанных в п. 2.1 Проекта Договора. Тем не менее, вышесказанное не исключает того, что основанием для отказа в приемке Работ по каждому конкретному Этапу может явиться недостижение результатов такого Этапа, указанных в Техническом задании.