Белоубов Алексей Владимирович

Разъяснения № 1
Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через р. Дон на км 710+964 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (альтернативное направление, проезд по с. Верхний Мамон), Воронежская область

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 31705469019

«07» сентября 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

_____ В.Э. Зимин
«_____» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по эксплуатации и безопасности дорожного движения

_____ А.И. Целковнев
«_____» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента экономики, финансов и единого казначейства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

_____ М.Е. Федянов
«_____» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента конкурентной политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО «Автодор-ТП»

_____И.Н. Комкова
«_____»_____ 2017 г.

г. Москва - 2017 г.

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту моста через р. Дон на км 710+964 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска (альтернативное направление, проезд по с. Верхний Мамон), Воронежская область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31705469019:

Вопрос:

№ п/п	**Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого необходимо разъяснить**	**Содержание пункта конкурсной документации, положения которого необходимо разъяснить**	**Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации**
1	Техническая часть «Ведомость объемов работ» Приложения №1 к Конкурсной документации.	95. Укладка стальных труб ⌀110 мм с кабелем 0,4 кВ на мосту с деревянными прокладками через каждые 2 м из досок 0 мм с фиксацией труб	Размер досок указан не корректно. Просим внести изменения указав размер досок.
2.	Проектная документация Том 3.2 _ИПС-323-16_ТКР2 (ОДД) ПЗ и Том 5 ИПС-323-16-ПОС. Техническая часть «Ведомость объемов работ» Приложения №1 к Конкурсной документации.	Том 3.2 _ИПС-323-16_ТКР2 (ОДД) ПЗ лист 7: «…Схема организации движения на период производства работ предусматривает полное закрытие движения по мосту.»	В соответствии с проектной документацией Том 3.2 _ИПС-323-16_ТКР2 (ОДД) ПЗ лист 7 указано, что Схема организации движения на период производства работ предусматривает полное закрытие движения на мосту. Однако, Том 5 ИПС-323-16-ПОС на листе 9 представлена Схема организации движения по магистральному направлению на период ремонта с закрытием правой полосы для движения. Схема предусматривает установку 2 светофоров, ограждения из блоков ФБС и сигнальными фонарями длиной 600 метров. Ведомостью объемов работ выполнение данных видов работ не предусмотрены. Просим дать разъяснения, какой Схемой организации движения руководствоваться при производстве работ, поскольку габарит сооружения 9 метров не

			позволяет ремонт сооружения по половинам?

Ответ на вопрос № 1:

В соответствии с данным запросом будут внесены изменения в Конкурсную Документацию.

Ответ на вопрос № 2:

В соответствии с данным запросом будут внесены изменения в Конкурсную Документацию.