Договор на оказание услуг по упорядочиванию и систематизации 
 проектно-сметной документации Ростовского и 
Краснодарского филиалов
№ ______________


г. Москва							                «_____» ____________ 2018 г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Управления делами Степанова Игоря Игоревича, действующего на основании Доверенности от 30.07.2018 № Д - 18140274, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Маласай Татьяна Игоревна именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании Свидетельства серии 77 № 005053144, выданного 12 октября 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  № 46 по г. Москве, зарегистрированная за основным государственным номером (ОГРНИП) 317774600480416, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по упорядочиванию и систематизации проектно-сметной документации Ростовского и Краснодарского филиалов Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Объем обработанных документов определяется Заказчиком и фиксируется в Акте сдачи-приемки услуг.
1.2. Результатом оказанных услуг является предоставленная Заказчику на электронном носителе информация, указанная в п. 2.1.1 настоящего Договора.
1.3. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора по 31.03.2019 года. 

2. Права и Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Сформировать и передать Заказчику реестр документов (далее - Реестр) проектно-сметной документации (далее - Документы) в электронном виде, позволяющий в дальнейшем осуществлять быстрый поиск документов, сбор, обработку и систематизацию документов.
Под Реестром подразумевается библиотечно-библиографическая совокупность информации в электронном виде о проектно-сметной документации, хранимой на бумажных носителях в Ростовском и Краснодарском филиалах Государственной компании. Совокупность информации и проектно-сметной документации должна быть собрана, обработана, систематизирована, и представлена на сервере Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
Систематизация информации о проектно-сметной документации, хранимой на бумажных носителях в Ростовском и Краснодарском филиалах Государственной компании, при создании Реестра должна быть произведена по следующим признакам:
· Описание
· Дорога
· Участок
· Километр
· Пусковой комплекс
· Стадия проекта
· Титул документа (указать разделы, номера томов, виды документов (при наличии);
2.1.2.	Осуществить маркировку занесенных в Реестр коробов Документов;
2.1.3.	Качественно выполнить свои обязательства в соответствии с заданием Заказчика;
2.1.4. В случае утраты в соответствии с законодательством статуса субъекта малого и среднего предпринимательства в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, произвести оплату Услуг Исполнителя.

3. Стоимость Услуг и порядок оплаты
3.1. Заказчик оплачивает оказанные по настоящему Договору Услуги в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). 
[bookmark: _GoBack]3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях не позднее 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
3.3. Стоимость Услуг составляет 465 620 (Четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем - упрощенной системы налогообложения. 


4. Порядок сдачи и приемки Услуг
4.1. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг передать Заказчику Акт сдачи-приемки услуг (далее - Акт), а Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта либо принять результат услуг, подписав и передав Исполнителю один экземпляр Акта, либо, в случае выявления недостатков, направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки результата услуг с перечнем замечаний. Исполнитель обязан устранить замечания без взимания дополнительной платы в срок, указанный в мотивированном отказе. 

5. Срок действия Договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по 31.03.2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, или по инициативе Заказчика. При этом Заказчик направляет письменное уведомление о предстоящем расторжении Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его расторжения.
5.3. При досрочном расторжении настоящего Договора между Сторонами производится сверка расчетов. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю фактические затраты по оказанным услугам, произведенные до момента расторжения настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
7.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомил Заказчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.
9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и (или) в претензионном порядке, то они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор заключён в рамках исполнения Соглашения от 25.01.2018 № 2-с о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2018 году Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в виде имущественного взноса Российской Федерации (далее – Соглашение о предоставлении субсидии). Идентификатор Соглашения о предоставлении субсидии, сформированный МО УФК, - 0000000010318Р050002. Стороны обязуются указывать в договорах, заключенных в рамках исполнения Соглашения о предоставлении субсидии, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор.
10.2. Все извещения и (или) уведомления, связанные с настоящим Договором, считаются оформленными надлежащим образом, если они составлены в письменной форме и направлены одной из Сторон другой заказной почтой по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, либо направлены с курьером при наличии отметки получателя о приеме извещения и (или) уведомления.
10.3. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. К настоящему Договору прилагаются:
10.6. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1).
10.7. Исполнитель подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).
10.8. Исполнитель гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Исполнитель, его работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.
10.9. При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Исполнитель занимает на каком-либо рынке товаров, работ, услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения несправедливой выгоды от такого положения.
10.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
10.11. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник закупки, с которым заключается Договор, и Государственная компания «Российские автомобильные дороги» вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.



11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

	Исполнитель

Индивидуальный предприниматель
Маласай Татьяна Игоревна

ИНН: 773105160579
ОГРНИП:317774600480416
ОКВЭД 63.40
121353, Москва, Беловежская ул.,55,
 кв. 111 
Р/с 40802810838000058561 в
 ПАО «Сбербанк России» г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225


Индивидуальный предприниматель


_______________________ Т.Н. Маласай
М.П.
	Заказчик

Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»

ИНН/КПП 7717151380/770701001
ОГРН 1097799013652127006
г. Москва, Страстной бульвар, дом 9
Межрегиональное операционное УФК 
(Государственная компания «Российские автомобильные дороги» л/с 41956000840)
Р/с 40501810400001001901
БИК 044501002



Начальник Управления делами


_______________________ И.И. Степанов
М.П.





Приложение № 1 
к Договору №  ____________  от         2018 г.

Протокол
согласования договорной цены

Государственная компания «Российские автомобильный дороги», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления делами Степанова Игоря Игоревича, действующего на основании Доверенности № Д - 18140274 от 30 июля 2018 года, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Маласай Татьяна Игоревна, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», договорились о том, что стоимость услуг по упорядочиванию и систематизации проектно-сметной документации Ростовского и Краснодарского филиалов составляет:
	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена за ед.
(руб.)
	Стоимость
(руб.)

	I этап
Предварительный (октябрь 2018)

	
1.1.
	Оценка объема работ по формированию архива проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации в Ростовском и Краснодарском филиалах.
	

	

	
	
15 100,00

	
1.2.
	Разработка методических указаний для каждого филиала по формированию архива проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации.
	
	

	
	
25 000,00

	1.3.
	Разработка и составление плана работы.
	
	
	
	3 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	43 100,00

	II этап
(октябрь 2018)

	
2.1.
	Систематизация и организация комплектации проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации, распределения документации по коробам.
	
Короб А3
	
120
	
10,00
	
1 200, 00

	
2.2.
	Организация внесения записей о скомплектованных коробах проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации в базу данных Системы учета и поиска документов.
	Короб А3
	
120
	
10,00
	
1 200,00

	2.3
	Ежедневный контроль записей, внесенных в базу данных Системы учета документов.
	Короб А3
	120
	50,00
	6 000,00

	2.4
	Выездной контроль (Ростов-На-Дону, Краснодар).
	
	
	
	

	
2.4.1.
	Выездной контроль комплектации и распределения проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации.
	
	
120
	
60,00
	
7 200,00

	2.4.2.
	Контроль соответствия записей, внесенных в базу данных Системы, наличию документов на бумажном носителе.
	Короб А3
	120
	100,00
	12 000,00

	
2.4.3.
	Обеспечение достоверности наличия документации на бумажных носителях сведениям в базе данных. При необходимости корректировка сведений в базе данных и на местах.
	
Короб А3
	
120
	
30,00
	
3 600,00

	2.5.
	Командировочные расходы
	
	
	
	

	2.5.1
	Проезд
	
	
	
	11 000,00

	2.5.2
	Проживание
	
	
	
	15 700,00

	
	Итого за II этап
	
	
	
	50 700,00

	III этап
(ноябрь, декабрь 2018)

	
3.1.
	Систематизация и организация комплектации проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации, распределения документации по коробам.
	
Короб А3
	
472
	
10,00
	
4 720,00

	
3.2.
	Организация внесения записей о скомплектованных коробах проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации в базу данных Системы учета документов.
	
Короб А3
	
472
	
10,00
	
4 720,00

	3.3.
	Ежедневный контроль записей, внесенных в базу данных Системы учета документов.
	Короб А3
	472
	50,00
	23 600,00

	3.4.
	Выездной контроль (Ростов-На-Дону, Краснодар).
	
	
	
	

	3.4.1.
	Выездной контроль комплектации и распределения проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации, 
	Короб А3
	
472
	
60,00
	
28 320,00

	
3.4.2.
	Контроль соответствия записей, внесенных в базу данных Системы, наличию документов на бумажном носителе.
	Короб А3
	
472
	
100,00
	
47 200,00

	
3.4.3.
	Обеспечение достоверности наличия документации на бумажных носителях сведениям в базе данных. При необходимости корректировка сведений в базе данных и на местах.
	
Короб А3
	
472
	
30,00
	
14 160,00

	3.5
	Командировочные расходы
	
	
	
	

	3.5.1
	Проезд
	
	
	
	11 000,00

	3.5.2
	Проживание
	
	
	
	15 700,00

	
	Итого за III этап
	
	
	
	149 420,00

	IV этап
(январь, февраль 2019)

	
4.1.
	Систематизация и организация комплектации проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации, распределения документации по коробам.
	
Короб А3
	
400
	
10,00
	
4 000,00

	
4.2.
	Организация внесения записей о скомплектованных коробах проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации в базу данных Системы учета документов.

	
Короб А3
	
400
	
10,00
	
4 000,00

	4.3.
	Ежедневный контроль записей, внесенных в базу данных Системы учета документов.
	Короб А3
	400
	50,00
	20 000,00

	4.4.
	Выездной контроль (Ростов-На-Дону, Краснодар).

	
	
	
	

	4.4.1.
	Выездной контроль комплектации и распределения проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации.

	Короб А3
	400
	60,00
	24 000,00

	
4.4.2.
	Контроль соответствия записей, внесенных в базу данных Системы, наличию документов на бумажном носителе.

	Короб А3
	
400
	
100,00
	
40 000,00

	
4.4.3.
	Обеспечение достоверности наличия документации на бумажных носителях сведениям в базе данных. При необходимости корректировка сведений в базе данных и на местах.

	
Короб А3
	
400

	
30,00
	
12 000,00

	4.5
	Командировочные расходы
	
	
	
	

	4.5.1
	Проезд
	
	
	
	11 000,00

	4.5.2
	Проживание
	
	
	
	15 700,00

	
	Итого за IV этап
	
	
	
	130 700,00

	
V этап
(март 2019)

	
5.1.

	Систематизация и организация комплектации проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации, распределения документации по коробам.

	
Короб А3
	
250
	
10,00
	
2 500,00

	
5.2.
	Организация внесения записей о скомплектованных коробах проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации в базу данных Системы учета документов.

	
Короб А3
	
250
	
10,00
	
2 500,00

	5.3.
	Ежедневный контроль записей, внесенных в базу данных Системы учета документов.

	Короб А3
	250
	50,00
	12 500,00

	5.4.
	Выездной контроль (Ростов-На-Дону, Краснодар).

	
	
	
	

	
5.4.1.
	Выездной контроль комплектации и распределения проектно-сметной, рабочей и исполнительной документации.
 
	Короб А3
	
250
	
60,00
	
15 000,00

	
5.4.2.
	Контроль соответствия записей, внесенных в базу данных Системы, наличию документов на бумажном носителе.

	Короб А3
	
250
	
100,00
	
25 000,00

	
5.4.3.
	Обеспечение достоверности наличия документации на бумажных носителях сведениям в базе данных. При необходимости корректировка сведений в базе данных и на местах.

	
Короб А3
	
250
	
30,00
	
7 500,00

	5.5
	Командировочные расходы
	
	
	
	

	5.5.1
	Проезд
	
	
	
	11 000,00

	5.5.2
	Проживание
	
	
	
	15 700,00

	
	Итого за V этап
	
	
	
	91 700,00

	
	Итого
	
	
	
	465 620,00



Всего: Четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек.



	Индивидуальный предприниматель

	Начальник Управления делами


	
___________________________ Т.И. Маласай
М.П.
	
__________________________ И.И. Степанов
М.П.



ДПЗ-837/3939247
*000003939247*




