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Москва – 2013 г. 



Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участка 

автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск км 20+650 – км 225+600, включая искусственные дорожные сооружения на нем в 

Московской и Тульской областях, следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:00 ч (время 

московское) 03.06.2013 г. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:00 ч (время 

московское) 03.06.2013 г. 

3. Приложение № 1.1 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

 

Приложение № 1.1 

к Техническому заданию 

 

Перечень планируемых участков ремонта, капитального ремонта, реконструкции, 

строительства и комплексного обустройства 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар 

– Новороссийск на Объекте в 2013 - 2014 гг. 

 

№  п/п 

Наименование 

автодорог, объекта и адреса  км__+__ - км__+__, субъекта 

РФ 

2013* год 2014* год 

Протяженность, км 

1 2 3 4 

Ремонт (капитальный ремонт, реконструкция, строительство, комплексное обустройство) 

Московская область 

1.1. Ремонт км 48,642 – км 52,0 3,36 3,36 

Тульская область 

2.1 
Ремонт км 193+000 – км 225+600 (1,2,3, 4,5,6, 7 пусковые 

комплексы) 
32,21  

 

Примечание: * - Корректируются Заказчиком согласно программе ремонтных работ на соответствующий год.» 

 

4. Приложение № 1.12 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) читать в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1.12 

к Техническому заданию 

 

Базовая стоимость выполнения отдельных видов работ по содержанию Участков 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар 

– Новороссийск, входящих в состав Объекта 

Вид работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость с НДС, 18%, руб., 

в том числе по годам: 

2013 2014 

Московская область 

Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию 1 (одного) километра участков автомобильной 

дороги, приведенных к высшей технической категории 

Объекта (4 полосы), не более: 

руб. 2 478 865,99 2 632 555,68 

Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию 1 (одного) м
2
 искусственных дорожных 

сооружений по п.п. 2.1. «Мостовые сооружения» (Таблица 1 

главы 3 Договора) на Объекте, не более: 

руб. 1 601,96 1 701,28 

Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию 1 (одного) пог. м. искусственных дорожных 

сооружений по п.п. 2.2. «Водопропускные трубы» (Таблица 1 

главы 3 Договора) на Объекте, не более: 

руб. 1 836,25 1 950,10 

Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м
2
 горизонтальной 

дорожной разметки на Объекте, за исключением участков с 

планируемым проведением работ по ремонту и капитальному 

ремонту подрядными организациями: 

 

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м красками 

(эмалями), не более: 
руб. 93,36 99,15 

 - нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м красками 

(эмалями), не более: 
руб. 141,38 150,15 

- нанесение линий красками (эмалями) вручную, не более: руб. 262,65 278,93 

- нанесение линий холодным 2-х компонентным пластиком 

(Х2-хКП), не более: 
руб. 1 303,09 1 383,88 

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м 

термопластиком, не более: 
руб. 518,65 550,81 

- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м 

термопластиком, не более: 
руб. 566,11 601,21 

Базовая стоимость демаркировки 1 (одного) м
2
 горизонтальной 

дорожной разметки на Объекте: 
руб. 81,90 86,98 

Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м
2
 горизонтальной 

дорожной разметки на участках до проведения работ по 

ремонту и капитальному ремонту подрядными организациями, 

согласно Техническому Заданию: 

 

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м красками 

(эмалями), не более: 
руб. 83,07 88,22 



Вид работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость с НДС, 18%, руб., 

в том числе по годам: 

2013 2014 

- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м красками 

(эмалями), не более: 
руб. 115,65 122,82 

- нанесение линий красками (эмалями) вручную, не более: руб. 248,91 264,34 

Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию        1 (одной) опоры линий наружного освещения 

(ЛНО), не более: 

руб. 6 553,60 6 959,92 

Базовая стоимость содержания 1 (одного) пункта учета 

интенсивности дорожного движения, не более: 
руб. 64 214,00 68 195,27 

Базовая стоимость содержания 1 (одного) пункта взимания 

платы (с 12- кабинами), не более: 
руб. 43916 422,26 46639 240,44 

Базовая стоимость содержания 1 (одного) комплексного 

пункта дорожного мониторинга (АДМС и ВК), не более: 
руб. 291 921,00 310 020,10 

Базовая стоимость содержания 1 (одного) очистного 

сооружения, не более: 
руб. 347 821,35 369 386,28 

Тульская область 

Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию 1 (одного) километра участков автомобильной 

дороги, приведенных к высшей технической категории 

Объекта (4 полосы), не более: 

руб. 2 132 128,07 2 264 320,01 

Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию 1 (одного) м
2
 искусственных дорожных 

сооружений по п.п. 2.1. «Мостовые сооружения» (Таблица 1 

главы 3 Договора) на Объекте, не более: 

руб. 1 415,41 1 503,16 

Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию 1 (одного) пог. м. искусственных дорожных 

сооружений по п.п. 2.2. «Водопропускные трубы» (Таблица 1 

главы 3 Договора) на Объекте, не более: 

руб. 1 580,95 1 678,97 

Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м2 горизонтальной 

дорожной разметки на Объекте, за исключением участков с 

планируемым проведением работ по ремонту и капитальному 

ремонту подрядными организациями: 

 

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м красками 

(эмалями), не более: 
руб. 98,24 104,33 

 - нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м красками 

(эмалями), не более: 
руб. 143,71 152,62 

- нанесение линий красками (эмалями) вручную, не более: руб. 257,13 273,07 

- нанесение линий холодным 2-х компонентным пластиком 

(Х2-хКП), не более: 
руб. 1 333,31 1 415,98 

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м 

термопластиком, не более: 
руб. 552,48 586,73 

- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м 

термопластиком, не более: 
руб. 598,12 635,20 

Базовая стоимость демаркировки 1 (одного) м
2
 горизонтальной руб. 79,43 84,35 



Вид работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость с НДС, 18%, руб., 

в том числе по годам: 

2013 2014 

дорожной разметки на Объекте: 

Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м
2
 горизонтальной 

дорожной разметки на участках до проведения работ по 

ремонту и капитальному ремонту подрядными организациями, 

согласно Техническому Заданию: 

  

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м красками 

(эмалями), не более: 
руб. 87,69 93,13 

- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м красками 

(эмалями), не более: 
руб. 117,87 125,18 

- нанесение линий красками (эмалями) вручную, не более: руб. 242,29 257,31 

Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию        1 (одной) опоры линий наружного освещения 

(ЛНО), не более: 

руб. 6 091,12 6 468,77 

Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по 

содержанию                1 (одной) опоры автономного наружного 

освещения (АНО), не более: 

руб. 7 690,08 8 166,86 

Базовая стоимость содержания 1 (одного) пункта учета 

интенсивности дорожного движения, не более: 
руб. 60 443,00 64 190,47 

Базовая стоимость модернизации 1 (одного) пункта учета 

интенсивности дорожного движения, не более: 
руб. 35 432,00 37 628,78 

Базовая стоимость приобретения метеорологических данных 

(аренда элементов метеорологических систем (комплексного 

пунктов дорожного мониторинга АДМС и ВК) в 1 (одной) 

точке, не более: 

руб. 291 921,00 310 020,10 

 

5. Пункт 4.3.4 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) 

читать в следующей редакции: 

«4.3.4. Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки: 

- нанесение (восстановление) разметки лакокрасочными материалами, а также долговечными 

материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм, при соответствии разметки требованиям 

нормативных документов - отсутствие разрушений разметки выполненной пластичными 

материалами: 

- в Московской области: 
- км 20+650 – км 132+300 

линий разделяющих 

транспортные потоки, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 

1.14.1, 1.14.2  

до 09.05 в 2014 

году - в Тульской области: 
км 132+300 – км 225+600 

- в Московской области: 
- км 20+650 – км 132+300 

остальных линий 
до 30.05 в 2014 

году - в Тульской области: 
км 132+300 – км 225+600 

- нанесение разметки лакокрасочными материалами - второе нанесение: 



- в Московской области: 
- км 20+650 – км 132+300 

линий разделяющих 

транспортные потоки, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 

1.14.1, 1.14.2   

с 15.08 по 15.09  

в 2013 году - в Тульской области: 
км 132+300 – км 225+600 

- в Московской области: 
- км 20+650 – км 132+300 

остальных линий 
с 05.09 по 25.09 в 

2013 году - в Тульской области: 
км 132+300 – км 225+600 

 
В случае выполнения работ Подрядной Организацией по Ремонту покрытия на Объекте 

(части Объекта) проведения Подрядчиком работ по нанесению горизонтальной дорожной 
разметки, сроки выполнения Подрядчиком таких работ на указанных участках корректируются с 
учетом календарных графиков выполнения ремонтных работ Подрядной Организацией.» 

 

6. Пункт 11.2 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) читать в 
следующей редакции: 
 

« 11.2. Настоящим Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения Подрядчиком 

дефектов на Объекте, в том числе: 

По участкам автомобильной дороги 
Срок действия гарантийных 

обязательств 

окраска неоцинкованных дорожных опор освещения 1 год 

замена знаков дорожных 5 лет 

замена направляющих устройств 2 года 

замена барьерного ограждения 5 лет 

замена стоек под дорожные знаки 5 лет 

устранение колейности, просадок, выпоров, 

исправлению кромок покрытия, повреждений покрытия 

горячим асфальтобетоном, струйно-инъекционным 

методом 

1 год 

окраска неоцинкованных дорожных стоек, знаков, 

барьерного ограждения; 

окраска автопавильонов, контейнеров, урн и других 

элементов обустройства 

1 год 

приведение полосы отвода в нормативное состояние  5 лет 

проведение аварийно-восстановительных работ 

элементов низковольтной части ЛНО устанавливается 

гарантийный срок устранения дефектов 

1 год 

разметка дороги (краска) 6 месяцев 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм) 
1 год 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм) 

1  год - нанесение механизированным 

способом (кроме линий 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.11); 

6 месяцев  - нанесение линий 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.11; 

1 год - ручной способ нанесения 

гарантия на материалы, комплектующие: 1 год 

  

По искусственным дорожным сооружениям  

окраска ограждающих конструкций 1 год 



По участкам автомобильной дороги 
Срок действия гарантийных 

обязательств 

замена парапетного, перильного ограждения 5 лет 

конструкции и изделия из композитных материалов 6 лет 

укрепление конусов (откосов): 

локальное / полное 

 

3 года / 6 лет 

окраска балок пролетных строений и опор 5 лет 

деформационные швы  

при полной замене/ при восстановлении 

Согласно гарантийным 

обязательствам завода-

изготовителя, но не менее 6 лет / 3 

года 

верхний слой а/б покрытия (слой износа) 4 года - В случае применения новых 

технологий увеличивающих срок 

службы срок действия гарантийных 

обязательств может быть увеличен 

покрытие тротуаров (прохожей части)  при 

локальном ремонте 

3 года 

гидроизоляция (при локальном ремонте) 4 года 

защитный слой железобетона конструкций 5 лет 

перильные ограждения (при восстановлении) 1 год 

водоотводные трубки при установке (замене) 3 года 

железобетонные конструкции лестничных сходов и 

водоотводных лотков, тротуаров 

3 года 

металлические элементы усиления  3 года 

опорные части (при замене) 6 лет 

 

7. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

содержанию участка автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 

Краснодар – Новороссийск км 20+650 – км 225+600, включая искусственные дорожные 

сооружения на нем в Московской и Тульской областях, оставить без изменения. 
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