

Изменение в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 777+050 – км 877+000, км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский), включая искусственные дорожные сооружения на них в Ростовской области

15 мая 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ А.И. Целковнев
«_____» _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ С.В. Кельбах
«_____» _____ 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Центра закупочной деятельности
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Г.Г. Феофанов
«_____» _____ 2013 г.

Москва – 2013 г.

Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 777+050 – км 877+000, км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский), включая искусственные дорожные сооружения на них в Ростовской области, следующие изменения:

1. Приложение № 1.12 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

Приложение № 1.12
к Техническому заданию

Базовая стоимость выполнения отдельных видов работ по содержанию Участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, входящих в состав Объекта

Вид работ	Ед. изм.	Стоимость с НДС, 18%, руб., в том числе по годам:					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одного) м ² искусственных дорожных сооружений по п.п. 2.1. «Мостовые сооружения» (Таблица 1 главы 3 настоящего Договора) на Объекте, не более:	руб.	1 597,10	1 696,12	1 792,80	1 894,99	2 004,90	2 121,18
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одного) пог. м. искусственных дорожных сооружений по п.п. 2.1.2. «Водопропускные трубы» (Таблица 1 главы 3 настоящего Договора) на Объекте, не более:	руб.	1 647,50	1 749,65	1 849,37	1 954,79	2 068,17	2 188,12
Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м ² горизонтальной дорожной разметки на Объекте, за исключением участков с планируемым проведением работ по ремонту и капитальному ремонту подрядными организациями:							
- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м красками (эмалями), не более:	руб.	93,08	98,85	104,49	110,44	116,85	123,62
- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м красками (эмалями), не более:	руб.	142,24	151,06	159,67	168,77	178,56	188,92
- нанесение линий красками (эмалями) вручную, не более:	руб.	267,31	283,88	300,06	317,17	335,56	355,03
- нанесение линий холодным 2-х компонентным пластиком (Х2-хКП), не более:	руб.	1 324,40	1 406,51	1 486,68	1 571,43	1 662,57	1 759,00
- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м термопластиком, не более:	руб.	513,27	545,09	576,16	609,00	644,33	681,70

Вид работ	Ед. изм.	Стоимость с НДС, 18%, руб., в том числе по годам:					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м термопластиком, не более:	руб.	560,14	594,87	628,78	664,62	703,16	743,95
- нанесение линий термопластиком вручную, не более:	руб.	489,25	519,58	549,20	580,50	614,17	649,80
- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м холодным спрей-пластиком, не более:	руб.	154,45	164,03	173,38	183,26	193,89	205,13
- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м холодным спрей-пластиком, не более:	руб.	203,61	216,23	228,56	241,59	255,60	270,42
Базовая стоимость демаркировки 1 (одного) м ² горизонтальной дорожной разметки на Объекте:	руб.	97,14	103,16	109,04	115,26	121,94	129,02
Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м ² горизонтальной дорожной разметки на участках до проведения работ по ремонту и капитальному ремонту подрядными организациями, согласно Техническому Заданию:							
- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м красками (эмалями), не более:	руб.	81,90	86,98	91,94	97,18	102,81	108,78
- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м красками (эмалями), не более:	руб.	113,30	120,32	127,18	134,43	142,23	150,48
- нанесение линий красками (эмалями) вручную, не более:	руб.	253,70	269,43	284,79	301,02	318,48	336,95
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одной) опоры линий наружного освещения (ЛНО), не более:	руб.	6 340,04	6 733,12	7 116,91	7 522,57	7 958,88	8 420,50
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одной) опоры автономного наружного освещения (АНО), не более:	руб.	7 880,49	8 369,08	8 846,11	9 350,34	9 892,66	10 466,44
Базовая стоимость содержания 1 (одного) пункта учета интенсивности дорожного движения, не более:	руб.	62 079,00	65 927,90	69 685,79	73 657,88	77 930,04	82 449,98
Базовая стоимость приобретения метеорологических данных (аренда элементов метеорологических систем (комплексного пунктов дорожного мониторинга АДМС и ВК) в 1 (одной) точке, Уч.1 и Уч.2, не более:	руб.	295 891,00	314 236,24	332 147,71	351 080,13	371 442,77	392 986,46

2. Пункт 4.3.4 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

«4.3.4 Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки:

- нанесение (восстановление) разметки лакокрасочными материалами, а также долговечными материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм, при соответствии разметки требованиям нормативных документов - отсутствие разрушений разметки выполненной пластичными материалами:

Участок 1. км 777+050 – км 877+000	линий разделяющих транспортные потоки, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14.1, 1.14.2	до 30.05 ежегодно, в 2014 - 2015гг.
Участок 2. км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский)		до 09.05 ежегодно, в 2014 – 2018 гг.
Участок 1. км 777+050 – км 877+000	остальных линий	до 30.05 ежегодно, в 2014 - 2015гг.
Участок 2. км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский)		до 09.05 ежегодно, в 2014 – 2018 гг.

- нанесение разметки лакокрасочными материалами - второе нанесение:

Участок 1. км 777+050 – км 877+000	линий разделяющих транспортные потоки, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14.1, 1.14.2	с 05.09 по 25.09 (кроме 2015 года);
Участок 2. км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский)		с 15.08 по 15.09 (кроме 2018 года)
Участок 1. км 777+050 – км 877+000	остальных линий	с 05.09 по 25.09 (кроме 2015 года);
Участок 2. км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский)		с 15.08 по 15.09 (кроме 2018 года)

- нанесение разметки пластичными материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм:

Участок 1. км 777+050 – км 877+000	с 15 июня по 15 июля в 2014 году, с 15 июня по 30 июня (в 2015 году);
Участок 2. км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский)	с 15 июня по 15 июля ежегодно, в 2014 – 2017 гг. с 15 июня по 30 июня (в 2018 г.)
Участок 1. км 777+050 – км 877+000	с 15 июня по 15 июля в 2014 гг., с 15 июня по 30 июня (в 2015 г.);
Участок 2. км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский)	с 15 июня по 15 июля ежегодно, в 2014 – 2017 гг. с 15 июня по 30 июня (в 2018 г.)

В случае выполнения работ Подрядной Организацией по Ремонту покрытия на Объекте (части Объекта) проведения Подрядчиком работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, сроки выполнения Подрядчиком работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на таких участках корректируются с учетом календарных графиков выполнения ремонтных работ Подрядной Организацией.»

3. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 777+050 – км 877+000, км 879+546 – км 890+523 (проезд через н.п. Тарасовский), включая искусственные дорожные сооружения на них в Ростовской области, оставить без изменения.