

**Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного
Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по
содержанию участков автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-
на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 633+000 – км 715+000, км 715+000 – км
777+050, включая искусственные дорожные сооружения на них в Воронежской
области**

15 мая 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ А.И. Целковнев
«_____» _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ С.В. Кельбах
«_____» _____ 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Центра закупочной деятельности
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Г.Г. Феофанов
«_____» _____ 2013 г.

Москва – 2013 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 633+000 – км 715+000, км 715+000 – км 777+050, включая искусственные дорожные сооружения на них в Воронежской области, следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:30 ч (время московское) 03.06.2013 г.
2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 11:30 ч (время московское) 03.06.2013 г.
3. Приложение № 1.12 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

Приложение № 1.12
К Техническому заданию

Базовая стоимость выполнения отдельных видов работ по содержанию Участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, входящих в состав Объекта

Вид работ	Ед. изм.	Стоимость с НДС, 18%, руб., в том числе по годам:				
		2013	2014	2015	2016	2017
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одного) километра участков автомобильной дороги, приведенных к высшей технической категории Объекта (Участок 1), не более:	руб.	1 665 088,06	1 768 323,52	1 869 117,96	1 975 657,69	2090245,83
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одного) километра участков автомобильной дороги, приведенных к высшей технической категории Объекта (Участок 2), не более:	руб.	2 050 971,06	2 178 131,27	2 302 284,75		
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одного) м ² искусственных дорожных сооружений по п.п. 2.1. «Мостовые сооружения» (Таблица 1 главы 3 настоящего Договора) на Объекте, не более:	руб.	1 585,39	1 683,68	1 779,65	1 881,09	1 990,20
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одного) пог. м. искусственных дорожных сооружений по п.п. 2.1.2. «Водопускные трубы» (Таблица 1 главы 3 настоящего Договора) на Объекте, не более:	руб.	1 674,00	1 777,79	1 879,12	1 986,23	2 101,43
Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м ² горизонтальной дорожной разметки на Объекте, за исключением участков с планируемым проведением работ по ремонту и капитальному ремонту подрядными организациями:						
- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м красками (эмалями), не более:	руб.	94,58	100,44	106,17	112,22	118,73
- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м красками (эмалями), не более:	руб.	143,68	152,59	161,29	170,48	180,37
- нанесение линий красками (эмалями) вручную, не более:	руб.	268,37	285,01	301,25	318,43	336,89
- нанесение линий холодным 2-х компонентным пластиком (Х2-хКП), не более:	руб.	1 335,77	1 418,59	1 499,45	1 584,92	1 676,84
- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м термопластиком, не более:	руб.	522,87	555,29	586,94	620,39	656,38

Вид работ	Ед. изм.	Стоимость с НДС, 18%, руб., в том числе по годам:				
		2013	2014	2015	2016	2017
- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м термопластиком, не более:	руб.	571,33	606,75	641,34	677,89	717,21
- нанесение линий термопластиком вручную, не более:	руб.	464,78	493,60	521,73	551,47	583,46
Базовая стоимость демаркировки 1 (одного) м2 горизонтальной дорожной разметки на Объекте:	руб.	89,55	95,10	100,52	106,25	112,42
Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м ² горизонтальной дорожной разметки на участках до проведения работ по ремонту и капитальному ремонту подрядными организациями, согласно Техническому Заданию:						
- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 м красками (эмалями), не более:	руб.	83,41	88,58	93,63	98,97	104,71
- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 0,1 м красками (эмалями), не более:	руб.	115,10	122,24	129,20	136,57	144,49
- нанесение линий красками (эмалями) вручную, не более:	руб.	254,47	270,25	285,65	301,93	319,45
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одной) опоры линий наружного освещения (ЛНО на Участке 1), не более:	руб.	6 393,97	6 790,40	7 177,45	7 586,56	8 026,59
Базовая стоимость постоянно выполняемых работ по содержанию 1 (одной) опоры линий наружного освещения (ЛНО на Участке 2), не более:	руб.	5 973,55	6 343,91	6 705,52	7 087,73	7 498,82
Базовая стоимость содержания 1 (одного) пункта учета интенсивности дорожного движения, не более:	руб.	63 164,00	67 080,17	70 903,74	74 945,25	79 292,08
Базовая стоимость приобретения метеорологических данных (аренда элементов метеорологических систем (комплексного пунктов дорожного мониторинга АДМС и ВК) в 1 (одной) точке, не более:	руб.	294 499,00	312 757,94	330 585,14	349 428,49	369 695,35
Базовая стоимость содержания 1 (одного) комплексного пункта дорожного мониторинга (АДМС и ВК), не более:	руб.	294 499,00	312 757,94	330 585,14	349 428,49	369 695,35

4. Пункт 4.3.4 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

«4.3.4. Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки:

- нанесение (восстановление) разметки лакокрасочными материалами, а также долговечными материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм, при соответствии разметки требованиям нормативных документов - отсутствие разрушений разметки выполненной пластичными материалами

км 633+000 – км 777+050	линий разделяющих транспортные потоки, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14.1, 1.14.2	до 09.05 ежегодно, начиная с 2014 года
	остальных линий	до 30.05 ежегодно, начиная с 2014 года

- нанесение разметки лакокрасочными материалами - второе нанесение:

Участок 1. км 633+000 – км 715+000 – 77,702 лин. км	линий разделяющих транспортные потоки, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14.1, 1.14.2	с 15.08 по 15.09 (кроме 2017 года);
	остальных линий	с 05.09 по 25.09

		(кроме 2017 года)
--	--	-------------------

Участок 2. км 715+000 – км 777+050 – 62,05 лин. км	линий разделяющих транспортные потоки, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14.1, 1.14.2	с 15.08 по 15.09 (кроме 2015 года);
	остальных линий	с 05.09 по 25.09 (кроме 2015 года)

- нанесение разметки пластичными материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм:

Участок 1. км 633+000 – км 715+000 – 77,702 лин. км	с 15 июня по 15 июля ежегодно, начиная с 2014 года с 15 июня по 30 июня (в 2017 году);
Участок 2. км 715+000 – км 777+050 – 62,05 лин. км	с 15 июня по 15 июля ежегодно, начиная с 2014 года с 15 июня по 30 июня (в 2015 году)

В случае выполнения работ Подрядной Организацией по Ремонту покрытия на Объекте (части Объекта) проведения Подрядчиком работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, сроки выполнения Подрядчиком таких работ на указанных участках корректируются с учетом календарных графиков выполнения ремонтных работ Подрядной Организацией.»

5. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участков автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 633+000 – км 715+000, км 715+000 – км 777+050, включая искусственные дорожные сооружения на них в Воронежской области, оставить без изменения.