Изменения № 5
Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея, реестровый номер 31300298136.
«02» июля 2013 г.

	СОГЛАСОВАНО

Директор
Центра закупок и ценообразования


Государственной компании

«Российские автомобильные дороги»

________________ Г.Г. Феофанов

«_________» ____________ 2013 г. 

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор

ООО «Автодор-Закупки»

________________ А.С. Соколов

«_________» ____________ 2013 г. 


	УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 

председателя правления

Государственной компании

«Российские автомобильные дороги»

по технической политике

  _________________ И.А. Урманов

«_________» ____________ 2013 г.
СОГЛАСОВАНО

Директор 

Департамента строительства

Государственной компании

«Российские автомобильные дороги»

__________________ И.В. Черкасов

«____»__________________2013 г.


г. Москва - 2013 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время московское) 19.07.2013 г.

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч (время московское) 19.07.2013 г.

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 31.07.2013.

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 09.08.2013.
5. Главу № 3 Технической части Приложения № 1 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:
	«Глава № 3 - Ведомость объёмов работ по объекту:

	«Строительство транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон»  от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея»

	№ п/п
	Наименование основных работ
	Ед. изм.
	Объем работ, всего

	1
	2
	3
	4

	I Подготовительные работы

	 
	Разработка документации по планировке территории
	км
	1,66

	 
	Землеустроительные и кадастровые работы
	км
	1,66

	 
	Разработка рабочей документации
	 
	 

	1
	Подготовка территории
	 
	 

	1.1.
	Восстановление трассы и закрепление трассы в местности 1 категории сложности 
	км
	1,66

	1.2
	Срезка растительного грунта
	 
	 

	1.2.1
	Срезка плодородного слоя грунта 1группы толщиной 0,5 м с перемещением в валы бульдозером на расстояние до 20 м с полосы срочного отвода под автомобильной дорогой «Дон»
	м3
	14170

	1.2.2
	Срезка плодородного слоя грунта плодородного 1 группы толщиной 0,5 м с перемещением в валы бульдозером на расстояние до 20 м с полосы срочного отвода под автомобильной дорогой Краснодар-Новороссийск
	м3
	1020

	1.2.3
	Срезка плодородного слоя грунта 1 группы толщиной 0,5 м с перемещением в валы бульдозером на расстояние до 20 м со съездов транспортной развязки
	м3
	15190

	1.2.4
	Срезка плодородного слоя грунта 1 группы толщиной 0,5 м с перемещением в валы бульдозером на расстояние до 20 м с местного проездов 1, 2
	м3
	7720

	1.3
	Разборка дорожных сооружений (под движением)
	 
	 

	1.3.1
	Разборка существующей дорожной одежды на съездах транспортной развязки
	 
	 

	1.3.1.1
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 15см фрезерованием на съездах развязки, ширина барабана 2м
	м2
	6300

	
	
	м3
	945

	1.3.1.2
	Транспортировка фала на расстояние до 1 км для дальнейшего использования в основании дорожной одежды.γ=1,8 т/м3
	м3
	945

	
	
	т
	1701

	1.3.1.3
	Разборка основания из ГПС средней толщиной 30 см
	м2
	6300

	
	
	м3
	1890

	1.3.1.4
	Погрузка материала от разборки ГПС экскаватором, 3 группы и транспортировкой на 1 км
	т
	3402

	
	
	м3
	1890

	1.3.1.5
	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 12см фрезерованием на местном проезде 1, ширина барабана 2м
	м2
	4462

	
	
	м3
	535

	1.3.1.6
	Транспортировка материала от разборки на расстояние до1 км для дальнейшего использования в основании дорожной одежды. γ=1,8 т/м3
	м3
	535

	
	
	т
	963

	1.3.1.7
	Разборка основания из ГПС средней толщиной 30 см с погрузкой экскаватором,  и транспортировкой на 1км, 3 группа γ=1,8 т/м3
	м2
	4462

	
	
	м3
	1338

	1.3.2
	Разборка существующих металлических автопавильонов
	шт
	2

	
	
	т
	4

	1.3.2.1
	Транспортировка материала от разборки металлического автопавильона автосамосвалами на расстояние 17 км на АБЗ 
	т
	4

	1.3.2.2
	Киркование существующего асфальтобетонного покрытия на остановочной полосе толщиной 16 см отбойными молотками
	м2
	244

	
	
	м3
	39

	1.3.2.3
	Погрузка материала от разборки с учетом потерь в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 108 км на свалку γ=1,8 т/м3
	м3
	37

	
	
	т
	67

	1.3.2.4
	Киркование основания из ПГС толщиной 30 см, с погрузкой экскаватором, грунт 3 группы, с транспортировкой на 1 км γ=1,8 т/м3
	м2
	244

	
	
	м3
	73,2

	1.3.3
	Разборка существующего барьерного ограждения, (под движением)
	м
	3796

	1.3.3.1
	Разборка металлического 2х-стороннего барьерного ограждения на автомобильной дороге М-4
	м
	1485

	1.3.3.2
	Разборка металлического барьерного ограждения на съездах развязки
	м
	2311

	1.3.3.3
	Погрузка материала от разборки ограждения в автосамосвалы с транспортировкой на АБЗ на расстояние 17 км
	м
	3796

	
	
	т
	160,9

	1.4
	Переустройство ВЛ 0,4 кВ (Владелец - Краснодарские ЭС)
	 
	 

	1.4.1
	Демонтаж одностоечной ж.б. опоры, H=10 м  (1 стойка СВ105-5)
	шт
	4

	1.4.2
	Демонтаж 2-хстоечной ж.б. опоры, H=10 м  (2 стойки СВ105-5)
	шт
	2

	1.4.3
	Демонтаж провода АС-25/4,2
	км
	1,03

	1.4.4
	Монтаж и установка ж.б. опор ВЛ 0,4 кВ в сверленые котлованы:
	 
	 

	1.4.4.1
	Промежуточная опора П1-5-т.с. 3.407.1-136.01.00 (стойка СВ-105-5-1шт, Нз=2500мм)
	шт
	2

	1.4.4.2
	Концевая опора К1-3-т.с .3.407.1-136.04.00 (стойка СВ-105-5-1шт, Нз=2500мм)
	шт
	1

	1.4.4.3
	Переходная угловая анкерная опора ПУА1-5-т.с. 3.407.1-136.18.00 (стойка СВ-105-5-2шт, Нз=1950мм)
	шт
	2

	1.4.4.4
	Переходная ответвительная анкерная опора ПОА1-5-т.с. 3.407.1-136.20.00 (стойка СВ-105-5-2шт, Нз=1950мм)
	шт
	2

	1.4.4.5
	Угловая анкерная опора УА1-5-т.с. 3.407.1-136.05.00 (стойка СВ-105-5-1шт, Нз=2000мм)
	шт
	2

	1.4.5
	Монтаж штыревых изоляторов  ТФ 20П
	шт
	60

	1.4.6
	Подвеска провода АС-25/4,2
	км
	1,08

	1.4.7
	Монтаж плашечного зажима ПА-1-1
	шт
	60

	1.4.8
	Монтаж плашечного зажима ПС-3-1
	шт
	8

	1.4.9
	Рытье траншеи Т-1 мех способом с обратной засыпкой, Нз=500мм
	км
	0,36

	1.4.10
	Устройство заземления опор:
	 
	 

	1.4.10.1
	Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5м 
	шт
	9

	1.4.10.2
	Устройство горизонтального заземлителя Ø12мм, L=40м 
	шт
	9

	1.4.11
	Установка на ж.б. опоре концевой мачтовой муфты  3КМ по т.с. 3.407.1-136.23.00
	шт
	1

	1.4.12
	Установка на ж.б. опоре вентильного разрядника РВН-0,5 У1
	шт
	1

	1.4.13
	Рытье и обратная засыпка (изм. грунтом) траншеи механизированным способом Т-1, Hз=0,8 м
	м
	14

	
	
	м3
	2,2

	1.4.14
	Устройство постели  из песка в готовой траншее
	м
	14

	
	
	м3
	0,56

	1.4.15
	Рытье и обратная засыпка траншеи песком для 2-х каналов трубопровода из полиэтиленовых труб Ø110мм, Hз=1,6 м
	м
	14

	
	
	м3
	12,4

	1.4.16
	Прокладка п.э. трубы Ø110мм в траншее открытым способом
	м
	14

	1.4.17
	Установка полиэтиленовых кабельных пробок (заглушек) для резервного канала полиэтиленовой трубы
	шт
	2

	1.4.18
	Устройство уплотнения вводов п.э. трубу битумом и прядью
	шт
	2

	1.4.19
	Прокладка кабеля АВБбШв (3х25мм²) по ж.б. опоре
	м
	10

	1.4.20
	Прокладка кабеля АВБбШв (3х25мм²) в траншее
	м
	15

	1.4.21
	Кабель АВБбШв (3х25мм²), затягиваемый в п.э. трубу Ø110мм
	м
	15

	1.4.22
	Защита кабеля на опоре уголком 75х75х5мм , L=2.5 м
	шт
	1

	1.4.23
	Защита кабеля в траншее сигнальной лентой СЛ-250 
	м
	14

	1.4.24
	Заземляющий проводник МГГ сеч.10 мм2 для электрооборудования
	м
	2

	1.4.25
	Вывод кабельной линии из траншеи и прокладка по стене
	м
	10

	1.4.26
	Защита кабельной линии кожухом L=3,5 м
	шт
	1

	1.4.27
	Монтаж концевой муфты 3КВТпнг
	шт
	1

	1.4.28
	Устройство заземления надземного газопровода при пересечении с ВЛ:
	 
	 

	1.4.28.1
	Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=3 м 
	шт
	8

	1.4.28.2
	Устройство горизонтального заземлителя из круга Ø10мм, с рытьем траншеи Т-1, Hз=0,5 м, L=3 м
	шт
	4

	1.4.28.3
	Спуск по мет. конструкции из круга Ø10мм, L=2,5 м
	шт
	4

	1.4.28.4
	Монтаж изоляторов ШФ35В
	шт
	7

	1.4.28.5
	Прокладка круга Ø10мм над газопроводом с креплением на штыревых изоляторах
	м
	13

	1.4.28.6
	Установка стальных труб Ø57х3,5мм L=2,5 м в сверленые котлованы с заливкой бетоном В15 (0,51 м3)
	шт
	7

	1.4.28.7
	Монтаж уголка 45х45х5мм на стальной трубе, L=0,5 м 
	шт
	7

	1.4.28.8
	Монтаж полосы 250х160х10мм из прокатной стали на стальной трубе
	шт
	7

	1.4.28.9
	Монтаж полосы 200х160х10мм из прокатной стали на стальной трубе
	шт
	7

	1.4.29
	Вывоз мусора на расстояние - 22 км :
	 
	 

	1.4.29.1
	Опоры железобетонные
	т
	9,4

	1.4.29.2
	Провод АС-25/4,2, L=1,1 км
	т
	0,11

	1.5
	Переустройство ВЛ 10 кВ (Владелец - Краснодарские ЭС)
	 
	 

	1.5.1
	Демонтаж одностоечной ж.б. опоры, H=10м  (1 стойка СВ105-5)
	шт
	9

	1.5.2
	Демонтаж 2-х стоечной ж.б. опоры, H=10м  (2 стойки СВ105-5)
	шт
	2

	1.5.3
	Демонтаж 3-х стоечной ж.б. опоры, H=10м  (3 стойки СВ105-5)
	шт
	1

	1.5.4
	Демонтаж провода АС-95/16,0
	км(3пр)
	0,908

	1.5.5
	Демонтаж разъединителя 10 кВ
	шт
	1

	1.5.6
	Монтаж и демонтаж оттяжки с анкером АЦ-1 (Vземл.=4м3)
	шт
	4

	1.5.7
	Монтаж и установка ж.б. опор ВЛ 10 кВ в сверленые котлованы:
	 
	 

	1.5.7.1
	Промежуточная опора П10-К2-т.с.9.0274-143.2-3 (стойка СВ-105-5-1 шт, Нз=2500мм)
	шт
	7

	1.5.7.2
	Анкерная опора А10-3-т.с.3.407.1-143.3.8 (стойка СНВ-7-13-2 шт, Нз=2500мм)
	шт
	5

	1.5.7.3
	Угловая анкерная опора УА10-3-т.с.3.407.1-143.3.8 (стойка СНВ-7-13-3 шт, Нз=2500мм)
	шт
	3

	1.5.7.4
	Угловая ответвительная анкерная опора УОА10-3-т.с.3.407.1-143.3.8 (стойка СНВ-7-13-3 шт, Нз=2500мм)
	шт
	2

	1.5.7.5
	Ответвительная анкерная опора ОА10-3-т.с.3.407.1-143.3.7 (стойка СНВ-7-13- 2 шт, Нз=2500мм)
	шт
	1

	1.5.7.6
	Угловая промежуточная опора УП10-3-т.с.3.407.1-143.3.6 (стойка СНВ-7-13-2 шт, Нз=2300мм)
	шт
	1

	1.5.7.7
	Промежуточная опора ПБ35-3.1-т.с.3.407.1-164.02.00(стойка СК 22.1-2.1-1 шт, Нз=3000мм)
	шт
	1

	1.5.7.8
	Промежуточная опора ПБГ35-3.1-т.с.3.407.1-164.05.00(стойка СК 26.1-1.1-1 шт, Нз=3000мм)
	шт
	2

	1.5.8
	Установка разъединителя РЛНД.1-10II/400 У1 на угловой ответвительной анкерной опоре (устройство КР-3)
	шт
	1

	1.5.9
	Монтаж натяжной гирлянды из 2-х изоляторов ПС70 Е
	компл
	69

	1.5.10
	Монтаж подвесной гирлянды из 2-х изоляторов ПС70 Е
	компл
	9

	1.5.11
	Монтаж штыревых изоляторов ШФ 20ГО
	шт
	42

	1.5.12
	Подвеска провода АС-95/16,0
	км(3пр)
	0,893

	1.5.13
	Монтаж плашечного зажима ПА-3-2А
	шт
	180

	1.5.14
	Монтаж плашечного зажима ПС-3-1
	шт
	38

	1.5.15
	Рытье траншеи Т-1 мех способом с обратной засыпкой, Нз=500 мм
	км
	0,96

	1.5.16
	Устройство заземления опор:
	 
	 

	1.5.16.1
	Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м 
	шт
	96

	1.5.16.2
	Устройство горизонтального заземлителя Ø12мм, L=40
	шт
	24

	1.5.17
	Устройство заземления надземного газопровода при пересечении с ВЛ:
	 
	 

	1.5.17.1
	Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=3 м 
	шт
	8

	1.5.17.2
	Устройство горизонтального заземлителя из круга Ø10, с рытьем траншеи Т-1, Нз=0,5 м, L=3 м
	шт
	4

	1.5.17.3
	Спуск по мет. конструкции из круга Ø10мм, L=2,5 м
	шт
	4

	1.5.17.4
	Монтаж изоляторов ШФ35В
	шт
	12

	1.5.17.5
	Прокладка круга Ø10мм над газопроводом с креплением на штыревых изоляторах
	м
	30

	1.5.17.6
	Установка стальных труб Ø57х3,5 L=2,5 м в сверленые котлованы с заливкой бетоном В15 (0,51 м3)
	шт
	12

	1.5.17.7
	Монтаж уголка 45х45х5мм на стальной трубе, L=0,5 м 
	шт
	12

	1.5.17.8
	Монтаж полосы 250х160х10мм из прокатной стали на стальной трубе
	шт
	12

	1.5.17.9
	Монтаж полосы 200х160х10мм из прокатной стали на стальной трубе
	шт
	12

	1.5.18
	Вывоз мусора на расстояние - 22 км :
	 
	 

	1.5.18.1
	Опоры железобетонные
	т
	18

	1.5.18.2
	Провод АС-95/16,0, L=2,709 км
	т
	1,05

	1.5.18.3
	Вывоз оттяжки с анкером
	т
	1,5

	1.6
	Переустройство ВЛ 10 кВ (Владелец - АБЗ)
	 
	 

	1.6.1
	Демонтаж одностоечной ж.б. опоры, H=10м  (1 стойка СВ105-5)
	шт
	4

	1.6.2
	Демонтаж 2-х стоечной ж.б. опоры, H=10м  (2 стойки СВ105-5)
	шт
	1

	1.6.3
	Демонтаж 3-х стоечной ж.б. опоры, H=10м  (3 стойки СВ105-5)
	шт
	2

	1.6.4
	Демонтаж провода АС-95/16,0
	км(3пр)
	0,273

	1.6.5
	Монтаж и демонтаж оттяжки с анкером АЦ-1 (Vземл.=4м3)
	шт
	1

	1.6.6
	Монтаж и установка ж.б. опор ВЛ 10 кВ в сверленые котлованы:
	 
	 

	1.6.6.1
	Промежуточная опора П10-К2-т.с.3.407.1-143.2-3 (стойка СВ-105-5-1 шт, Нз=2000мм)
	шт
	3

	1.6.6.2
	Угловая анкерная опора УА10-3-т.с.3.407.1-143.3.8 (стойка СНВ-7-13-3 шт, Нз=2500мм)
	шт
	2

	1.6.6.3
	Промежуточная опора ПБ35-3.1-т.с.3.407.1-164.02.00 (стойка СК 22.1-2.1-1 шт, Нз=3000мм)
	шт
	2

	1.6.6.4
	Промежуточная угловая опора УБ35-110-11-т.с.3.407.1-164.06.00 (стойка СК 22.1-2.1-1 шт, Нз=3000мм) с оттяжкой ОТ252
	шт
	1

	1.6.7
	Установка разъединителя РЛНД.1-10II/400 У1 на ответвительной опоре (устройство ОАР-3)
	шт
	1

	1.6.8
	Монтаж натяжной гирлянды из 2-х изоляторов ПС70 Е
	компл
	18

	1.6.9
	Монтаж подвесной гирлянды из 2-х изоляторов ПС70 Е
	компл
	6

	1.6.10
	Монтаж штыревых изоляторов ШФ 20ГО
	шт
	18

	1.6.11
	Подвеска провода АС-95/16,0
	км(3пр)
	0,386

	1.6.12
	Устройство перехода ВЛ 10 кВ через а.д. I категории (75м)
	шт
	1

	1.6.13
	Монтаж плашечного зажима ПА-3-2А
	шт
	24

	1.6.14
	Монтаж плашечного зажима ПС-3-1
	шт
	14

	1.6.15
	Рытье траншеи Т-1 мех. способом с обратной засыпкой, Нз=500мм
	км
	0,4

	1.6.16
	Устройство заземления опор:
	 
	 

	1.6.16.1
	Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м 
	шт
	44

	1.6.16.2
	Устройство горизонтального заземлителя Ø12мм, L=40 м
	шт
	10

	1.6.17
	Вывоз мусора на расстояние - 22 км :
	 
	 

	1.6.17.1
	Опоры железобетонные
	т
	14,1

	1.6.17.2
	Провод АС-95/16,0, L=0,819 км
	т
	0,315

	1.6.17.3
	Вывоз оттяжки с анкером
	т
	0,4

	1.7
	Переустройство ВЛ 10 кВ (Владелец - АЗС)
	 
	 

	1.7.1
	Демонтаж одностоечной ж.б. опоры, H=10м  (1 стойка СВ105-5)
	шт
	1

	1.7.2
	Демонтаж провода АС-50/8,0
	км
	0,285

	1.7.3
	Монтаж и установка концевой опоры К1-4 (т. с. 3.407.1-136.04.00) в сверленый котлован (стойка СВ105-5 - 1 шт, Нз=2500мм)
	шт
	1

	1.7.4
	Подвеска демонтированного в существующем пролете провода АС-50/8,0
	км
	0,08

	1.7.5
	Установка на опоре мачтовой муфты 4КМ и комплекта разрядников РВН-0,5 У1 (3 шт) по т. с. 3.407.1-136.23.00
	компл
	1

	1.7.6
	Монтаж штыревых изоляторов
	шт
	4

	1.7.7
	Монтаж плашечного зажима ПА-2-2А
	шт
	8

	1.7.8
	Монтаж плашечного зажима ПС-1-1
	шт
	1

	1.7.9
	Устройство заземления опор:
	 
	 

	1.7.9.1
	Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м 
	шт
	4

	1.7.9.2
	Устройство горизонтального заземлителя Ø12мм, L=40 м
	шт
	1

	1.7.10
	Рытье вручную рабочего котлована размером 2,2х11х1,83 (h) (м) с обратной засыпкой песком с уплотнением
	шт
	1

	1.7.11
	Рытье вручную рабочего котлована размером 2,2х11х1,83 (h) (м) с обратной засыпкой песком с уплотнением
	шт
	1

	1.7.12
	Устройство скрытого перехода КЛ 0,4 кВ через автомобильную дорогу I категории способом прокола (Lпрокола=34 м):
	компл
	1

	1.7.12.1
	Футляр из ст. трубы (ГОСТ 10704-91) Ø 325х9,0мм, L=34 м
	шт
	1

	1.7.12.2
	Прокладка полиэтиленовой трубы Ø 110/94мм в ст. трубе, L=36 м
	шт
	2

	1.7.12.3
	Установка заглушек (код 023110) с уплотнением на трубы
	шт
	2

	1.7.12.4
	Прокладка стального троса Ø6мм в п/э трубе, L=36 м
	шт
	1

	1.7.12.5
	Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм² )в п/э трубе
	м
	36

	1.7.13
	Пересечение с автодорогой I категории открытым способом:
	 
	 

	1.7.13.1
	Прокладка ст. трубы (ГОСТ 10704-91) Ø 325х9,0мм, L=10 м в траншее
	шт
	1

	1.7.13.2
	Прокладка полиэтиленовой трубы Ø 110/94мм в ст. трубе, L=12 м
	шт
	2

	1.7.13.3
	Установка заглушек (код 023110) с уплотнением на трубы
	шт
	2

	1.7.13.4
	Прокладка стального троса Ø 6мм в п/э трубе, L=12 м
	шт
	1

	1.7.13.5
	Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм² ) в п/э трубе
	м
	13

	1.7.14
	Устройство уплотнения вводов в ст. тр. битумом и прядью
	шт
	2

	1.7.15
	Рытье траншеи 0,5х1,0м (h)
	м
	7

	
	
	м3
	3,5

	1.7.16
	Устройство постели из песка для кабеля в траншее
	м
	7

	
	
	м3
	1,05

	1.7.17
	Прокладка полиэтиленовой трубы в траншее
	м
	3

	1.7.18
	Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм²) в п/э трубе в траншее
	м
	3

	1.7.19
	Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм²) в траншее
	м
	5

	1.7.20
	Прокладка кабеля АВБбШв (4х50мм²) по ж.б. опоре
	м
	10

	1.7.21
	Защита кабеля на опоре уголком 75х75х5мм, L=2.5 м
	шт
	1

	1.7.22
	Защита кабеля в траншее сигнальной лентой СЛ-250 
	м
	8

	1.7.23
	Заземляющий проводник МГГ сеч.16 мм2 для электрооборудования
	м
	2

	1.7.24
	Вывод кабельной линии из траншеи в существующий ящик
	м
	3

	1.7.25
	Монтаж концевой муфты 4КВТпнг
	шт
	1

	1.7.26
	Экранирование сущ. кабеля связи швеллером №10, L=30 м
	шт
	1

	1.7.27
	Вывоз мусора на расстояние - 22 км :
	 
	 

	1.7.27.1
	Опоры железобетонные
	т
	1,2

	1.7.27.2
	Провод АС-50/8,0, L=0,205 км
	т
	0,04

	1.8
	Переустройство газопроводов
	 
	 

	1.8.1
	Переход на ПК 0+07 (С-6) газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 Р=0,29МПа (Ду100 сталь)
	 
	 

	1.8.1.1
	Обратная  засыпка  траншеи  грунтом  Нср=1,5м, 
Вср=0,7м
	м
	49,5

	1.8.1.2
	Разработка грунта вручную Нср=1,3 м, Вср=0,7 м
	м
	1


Обратная  засыпка  траншеи  грунтом  Нср=1,5 м,

	 Вср=0,7 м
	м
	35,5
	

	1.8.1.4
	Устройство песчаного основания H=100 мм
	м³
	2,6

	1.8.1.5
	Присыпка песком трубы H=200 мм
	м³
	5,2

	1.8.1.6
	Засыпка трубопровода под дорогой песком
	м³
	14,2

	1.8.1.7
	Укладка газопровода  Ø108х4,0мм надземным способом из труб по ГОСТ 10704-91 В Ст.3сп ГОСТ 10705-80*
	м
	6

	1.8.1.8
	Труба Ø 219х5,0мм по ГОСТ 10704-91 для защитного кожуха (выход из земли).
	м
	1

	1.8.1.9
	Отвод   гнутый 90° (сталь) Ø108х4,0мм
	шт
	2

	1.8.1.10
	Устройство ИФС Ø100мм
	шт
	1

	1.8.1.11
	Масляная краска (нанесение наружной изоляции)
	кг
	3

	1.8.1.12
	Трубы газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 (для подземной прокладки в траншее + 5%)
	м
	53

	1.8.1.13
	Устройство опорных колец Ø 100мм
	шт
	10

	1.8.1.14
	Укладка газопровода из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 
в траншее
	м
	50,5

	1.8.1.15
	Устройство защитного футляра из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-180х16,4
	м
	20

	1.8.1.16
	Испытание газопровода  ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 на герметичность воздухом до укладки на место Рисп=0,6 МПа  24 часа
	м
	20

	1.8.1.17
	Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 на герметичность воздухом после  укладки  и полной засыпки  Рисп=0,6 МПа  24 часа
	м
	20

	1.8.1.18
	Испытание газопровода  на герметичность воздухом 
с основным газопроводом  Рисп=0,6 МПа  24 часа
	м
	50,5

	1.8.1.19
	100% контроль сварных  стыков  труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 ультразвуковым методом   
	стык
	9

	1.8.1.20
	100% контроль сварных  стыков  труб ПЭ100 
ГАЗ SDR11-180х16,4 ультразвуковым методом   
	стык
	3

	1.8.1.21
	Заделка  концов  футляра (битум и льняным волокном)
	шт
	2

	1.8.1.22
	Битумом нефтяным БНИ-IV
	кг
	8

	1.8.1.23
	Льняное волокно
	кг
	3

	1.8.1.24
	Контрольная  трубка в сборе с установкой на 
защитном футляре
	шт
	1

	1.8.1.25
	Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 (отрезок для 
контр. трубки) 
	м
	1

	1.8.1.26
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80
 ГАЗ SDR11-63x5,8/СТ 57
	шт
	1

	1.8.1.27
	Седелка ПЭ80 SDR11-180x63 ГАЗ  
	шт
	1

	1.8.1.28
	Установка познавательных  знаков
	шт
	3

	1.8.1.29
	Установка дорожных знаков
	шт
	2

	1.8.1.30
	Контрольная  трубка в сборе с установкой на 
углах поворота, на переходах с подземной прокладки на надземную по серии 5.905-25
	шт
	2

	1.8.1.31
	Заглушка  Ø100мм
	шт
	1

	1.8.1.32
	Гравий для строительных работ по ГОСТ8267-93
	м³
	0,4

	1.8.1.33
	Песок для строительных работ
	м³
	0,5

	1.8.1.34
	Прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты 
ТУ2245-028-00203536-96 с вмонтированной полосой металлической фольги
	м
	35,5

	1.8.1.35
	Демонтаж надземного участка газ-да Ø100мм
	м
	50

	1.8.1.36
	Погрузка труб на транспорт и вывоз трубопровода
 и стоек.
	т
	1,4

	1.8.2
	Переход через а.д. «Краснодар – Новороссийск» на ПК 2+38  газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 Р=0,29МПа  (Ду100 сталь)
	 
	 

	1.8.2.1
	Уточнение положения залегания подземного участка
 газопровода
	м
	46

	1.8.2.2
	Разработка грунта механизированным способом 
Нср=1,5м, Вср=0,7м
	м
	37

	1.8.2.3
	Обратная  засыпка  траншеи  грунтом  Нср=1,5м, 
Вср=0,7м
	м
	37

	1.8.2.4
	Устройство песчаного основания H=100мм
	м³
	2,6

	1.8.2.5
	Присыпка песком трубы H=200мм
	м³
	5,2

	1.8.2.6
	Устройство рабочего котлована 10х2,4х2,8м (h)
	шт
	1

	1.8.2.7
	Устройство приемного котлована 1,5х2,4х2,6м (h)
	шт
	1

	1.8.2.8
	Крепление стенок котлованов досками
	м²
	89,8

	1.8.2.9
	Продавливание под существующей дорогой 
стальной трубой Ø530х8мм по ГОСТ 10704-91 В Ст.3сп ГОСТ 10705-80*
	м
	46

	1.8.2.10
	Протягивание в стальную тубу Ø530мм полиэтиленовой 
трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 в защитном полиэтиленовом футляре ПЭ100 ГАЗ SDR11-180х16,4
	м
	46

	1.8.2.11
	Устройство опорных колец Ø110мм
	шт
	23

	1.8.2.12
	Трубы для прокладки газопровода ПЭ100 ГАЗ 
SDR11-110х10 (+5%)
	м
	88

	1.8.2.13
	Укладка газопровода из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 в 
траншее открытым способом
	м
	37

	1.8.2.15
	Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10  
на герметичность воздухом после  укладки  и полной засыпки  Рисп=0,6МПа  24 часа
	м
	46

	1.8.2.16
	Испытание газопровода на герметичность 
воздухом с основным газопроводом  Рисп=0,6 МПа  24 часа.
	м
	46

	1.8.2.17
	Испытание газопровода     на герметичность воздухом 
с основным газопроводом  Рисп=0,6 МПа  24 часа.
	м
	83

	1.8.2.18
	100% контроль сварных  стыков  труб ПЭ100 ГАЗ 
SDR11-110х10 ультразвуковым методом   
	стык
	14

	1.8.2.19
	100% контроль сварных  стыков  труб ПЭ100 ГАЗ 
SDR11-180х16,4 ультразвуковым методом   
	стык
	8

	1.8.2.20
	Заделка  концов  футляра (битум и льняным волокном)
	шт
	2

	1.8.2.21
	Битумом нефтяным БНИ-IV
	кг
	8

	1.8.2.22
	Льняное волокно
	кг
	3


Контрольная  трубка в сборе с установкой на

	 защитном футляре
	шт
	1
	

	1.8.2.24
	Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 (отрезок для контр.
 трубки) 
	м
	1

	1.8.2.25
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»
 ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8/СТ 57
	шт
	1

	1.8.2.26
	Седелка ПЭ80 SDR11-180x63 ГАЗ  
	шт
	1

	1.8.2.27
	Контрольная  трубка в сборе с установкой на углах 
поворота, на переходах с подземной прокладки на надземную по сер.5.905-25.
	шт
	2

	1.8.2.28
	Установка опознавательных  знаков
	шт
	4

	1.8.2.29
	Установка дорожных  знаков
	шт
	2

	1.8.2.30
	Гравий для строительных работ по ГОСТ8267-93
	м³
	0,4

	1.8.2.31
	Песок для строительных работ
	м³
	0,5

	1.8.2.32
	Установка ПЭ крана Ø100мм Ру=0,6МПа для 
подземной установки под ковер
	шт
	2

	1.8.2.33
	Забивка пространства между футляром и патроном
 песком
	м³
	8,9

	1.8.2.34
	Прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты
 ТУ2245-028-00203536-96 с вмонтированной полосой металлической фольги
	м
	37

	1.8.2.35
	Демонтаж надземного участка газопровода Ø100мм 
и металлических стоек
	м
	37

	1.8.2.36
	Погрузка труб на транспорт и вывоз.
	т
	1,4

	1.8.2.37
	Забивка пространства футляра под дорогой песком
	м³
	4

	1.8.3
	Переход на ПК 6+07 (С-6) газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 Р=0,29МПа (Ду100 сталь)
	 
	 

	1.8.3.1
	Разработка грунта механизированным способом
 Нср=1,5м, Вср=0,7 м
	м
	54

	1.8.3.2
	Разработка грунта вручную Нср=1,3 м, Вср=0,7 м
	м
	1

	1.8.3.3
	Обратная  засыпка  траншеи  грунтом  Нср=1,5 м,
 Вср=0,7 м
	м
	41

	1.8.3.4
	Устройство песчаного основания H=100мм
	м³
	2,9

	1.8.3.5
	Присыпка песком трубы H=200мм
	м³
	5,8

	1.8.3.6
	Засыпка трубопровода под дорогой песком
	м³
	12,8

	1.8.3.7
	Укладка газопровода  Ø108х4,0мм надземным
 способом из труб по ГОСТ 10704-91 В Ст.3сп ГОСТ 10705-80*
	м
	6

	1.8.3.8
	Труба Ø219х5,0мм по ГОСТ 10704-91 для защитного 
кожуха (выход из земли)
	м
	1

	1.8.3.9
	Отвод   гнутый 90° (сталь) Ø108х4,0мм
	шт
	2

	1.8.3.10
	Устройство ИФС Ø100мм
	шт
	2

	1.8.3.11
	Масляная краска (нанесение наружной изоляции)
	кг
	3

	1.8.3.12
	Трубы для прокладки газопровода ПЭ100 ГАЗ 
SDR11-110х10мм (+5%)
	м
	58

	1.8.3.13
	Укладка газопровода из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10
 в траншее
	м
	55


Устройство защитного футляра из труб ПЭ100 

	ГАЗ SDR11-180х16,4
	м
	20
	

	1.8.3.15
	Испытание газопровода  ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 
 на герметичность воздухом до укладки на место Рисп=0,6МПа  24 часа
	м
	20

	1.8.3.16
	Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10
 на герметичность воздухом после  укладки  и полной засыпки  Рисп=0,6МПа  24 часа
	м
	20

	1.8.3.17
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
вместе с основным газопроводом  Рисп=0,6МПа  24 часа
	м
	55

	1.8.3.18
	100% контроль сварных  стыков  труб ПЭ100 ГАЗ
 SDR11-110х10 ультразвуковым методом   
	стык
	10

	1.8.3.19
	100% контроль сварных  стыков  труб ПЭ100 ГАЗ 
SDR11-180х16,4 ультразвуковым методом   
	стык
	3

	1.8.3.20
	Заделка  концов  футляра (битум и льняным волокном)
	шт
	2

	1.8.3.21
	Битумом нефтяным БНИ-IV
	кг
	8

	1.8.3.22
	Льняное волокно
	кг
	3

	1.8.3.23
	Контрольная  трубка в сборе с установкой 
на защитном футляре
	шт
	1

	1.8.3.24
	Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 (отрезок для контр. 
трубки) 
	м
	1

	1.8.3.25
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80 
ГАЗ SDR11-63x5,8/СТ 57
	шт
	1

	1.8.3.26
	Седелка ПЭ80 SDR11-180x63 ГАЗ  
	шт
	1

	1.8.3.27
	Устройство опорных колец Ø110мм
	шт
	9

	1.8.3.28
	Установка опознавательных  знаков
	шт
	3

	1.8.3.29
	Установка дорожных знаков
	шт
	2

	1.8.3.30
	Врезка ПЭ трубы Ø110х10мм в существующий 
стальной  газопровод  
	шт
	1

	1.8.3.31
	Ø100мм неразъемным соединением обычного типа
	шт
	1

	1.8.3.32
	Контрольная трубка в сборе для установки на углах
 поворота, на переходах с подземной прокладки на надземную по сер. 5,905-25
	шт
	2

	1.8.3.33
	Заглушка  Ø100мм
	шт
	1

	1.8.3.34
	Гравий для строительных работ по ГОСТ8267-93
	м³
	0,4

	1.8.3.35
	Песок для строительных работ
	м³
	0,5

	1.8.3.36
	Прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты
 ТУ2245-028-00203536-96 с вмонтированной полосой металлической фольги
	м
	41

	1.8.3.37
	Демонтаж надземного участка газ-да Ø100мм и стоек
	м
	55

	1.8.3.38
	Погрузка труб на транспорт и вывоз трубопровода
 и стоек.
	т
	1,4

	1.8.4
	Переход на ПК 6+51 (С-6) газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 Р=0,005МПа (Ду50 сталь)
	 
	 

	1.8.4.1
	Разработка грунта механизированным способом 
Нср=1,5 м, Вср=0,7 м
	м
	31,5

	1.8.4.2
	Разработка грунта вручную Нср=1,3м, Вср=0,7 м
	м
	1


Обратная  засыпка  траншеи  грунтом  Нср=1,5 м, 

	Вср=0,7 м
	м
	32,5
	

	1.8.4.4
	Устройство песчаного основания H=100 мм
	м³
	2,3

	1.8.4.5
	Присыпка песком трубы H=200 мм
	м³
	4,6

	1.8.4.6
	Засыпка трубопровода под дорогой песком
	м³
	10,9

	1.8.4.7
	Укладка газопровода Ø57х3,5мм надземным способом 
из труб по ГОСТ 10704-91 В Ст.3сп ГОСТ 10705-80*
	м
	6

	1.8.4.8
	Труба Ø219мм по ГОСТ 10704-91 для защитного кожуха 
(выход из земли)
	м
	1

	1.8.4.9
	Отвод   гнутый 90° (сталь) Ø50мм
	шт
	2

	1.8.4.10
	Устройство ИФС Ø50мм
	шт
	2

	1.8.4.11
	Масляная краска (нанесение наружной изоляции)
	кг
	3

	1.8.4.12
	Трубы газопровода ПЭ ГАЗ SDR11-63х5,8 (+5%)
	м
	35

	1.8.4.13
	Укладка газопровода из труб ПЭ ГАЗ SDR11-63х5,8
 в траншее
	м
	32,5

	1.8.4.14
	Устройство защитного футляра из труб ПЭ100 
ГАЗ SDR11-140х12,7
	м
	17

	1.8.4.15
	Испытание газопровода  ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 
 на герметичность воздухом до укладки на место Рисп=0,3МПа  24 часа
	м
	17

	1.8.4.16
	Испытание газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 
 на герметичность воздухом после  укладки  и полной засыпки  Рисп=0,3МПа  24 часа
	м
	17

	1.8.4.17
	Испытание газопровода на герметичность воздухом 
совместно с основным газопроводом  Рисп.=0,3МПа 24 часа
	м
	32,5

	1.8.4.18
	100% контроль сварных  стыков  труб ПЭ100 ГАЗ
 SDR11-63х5,8 ультразвуковым методом   
	стык
	6

	1.8.4.19
	100% контроль сварных  стыков  труб ПЭ100 ГАЗ
 SDR11-140х12,7 ультразвуковым методом   
	стык
	3

	1.8.4.20
	Заделка  концов  футляра (битум и льняным волокном)
	шт
	2

	1.8.4.21
	Битумом нефтяным БНИ-IV
	кг
	8

	1.8.4.22
	Льняное волокно
	кг
	3

	1.8.4.23
	Контрольная  трубка в сборе с установкой на 
защитном футляре
	шт
	1

	1.8.4.24
	Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-63x5,8 (отрезок для контр. 
трубки) 
	м
	1

	1.8.4.25
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» ПЭ80
 ГАЗ SDR11-63x5,8/СТ 57
	шт
	1

	1.8.4.26
	Седелка ПЭ80 SDR11-140x63 ГАЗ  
	шт
	1

	1.8.4.27
	Устройство опорных колец Ø50мм
	шт
	8


	1.8.4.28
	Установка познавательных  знаков
	шт
	3

	1.8.4.29
	Установка дорожных знаков
	шт
	2

	1.8.4.30
	Врезка ПЭ трубы Ø63х5,8мм в существующий стальной газопровод Ø50мм неразъемным соединением обычного типа
	шт
	2

	1.8.4.31
	Заглушка  Ø50мм
	шт
	2

	1.8.4.32
	Гравий для строительных работ по ГОСТ8267-93
	м³
	0,4

	1.8.4.33
	Песок для строительных работ
	м
	0,5

	1.8.4.34
	Прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты ТУ2245-028-00203536-96 с вмонтированной полосой металлической фольги
	м
	15,5

	1.8.4.35
	Демонтаж надземного участка газ-да  и стоек Ø50мм
	м
	28

	1.8.4.36
	Погрузка труб на транспорт и вывоз трубопровода и стоек
	т
	1,4

	1.9
	Переустройство линий связи
	 
	 

	1.9.1
	Владелец: ФГУ Центр МИР ИТ ЗАО "Межгорсвязьстрой"
	 
	 

	1.9.1.1
	Рытье и обратная засыпка траншеи для
прокладки труб (Нз=1,1 м; Вср.=0,5 м)
	м
	1095

	1.9.1.2
	То же, вручную
	м
	18

	1.9.1.3
	Прокладка асбестоцементной трубы Д=100 мм в траншее
	м
	2226

	1.9.1.4
	Муфта для соединения а. ц. труб, САМ
	шт
	727

	1.9.1.5
	Установка сборного железобетонного колодца (крышка
с запорным устройством) ККСр-2-10 с рытьем и засыпкой котлована 
	шт
	15

	1.9.1.6
	Ввод труб в колодцы
	шт
	56

	1.9.1.7
	Протяжка полимерного тягового троса Ø6мм в а/ц трубу
	м
	1441

	1.9.1.8
	Прокладка кабеля ДПС 096Т16-06-20.0/0.6 в занятом канале существующей канализации
	м
	4151

	1.9.1.9
	Прокладка кабеля ДПС 096Т16-06-20.0/0.6 в проектируемой канализации
	м
	1169

	1.9.1.10
	Запас кабеля ДПС на монтаж муфт и выкладку по колодцам
	м
	120

	1.9.1.11
	Монтаж муфты МТОК -Б1/218 на кабеле ДПС
	шт
	2

	1.9.1.12
	Измерение ВОК на кабельной площадке
	каб.
	1

	1.9.1.13
	Измерение ВОК на смонтированном участке 
	уч-к
	1

	1.9.1.14
	Переключение кабелей с оплатой затрат, сязанных с простоем телефонных каналов  
	шт
	1

	1.9.1.15
	Герметизация кабельного канала занятого 
	шт
	108

	1.9.1.16
	Герметизация кабельного канала свободного 
	шт
	28

	1.9.1.17
	Установка замерного столбика с рытьем и засыпкой котлована
	шт
	5

	1.9.1.18
	Установка предупредительного знака
	шт
	2

	1.9.1.19
	Демонтаж кабеля ДПС из полиэтиленовых труб
	м
	5089

	1.9.2
	Владелец: ООО МТУ "Телеком-С" (ОАО "Мегафон")
	 
	 

	1.9.2.1
	Рытье траншеи  вручную для защиты сущ. кабеля
	м
	171

	1.9.2.2
	Устройство подушки из щебня толщиной 0,1 м
	м2
	718

	1.9.2.3
	Защита существ. кабеля в траншее железобетонными плитами 4,18х1,49х0,22 м
	м
	171

	1.9.2.4
	Засыпка траншеи грунтом (4.2х0,1 м)
	м
	17

	1.9.2.5
	Засыпка траншеи песком (4.2х0,1 м)
	м
	154

	1.9.2.6
	Установка замерного ж. б. столбика L=1,2 м с рытьем и засыпкой котлована
	шт
	2


Рытье и обратная засыпка траншеи для

	прокладки труб (Нз=1,1 м; Вср.=0,5 м)
	м
	201
	

	1.9.2.8
	Прокладка асбестоцементной трубы Д=100 мм в траншее
	м
	402

	1.9.2.9
	Муфта для соединения а. ц. труб, САМ
	шт
	128

	1.9.2.10
	Установка сборного железобетонного универсального колодца (крышка с запорным устройством) ККС-2 с рытьем и засыпкой котлована 
	шт
	4

	1.9.2.11
	Ввод труб в колодцы
	шт
	12

	1.9.2.12
	Протяжка полимерного тягового троса Ø6мм в а/ц трубу
	м
	406

	1.9.2.13
	Герметизация кабельного канала свободного 
	шт
	12

	1.9.2.14
	Установка предупредительного знака
	шт
	2

	1.9.3
	Владелец: ОАО "Ростелеком"
	 
	 

	1.9.3.1
	Рытье и обр. засыпка траншеи для прокладки 2-х кабелей (Hз=0,9м, Вср=0,4м)
	м
	792

	1.9.3.2
	То же, вручную
	м
	15

	1.9.3.3
	Рытье и обратная засыпка траншеи для защиты существующих кабелей
	м
	432

	1.9.3.4
	Защита существующих кабелей ж.б. плитами 2,16х1,49х0,25 м
	м
	432

	1.9.3.5
	Кабель КСПЗПБ-1х4х0,9 затягиваемый в а. ц. трубу Ø100мм (145 кг/км)
	м
	1586

	1.9.3.6
	Запас кабеля КСПЗПБ-1х4х0,9 на  монтаж муфт
	м
	12

	1.9.3.7
	Монтаж полиэтиленовой муфты МТ-36 на кабеле КСПЗПБ-1х4х0,9
	шт
	6

	1.9.3.8
	Монтаж защтной муфты С-50 на кабеле КСПЗПБ-1х4х0,9
	шт
	6

	1.9.3.9
	Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСС "Связь" или эквивалент, шириной 100 мм
	м
	1555

	1.9.3.10
	Защита  кабеля связи швеллером N10 с двух сторон
	м
	8

	1.9.3.11
	Комплекм измерений для симметричного высокочастотного кабеля КСПЗПБ-1х4х0,9
	шт
	2

	1.9.3.12
	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке
	10х4 жил
	0,2

	1.9.3.13
	То же, омического сопротивления шлейфа
	10х4 жил
	0,2

	1.9.3.14
	То же, омической асимметрии жил
	10х4 жил
	0,2

	1.9.3.15
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке
	100 изм на 1-ой час-те
	0,04

	1.9.3.16
	То же, на дальнем конце
	100 изм на 1-ой час-те
	0,04

	1.9.3.17
	Испытание электрической прочности симметричного кабеля 
	каб.
	2

	1.9.3.18
	Переключение кабелей с оплатой затрат, связанных с простоем телефонных каналов  
	шт
	2

	1.9.3.19
	Установка замерного столбика с рытьем и засыпкой котлована L=1.2 м
	шт
	5

	1.9.3.20
	Устройство КИП-1 у соединительной муфты
	шт
	4

	 
	Итого:
	 
	 

	 
	I. Подготовительные работы
	 
	 

	 
	Временные здания и сооружения 
	 
	 

	 
	Непредвиденные работы и затраты
	 
	 

	 
	Всего (с Временными зданиями и сооружениями, Непредвиденными работами и затратами)
	 
	 

	 
	НДС
	 
	 

	 
	Всего с НДС
	 
	 

	 
	Средства на страхование (НДС не облагается)
	 
	 

	 
	Итого по главе I
	 
	 

	II. Работы по строительству

	2
	Земляное полотно
	 
	 

	2.1
	Устройство земляного полотна на а.д. М-4 «Дон»
	 
	 

	2.1.1
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	2.1.1.1
	 Насыпь
	м3
	350

	2.1.1.2
	 Срезка грунта в основании насыпи
	м3
	14170

	2.1.1.3
	 Замена грунта в основании насыпи
	м3
	14170

	2.1.1.4
	 Срезка существующих обочин
	м3
	5860

	2.1.1.5
	Объем оплачиваемых работ
	м3
	34550

	2.1.2
	Разработка грунта 2 группы (срезка существующих обочин) экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 
	м3
	5860

	2.1.3
	Транспортировка грунта от срезки существующих обочин на расстояние до 1км для планировки в пазухах развязки–справа по ходу пикетажа (объемный вес грунта 1,66т/м3)
	м3
	5860

	2.1.4
	Разработка грунта 2 группы (срезка грунта в основании насыпи) экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 
	м3
	14170

	2.1.5
	Транспортировка грунта от срезки в основании насыпи на расстояние до 1км км (объемный вес грунта 1,96т/м3) в «пазухи» развязки
	м3
	14170

	2.1.6
	Транспортировка грунта 1группы плотностью 1,66т/м3 из карьера «Куб» Усть-Лабинского района по цене 150руб/ м3 автосамосвалами на расстояние 51км
	м3
	14520

	2.1.7
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками массой 25 т при толщине слоя 20 см и 8 проходах по одному следу
	м3
	13830

	2.1.8
	Полив грунта водой при уплотнении 
	м3
	6910

	2.1.9
	Планировка верха земполотна и откосов насыпи механизированным способом в грунтах I группы 
	м2
	61417

	2.1.10
	Планировка грунта 2 группы механизированным способом в пазухах развязки средней с приданием уклона для обеспечения водоотвода
	м3
	20030

	
	
	м2
	16560

	2.1.11
	Перемещение растительного грунта I группы из валов, толщиной 20 см, в пазухах съездов транспортных развязок бульдозером, на расстояние 50м
	м2
	20660

	
	
	м3
	4130

	2.1.12
	Укрепление пазух съездов посевом трав с поливом водой
	м2
	16560

	2.2
	Укрепление откосов насыпи засевом трав
	 
	 

	2.2.1
	Перемещение растительного грунта I группы, толщиной 20 см, к откосам насыпи бульдозером, на расстояние 50м
	м2
	17363

	
	
	м3
	3470

	2.2.2
	Погрузка остатков растительного грунта I группы экскаватором в автосамосвалы
	м3
	10700

	2.2.3
	Транспортировка растительного грунта плотностью 1,66т/м3 на среднее расстояние 5км для улучшения малопродуктивных земель Теучежского района
	м3
	10700

	2.2.4
	Укрепление откосов насыпи посевом трав с поливом водой
	м2
	17363

	2.3
	Устройство земляного полотна на автомобильной дороге Краснодар-Новороссийск
	 
	 

	2.3.1
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	2.3.1.1
	Насыпь
	м3
	2540

	2.3.1.2
	Срезка грунта в основании насыпи
	м3
	1020

	2.3.1.3
	Замена грунта в основании насыпи
	м3
	1020

	2.3.1.4
	Срезка существующих обочин
	м3
	1500

	2.3.1.5
	Объем оплачиваемых работ
	м3
	6210

	2.3.2
	Разработка грунта 2 группы (срезка существующих обочин) экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 
	м3
	1500

	2.3.3
	Транспортировка грунта от срезки существующих обочин на расстояние до 1км для планировки в пазухах развязки – справа по ходу пикетажа (объемный вес грунта 1,66 т/м3) (объемный вес грунта 1,66 т/м3)
	м3
	1500

	2.3.4
	Разработка грунта 2 группы (срезка грунта в основании насыпи) экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 
	м3
	1020

	2.3.5
	Транспортировка грунта от срезки в основании насыпи на расстояние до 1 км (объемный вес грунта 1,96 т/м3) в «пазухи» развязки
	м3
	1020

	2.3.6
	Транспортировка грунта 1 группы плотностью 1,66 т/м3 из карьера «Куб» Усть-Лабинского района по цене 150 руб/ м3 автосамосвалами на расстояние 51км
	м3
	3690

	2.3.7
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками массой 25 т при толщине слоя 20 см и 8 проходах по одному следу
	м3
	3510

	2.3.8
	Полив грунта водой при уплотнении 
	м3
	1760

	2.3.9
	Планировка верха земполотна и откосов насыпи механизированным способом в грунтах I группы 
	м2
	19196

	2.4
	Укрепление откосов насыпи засевом трав
	 
	 

	2.4.1
	Перемещение растительного грунта I группы, толщиной 20 см, к откосам насыпи бульдозером, на расстояние 50м
	м2
	3744

	
	
	м3
	750

	2.4.2
	Погрузка остатков растительного грунта I группы экскаватором в автосамосвалы
	м3
	270

	2.4.3
	Транспортировка растительного грунта плотностью 1,66т/м3 на среднее расстояние 5км для улучшения малопродуктивных земель Теучежского района
	м3
	270

	2.4.4
	Укрепление откосов насыпи посевом трав с поливом водой
	м2
	3744

	 
	Глава 3. Дорожная одежда
	 
	 

	3.1
	Устройство дорожной одежды по а.д. М-4 «Дон» и по а.д. Краснодар-Новороссийск
	 
	 

	3.1.1
	Тип 1 реконструкция (под движением)
	м
	1660

	3.1.1.1
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 19см, ширина барабана 2м 
	м2
	43590

	
	
	м3
	8282

	3.1.1.2
	Транспортировка асфальтобетонного гранулята объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1 км на место складирования,
	т
	14907,6

	3.1.1.3
	Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 10см из щебня М600 фракции 20-40мм 
	м2
	43590

	
	
	м3
	4359

	3.1.1.4
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины
	м2
	31374

	
	
	
	

	3.1.1.5
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины,
	м2
	7171

	
	
	
	

	3.1.1.6
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05
	м2
	54846

	3.1.1.7
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 
	м2
	44422

	
	
	
	

	3.1.1.8
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	34,528

	3.1.1.9
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10см 
	м2
	43160

	3.1.1.10
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20кН/м, К=1,05 Кмат=1,05 
	м2
	43160

	3.1.1.11
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	34,528

	3.1.1.12
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см
	м2
	43160

	3.1.1.13
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	12,948

	3.1.1.14
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	43160

	3.1.2
	На разделительной полосе шириной 5м, (под движением)
	 
	 

	3.1.2.1
	Устройство слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 10см из гравия
	м2
	5291

	3.1.2.2
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000м2
	т
	5,312

	3.1.2.3
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7см, 
	м2
	5291

	3.1.2.4
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000м2
	т
	1,992

	3.1.2.5
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки тип Б толщиной 5 см 
	м2
	5291

	3.1.2.6
	Погрузка материала от разборки экскаватором, , грунт 3 группы и транспортировка на расстояние 1 км, γ=1,8 т/м3
	м3
	6233

	
	
	т
	11219,4

	3.1.3
	 Присыпные обочины
	 
	 

	3.1.3.1
	Разработка грунта I группы экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы (песок)
	м3
	2707

	3.1.3.2
	Транспортировка грунта плотностью 1,66 т/ м3 автосамосвалами на расстояние 51 км
	м3
	2707

	3.1.3.3
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу, м3
	м3
	8130

	3.1.3.4
	Полив грунта водой при уплотнении 
	м3
	4065

	3.1.3.5
	Планировка верха присыпных обочин в грунтах I гр. механизированным способом
	м2
	14420

	3.1.4
	Тип 1 Укрепление обочин (под движением)
	м
	2483

	3.1.4.1
	Устройство слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 25см 
	м2
	4347

	3.1.4.2
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2
	т
	3.48

	3.1.4.3
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см 
	м2
	4347

	3.1.4.4
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	1.30

	3.1.4.5
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	4347

	3.1.5
	Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах (в т.ч. островки безопасности) (под движением)
	 
	 

	3.1.5.1
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см, на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины
	м2
	5325

	3.1.5.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52см, на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины
	м2
	5325

	3.1.5.3
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит, К=1,05
	м2
	5325

	3.1.5.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15см 
	м2
	5325

	3.1.5.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	4.26

	3.1.5.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10см
	м2
	5325

	3.1.5.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20кН/м, Кмат =1,05
	м2
	5325

	3.1.5.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	4,26

	3.1.5.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см
	м2
	5325

	3.1.5.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	1.60

	3.1.5.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	5325

	3.2
	Автомобильная дорога Краснодар-Новороссийск (тип 2 под движением)
	м
	560.3

	3.2.1
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 24см, ширина барабана 2м 
	м2
	12023

	
	
	м3
	3006

	3.2.2
	Транспортировка асфальтобетонного гранулята объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1 км на место складирования, для дальнейшего использования в основании дорожной одежды
	т
	5410,8

	3.2.3
	Разборка существующего основания из ГПС толщиной 65см на участке от ПК4+50 до ПК5+60 (к.тр.) с погрузкой 
	м2/м3
	2559/1663

	
	
	
	

	3.2.4
	Транспортировка материала от разборки основания объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1км на место складирования (для последующего использованя на местном проезде в присыпных обочинах)
	т
	2993,4

	3.2.5
	Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 10см из щебня М600 фракции 20-40мм 
	м2
	9466

	
	
	м3
	946

	3.2.6
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины
	м2
	6180

	3.2.7
	Устройство нижнего слоя основания на участке разборки существующей дорожной одежды ПК4+50 ПК5+60(к.тр)на всю ширину з.п.из гравийно-песчаной смеси С-6 , содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см 
	м2
	4037

	3.2.8
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 47см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины,
	м2
	660

	3.2.9
	Устройство нижнего слоя основания толщиной 47см на участке разборки существующей дорожной одежды ПК4+50 ПК5+60(к.тр) из гравийно-песчаной смеси С-6 , содержанием гравия 35-50% 
	м2
	2539

	3.2.10
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит, К=1,05
	м2
	13186

	3.2.11
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16см 
	м2
	11530

	3.2.12
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	6.20

	3.2.13
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10см, 
	м2
	7753

	3.2.14
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м, Кмат=1,05
	м2
	7753

	3.2.15
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	6.20

	3.2.16
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см
	м2
	7753

	3.2.17
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	2,32

	3.2.18
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	7753

	3.2.1
	На разделительной полосе шириной 5м
	 
	 

	3.2.1.1
	Устройство слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 8см из гравия
	м2
	1681

	3.2.1.2
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	1,34

	3.2.1.3
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7см, 
	м2
	1681

	3.2.1.4
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,504

	3.2.1.5
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки тип Б толщиной 5 см 
	м2
	1681

	3.2.2
	Устройство дорожной одежды на  переходно-скоростных полосах (под движением)
	 
	 

	3.2.2.1
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 67см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины
	м2
	1650

	3.2.2.2
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит, Кмат=1,05
	м2
	1650

	3.2.2.3
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16см 
	м2
	1650

	3.2.2.4
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	1,32

	3.2.2.5
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8 см, 
	м2
	1650

	3.2.2.6
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20 кН/м, Кмат=1,05
	м2
	1650

	3.2.2.7
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	1,32

	3.2.2.8
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см
	м2
	1650

	3.2.2.9
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,495

	3.2.2.10
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	1650

	3.2.3
	Присыпные обочины (под движением)
	 
	 

	3.2.3.1
	Погрузка материала от разборки, экскаватором, с транспортировкой грунта 3группы на расстояние 1км, γ=1,8 т/м3
	м3
	3370

	
	
	т
	6066

	3.2.3.2
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу
	м3
	3060

	3.2.3.3
	Полив грунта водой при уплотнении 
	м3
	1530

	3.2.3.4
	Планировка верха присыпных обочин в грунтах III гр. механизированным способом
	м2
	5622

	3.2.4
	Тип 1 Укрепление обочин (под движением)
	 
	 

	3.2.4.1
	Устройство слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 24см из гравия
	м2
	3226

	3.2.4.2
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2
	т
	2,58

	3.2.4.3
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см 
	м2
	3226

	3.2.4.4
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,97

	3.2.4.5
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	3226

	4
	Глава 4. Транспортная развязка
	 
	 

	4.1
	 Устройство земляного полотна на съездах 1, 2, 3, 4 транспортной развязки и местных проездах
	 
	 

	4.1.1
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	4.1.1.1
	Насыпь
	м3
	220060

	4.1.1.2
	Выемка
	м3
	3680

	4.1.1.3
	Срезка грунта в основании насыпи
	м3
	22910

	4.1.1.4
	Замена грунта в основании насыпи
	м3
	22910

	4.1.1.5
	Срезка существующих обочин
	м3
	300

	4.1.1.6
	Разборка существующей насыпи
	м3
	16250

	4.1.1.7
	Объем оплачиваемых работ
	м3
	280050

	4.1.2
	Разработка грунта 2 группы (срезка существующих обочин) экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 
	м3
	300

	4.1.3
	Транспортировка грунта от срезки существующих обочин на расстояние 1 км в пазухи транспортной развязки (объемный вес грунта 1.66т/м3)
	м3
	300

	4.1.4
	Разработка грунта 2 группы (срезка грунта в основании насыпи) экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 
	м3
	22910

	4.1.5
	Транспортировка грунта от срезки в основании насыпи на расстояние до 1км (объемный вес грунта 1.96т/м3) в «пазухи» развязки
	м3
	22910

	4.1.6
	Разработка грунта 2 группы (разборка существующей насыпи) экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 
	м3
	16250

	4.1.7
	Транспортировка грунта от разборка существующей насыпи (объемный вес грунта 1.66т/м3) на расстояние до 1км в насыпь
	м3
	16250

	4.1.8
	Транспортировка грунта 1группы плотностью 1.66т/м3 из карьера «Куб» Усть-Лабинского района по цене 150руб/ м3 автосамосвалами на расстояние 51 км в насыпь
	м3
	236910

	4.1.9
	Разработка выемки в грунтах I группы экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 
	м3
	3680

	4.1.10
	Транспортировка грунта из выемки (объемный вес грунта 1.66т/м3) на расстояние до 1км для планировки пазух развязки (слева по ходу пикетажа)
	м3
	3680

	4.1.11
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками массой 25 т при толщине слоя 20 см и 8 проходах по одному следу
	м3
	241100

	4.1.12
	Полив грунта водой при уплотнении 
	м3
	120550

	4.1.13
	Планировка верха земполотна и откосов насыпи механизированным способом в грунтах I группы 
	м2
	84109

	4.2
	Укрепление откосов насыпи засевом трав
	 
	 

	4.2.1
	Перемещение растительного грунта I группы, толщиной 20 см, к откосам насыпи бульдозером, на расстояние 50 м
	м2
	38275

	
	
	м3
	7660

	4.2.2
	Погрузка остатков растительного грунта I группы экскаватором в автосамосвалы
	м3
	11120

	4.2.3
	Транспортировка растительного грунта плотностью 1,66т/м3 на среднее расстояние 5 км для улучшения малопродуктивных земель Теучежского района
	м3
	11120

	4.2.4
	Укрепление откосов посевом трав с поливом водой
	м2
	38275

	4.3
	Устройство дорожной одежды
	 
	 

	4.3.1
	С 1 - Тип 4 (без движения)
	м
	 841

	4.3.1.1
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 
	м2
	10955

	4.3.1.2
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см при новом строительстве
	м2
	10694

	4.3.1.3
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 с содержанием гравия 35-50%,толщиной 20 см при новом строительстве
	м2
	6522

	4.3.1.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16см
	м2
	6211

	4.3.1.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	4,75

	4.3.1.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8см
	м2
	5939

	4.3.1.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20 кН/м Кмат=1,05
	м2
	5939

	4.3.1.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	4,75

	4.3.1.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	5939

	4.3.1.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	1,78

	4.3.1.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	5939

	4.3.2
	С 1 - Тип 1 (на слиянии с магистралью «Дон») (под движением)
	м
	50

	4.3.2.1
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины
	м2
	298

	4.3.2.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52 см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины,
	м2
	298

	4.3.2.3
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05
	м2
	298

	4.3.2.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см 
	м2
	298

	4.3.2.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	0,238

	4.3.2.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10 см 
	м2
	298

	4.3.2.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05 
	м2
	298

	4.3.2.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	0,238

	4.3.2.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	298

	4.3.2.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,089

	4.3.2.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	298

	4.3.3
	Устройство дорожной одежды на обочине по типу 4 на участках укладки блоков Б 5 (все слои) (под движением)
	м
	512

	
	
	м2
	256

	4.3.3.1
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%,толщиной 20 см при новом строительстве
	м2
	256

	4.3.3.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см при новом строительстве
	м2
	256

	4.3.3.3
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05
	м2
	256

	4.3.3.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16см
	м2
	256

	4.3.3.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	0.205

	4.3.3.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8 см
	м2
	256

	4.3.3.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05
	м2
	256

	4.3.3.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	 т
	0,205

	4.3.3.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	256

	4.3.3.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,077

	4.3.3.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	256

	4.3.4
	 Присыпные обочины
	 
	 

	4.3.4.1
	Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3
	т
	3618

	
	
	м3
	2010

	4.3.4.2
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу, м3
	м3
	1910

	4.3.4.3
	Полив грунта водой при уплотнении с доставкой ее на 12 км
	м3
	955

	4.3.4.4
	Планировка верха присыпных обочин в грунтах Ш гр. механизированным способом
	м2
	3121

	4.3.5
	Тип 1 Укрепление обочин (под движением)
	 
	 

	4.3.5.1
	Укрепление обочин щебнем фр. 20-40мм М-600 толщиной 12см
	м2
	2865

	4.3.6
	С 3 - Тип 1 (на слиянии с магистралью «Дон») (под движением)
	м
	 78

	4.3.6.1
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины
	м2
	 390

	4.3.6.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52 см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины,
	м2
	 390

	4.3.6.3
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05
	м2
	 390

	4.3.6.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см 
	м2
	 390

	4.3.6.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	0,312

	4.3.6.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10 см 
	м2
	 390

	4.3.6.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05
	м2
	 390

	4.3.6.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	0,312

	4.3.6.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	 390

	4.3.6.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,117

	4.3.6.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	 390

	4.3.7
	С 3 Тип 4 (под движением)
	 
	 

	4.3.7.1
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 20 см, ширина барабана 2 м 
	 м2
	2450

	4.3.7.2
	Транспортировка асфальтобетонного гранулята объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1км на место складирования для дальнейшего использования в основании дорожной одежды с учетом потерь 0,25%
	м3
	490

	
	
	т
	882

	4.3.7.3
	Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 10см из щебня М600, фр. 20-40мм 
	м2
	1600

	
	
	 т
	288

	4.3.7.4
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 
	м2
	4020

	4.3.7.5
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины, (при частичном использовании существующего основания-1600м2)
	м2
	 3910

	4.3.7.6
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см на уширяемой части земляного полотна до проектной ширины, (при частичном использовании существующего-основания 1600 м2)
	м2
	1676

	4.3.7.7
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16 см 
	м2
	3145

	4.3.7.8
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	2,29

	4.3.7.9
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8 см, 
	м2
	2860

	4.3.7.10
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20 кН/м Кмат=1,05 
	м2
	2860

	4.3.7.11
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	2,29

	4.3.7.12
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	2860

	4.3.7.13
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,86

	4.3.7.14
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	2860

	4.3.8
	 Присыпные обочины
	 
	 

	4.3.8.1
	Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3
	т
	1962

	
	
	м3
	1090

	4.3.8.2
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу
	м3
	1040

	4.3.8.3
	Полив грунта водой при уплотнении с доставкой ее на 12 км
	м3
	520

	4.3.8.4
	Планировка верха присыпных обочин в грунтах Ш гр. механизированным способом
	м2
	1681

	4.3.9
	Тип 1 Укрепление обочин (под движением)
	 
	 

	4.3.9.1
	Укрепление обочин щебнем фр. 20-40мм М-600 толщиной 12 см 
	м2
	 1681

	4.3.10
	С 2 - Тип 1 (на слиянии с магистралью «Дон») (под движением)
	м
	 45

	4.3.10.1
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см 
	м2
	 292

	4.3.10.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 52 см 
	м2
	 292

	4.3.10.3
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05
	м2
	 292

	4.3.10.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см 
	м2
	 292

	4.3.10.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	0,23

	4.3.10.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10см 
	м2
	 292

	4.3.10.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05
	м2
	 292

	4.3.10.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	0,230

	4.3.10.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	 292 

	4.3.10.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,088

	4.3.10.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	 292

	4.3.11
	С 2 -Тип 5 (без движения)
	 
	 

	4.3.11.1
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05
	м2
	11388

	4.3.11.2
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см
	м2
	11050

	4.3.11.3
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 с содержанием гравия 35-50%,толщиной 23 см 
	м2
	7275

	4.3.11.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр.20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см
	м2
	6934

	4.3.11.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	4,95

	4.3.11.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7 см, 
	м2
	6186

	4.3.11.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м Кмат=1,05 
	м2
	6186

	4.3.11.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	4,95

	4.3.11.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	 6186

	4.3.11.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	1,85

	4.3.11.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	6186

	4.3.12
	Устройство дорожной одежды на обочине по типу 5 на участках укладки блоков Б 5 (все слои) (без движения)
	м
	567

	
	
	м2
	284

	4.3.12.1
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%,толщиной 20 см 
	м2
	284

	4.3.12.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 23 см 
	м2
	284

	4.3.12.3
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05
	м2
	284

	4.3.12.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийногофракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см
	м2
	284

	4.3.12.5
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	0,23

	4.3.12.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7 см, 
	м2
	284

	4.3.12.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20 кН/м Кмат=1,05
	м2
	284

	4.3.12.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	 т
	 0,23

	4.3.12.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	284

	4.3.12.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,085

	4.3.12.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	284

	4.3.13
	 Присыпные обочины
	 
	 

	4.3.13.1
	Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, , с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3
	т
	2350

	
	
	м3
	2350

	4.3.13.2
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25 т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу
	м3
	2240

	4.3.13.3
	Полив грунта водой при уплотнении с доставкой ее на 12 км
	м3
	1120

	4.3.13.4
	Планировка верха присыпных обочин в грунтах Ш гр. механизированным способом
	м2
	3710

	4.3.14
	Тип 1 Укрепление обочин (без движения)
	 
	 

	4.3.14.1
	Укрепление обочин щебнем фр. 20-40мм М-600 толщиной 12см
	м2
	 3426

	4.3.15
	С 4 Тип 5 (под движением)
	 
	 

	4.3.15.1
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 20 см, ширина барабана 2 м 
	 м2
	 1650

	4.3.15.2
	Транспортировка асфальтобетонного гранулята объемным весом 1.8т/м3 на расстояние до 1 км на место складирования для дальнейшего использования в основании дорожной одежды
	м3
	330

	
	
	т
	594

	4.3.15.3
	Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 10см из щебня М600, фр. 20-40мм (при частичном использовании существующего основания)
	м2
	600

	
	
	т
	88

	4.3.15.4
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 
	м2
	 2376

	4.3.15.5
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%,толщиной 20 см 
	м2
	2284

	4.3.15.6
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 23 см 
	м2
	 1255

	4.3.15.7
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 15 см 
	м2
	1753

	4.3.15.8
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	1,25

	4.3.15.9
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 7 см, 
	м2
	1558

	4.3.15.10
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20 кН/м Кмат=1,05
	м2
	1558

	4.3.15.11
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	1,25

	4.3.15.12
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	 1558

	4.3.15.13
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,47

	4.3.15.14
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	1558

	4.3.16
	С 4 - Тип 2 (под движением)
	 
	 

	4.3.16.1
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см 
	м2
	521

	4.3.16.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 47 см 
	м2
	521

	4.3.16.3
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 
	м2
	521

	4.3.16.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16 см 
	м2
	521

	4.3.16.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	0,417

	4.3.16.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10 см, 
	м2
	521

	4.3.16.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20кН/м Кмат=1,05
	м2
	521

	4.3.16.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	0,417

	4.3.16.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см
	м2
	521

	4.3.16.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,16

	4.3.16.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	521

	4.3.17
	Устройство дорожной одежды на обочине по типу 2 на участках укладки водоотводных блоков Б 5 (под движением)
	м
	248

	
	
	м2
	124

	4.3.17.1
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см 
	м2
	124

	4.3.17.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 47 см 
	м2
	124

	4.3.17.3
	Укладка синтетического нетканного материала типа 
	м2
	124

	4.3.17.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного М-800, уложенного по способу заклинки толщиной 16см
	м2
	124

	4.3.17.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	0,099

	4.3.17.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8см, 
	м2
	124

	4.3.17.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью20кН/м, Кмат=1,05
	м2
	124

	4.3.17.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	0,099

	4.3.17.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	124

	4.3.17.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,037

	4.3.17.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	124

	4.3.18
	Присыпные обочины (под движением)
	 
	 

	4.3.18.1
	Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, , с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3
	т
	1152

	
	
	м3
	640

	4.3.18.2
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25 т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу
	м3
	610

	4.3.18.3
	Полив грунта водой при уплотнении с доставкой ее на 12 км
	м3
	305

	4.3.18.4
	Планировка верха присыпных обочин в грунтах III гр. механизированным способом
	м2
	1080

	4.3.19
	Тип 1 Укрепление обочин (под движением)
	 
	 

	4.3.19.1
	Укрепление обочин щебнем фр. 20-40мм М-600 толщиной 12 см
	м2
	956

	4.4
	 Дорожная одежда на местном проезде 1 
	 
	 

	4.4.1
	Тип 3 (без движения)
	 
	 

	4.4.1.1
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05 
	м2
	12238

	4.4.1.2
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см 
	м2
	12018

	4.4.1.3
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см 
	м2
	8710

	4.4.1.4
	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси с содержанием щебня 30% толщиной 30 см , щебень гравийный, М100 фр. 20-40мм
	м2
	8289

	4.4.1.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	1,78

	4.4.1.6
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 6 см
	м2
	7430

	4.4.1.7
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	2,23

	4.4.1.8
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 4 см 
	м2
	7430

	4.4.2
	Тип 2 (под движением)
	 
	 

	4.4.2.1
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05
	м2
	467

	4.4.2.2
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см 
	м2
	467

	4.4.2.3
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, содержанием гравия 35-50%, толщиной 47 см 
	м2
	467

	4.4.2.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня гравийного фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16 см 
	м2
	467

	4.4.2.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	0,37

	4.4.2.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 10 см, 
	м2
	467

	4.4.2.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20 кН/м, Кмат=1,05
	м2
	467

	4.4.2.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	0,37

	4.4.2.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7 см
	м2
	467

	4.4.2.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,37

	4.4.2.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	467

	4.4.3
	 Тип 4 (под движением)
	 
	 

	4.4.3.1
	Укладка синтетического нетканного материала типа Дорнит Кмат=1,05
	м2
	316

	4.4.3.2
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см 
	м2
	316

	4.4.3.3
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см 
	м2
	316

	4.4.3.4
	Устройство среднего слоя основания из щебня фракционированного фр. 20-40мм М-1000, уложенного по способу заклинки толщиной 16 см 
	м2
	316

	4.4.3.5
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	0,253

	4.4.3.6
	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки толщиной 8 см, 
	м2
	316

	4.4.3.7
	Укладка георешетки с продольной и поперечной прочностью 20 кН/м Кмат=1,05 
	м2
	316

	4.4.3.8
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2 
	т
	0,253

	4.4.3.9
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 7см
	м2
	316

	4.4.3.10
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,095

	4.4.3.11
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 5 см 
	м2
	316

	4.4.4
	Устройство дорожной одежды на обочине по типу 3 на участках укладки водоотводных блоков Б 5 (без движения)
	м
	363

	
	
	м2
	182

	4.4.4.1
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см 
	м2
	 182

	4.4.4.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 20 см 
	м2
	 182

	4.4.4.3
	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, гравий М100, с содержанием щебня гравийного фр. 20-40мм - 30% толщиной 30 см 
	м2
	 182

	4.4.4.4
	Розлив битума из расчета 0.8 т на 1000 м2 
	т
	0,145

	4.4.4.5
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки толщиной 6 см
	м2
	182

	4.4.4.6
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2 
	т
	0,055

	4.4.4.7
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 4 см
	м2
	 182

	4.4.5
	Устройство дорожной одежды по типу 3 на участке ПК6+40-ПК6+80 (на обочине) для обеспечения подъезда к остановочной площадке (под движением)
	 
	 

	4.4.5.1
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6, с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см
	м2
	160

	4.4.5.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 , с содержанием гравия 35-50%, толщиной 20 см
	м2
	160

	4.4.5.3
	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-гравийной песчаной смеси, с содержанием гравия 35-50%, с содержанием щебня гравийного М100 фр. 20-40мм - 30%, толщиной 30 см
	м2
	160

	4.4.5.4
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2
	т
	0,128

	4.4.5.5
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки типа А толщиной 6 см
	м2
	160

	4.4.5.6
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2
	т
	0,048

	4.4.5.7
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15) толщиной 4 см 
	м2
	160

	4.4.6
	Присыпные обочины (под движением)
	 
	 

	4.4.6.1
	Погрузка материала от разборки основания (грунт - 3 группа) экскаватором, , с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3
	т
	2376

	
	
	м3
	1320

	4.4.6.2
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25 т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу
	м3
	1250

	4.4.6.3
	Полив грунта водой при уплотнении
	м3
	625

	4.4.6.4
	Планировка верха присыпных обочин в грунтах III гр. механизированным способом
	м2
	3672

	4.4.7
	Тип 1 Укрепление обочин (под движением)
	 
	 

	4.4.7.1
	Укрепление обочин щебнем толщиной 12см
	м2
	3672

	4.5
	Устройство дорожной одежды на местном проезде 2
	 
	 

	4.5.1
	Тип 6 (без движения)
	 
	 

	4.5.1.1
	Устройство нижнего слоя основания на всю ширину из гравийно-песчаной смеси С-6 , с содерж.гравия 35-50%, толщиной 15 см 
	м2
	3016

	4.5.1.2
	Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С-6 толщиной 15 см 
	м2
	2233

	4.5.1.3
	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, гравий М100 с содерж.гравийного щебня М100 фр. 20-40мм - 30%, толщиной 15 см 
	м2
	2146

	4.5.1.4
	Розлив битума из расчета 0,8т на 1000м2
	т
	1,59

	4.5.1.5
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки, толщиной 6 см 
	м2
	1989

	4.5.1.6
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000м2
	м2
	0,60

	4.5.1.7
	Устройство верхнего слоя покрытия из из горячей плотной мелкозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки тип Б,толщиной 4 см
	м2
	1989

	4.5.2
	Присыпные обочины
	 
	 

	4.5.2.1
	Погрузка материала от разборки (3группа) экскаватором, с транспортировкой на 1км γ =1,8т/ м3
	т
	1098

	
	
	м3
	610

	4.5.2.2
	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками весом 25 т при толщине слоя 30 см и 8 проходах по одному следу
	м3
	580

	4.5.2.3
	Полив грунта водой при уплотнении с доставкой 
	м3
	290

	4.5.2.4
	Планировка верха присыпных обочин в грунтах III  гр. механизированным способом
	м2
	696

	4.5.3
	Укрепление обочин со стороны подпорной стены (без движения)
	м
	160

	4.5.3.1
	Укрепление обочин щебнем М600 фр. 20-40мм толщиной 12 см
	м2
	216

	4.6
	Устройство водоотвода с проезжей части транспортной развязки на съездах С-1, С-2, С-4 и местном проезде 1
	 
	 

	4.6.1
	А. Прикромочный блок Б-5 
	шт
	1733

	4.6.1.1
	Разработка грунта II группы вручную 
	м³
	140,0

	4.6.1.2
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10 см под бетонное основание М600 фр. 20-40мм
	м³
	35,0

	4.6.1.3
	Установка бетонных блоков Б-5 размером 100×18×45см, объем блока 0,079 м³, вес 0,19 т, сод. арм-ры СТ А-1- 29,32 кг/м³, бетон В-25. F-200, W-4 
	шт
	1733

	
	
	м3
	136,91

	4.6.2
	Б. Водосбросы на обочине
	шт
	32

	4.6.2.1
	Разработка грунта II группы вручную
	м³
	20,0

	4.6.2.2
	Установка верхнего быстротока, размером 2,40х1,86х0,35м, весом 30 кг
	шт
	3

	4.6.2.3
	Установка левого быстротока, размером 1,04х1,86х0,35м, весом 15 кг
	шт
	12

	4.6.2.4
	Установка правого быстротока, 1,04х1,86х0,35м, весом 15 кг
	шт
	17

	4.6.2.5
	Устройство щебеночной подготовки основания, толщиной 10 см М600 фр. 20-40мм
	м³
	8,0

	4.6.2.6
	Устройство бетонной подготовки, бетон В15
	м³
	2,0

	4.6.3
	В. Лотки по откосу насыпи 
	м
	313

	4.6.3.1
	Разработка грунта II группы вручную 
	м³
	60,0

	4.6.3.2
	Установка соединительного быстротока, размером 0,53х3,1х0,35 м, весом 33 кг
	пог. м.
	313

	4.6.3.3
	Устройство щебеночной подготовки основания, толщиной 10 см М600 фр. 20-40мм
	м³
	17,0

	4.6.3.4
	Заливка поверхности слева и справа на расст. 0,5 м от лотка от вымывании почвы
	м³
	29,0

	4.6.3.5
	Устройство бетонной подготовки В15
	м³
	17,0

	4.6.4
	Г. Гасители (у подошвы насыпи)
	шт
	32

	4.6.4.1
	Разработка грунта II группы вручную 
	м3
	20,0

	4.6.4.2
	Установка нижнего быстротока, размером 0,53х1,64х0,35м, весом 14 кг
	шт
	32

	4.6.4.3
	Устройство щебеночной подготовки основания, толщиной 10 см М600 фр. 20-40мм
	м³
	8,0

	4.6.4.4
	Устройство бетонной подготовки В15
	м³
	3,0

	4.7
	Устройство круглой металлической гофрированной трубы Ø1.5м на ПК 1+80 съезда С-3
	 
	 

	
	Длина трубы
	м
	24,28

	4.7.1
	Разработка грунта 2 группы, объемным весом 1,93т/м³, экскаватором, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1 км для планировки пазух транспортной развязки
	м3
	310,0

	4.7.2
	Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 1 км
	м3
	5,0

	4.7.3
	Разработка грунта 2 группы, (котлован под трубу) объемным весом 1,93т/м³, экскаватором, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км
	м3
	30,0

	4.7.4
	Устройство щебеночной подготовки, щебень фр. 20-40мм М600, под тело трубы, толщиной 40 см 
	м3
	60,0

	4.7.5
	Устройство щебеночной подготовки, щебень фр. 20-40мм М600 под оголовки трубы 
	м3
	28,0

	4.7.6
	Установка сборного защитного лотка Л-1 из литого асфальтобетона 
	м3
	1,25

	4.7.7
	Устройство обмазочной гидроизоляции на оголовки
	м2
	46,0

	4.7.8
	Укладка звеньев трубы отверстием 1,50м из металлических гофрированных листов ЛМГ 15,40 толщиной стенки 4,0 мм, весом 62,40 кг (общим весом 187,20кг на секцию длиной 0,91м)
	шт
	27

	
	
	т
	5,06

	4.7.9
	Устройство фундаментных блоков Ф1(п, л)-15-90 бетон В20, размером 165х100х90 см, объем блока 1,17м3, вес 2,8т, сод. арм-ры СТ-А-1 3,42кг/м3
	шт
	4

	
	
	м3
	4,8

	4.7.10
	Установка блоков экрана Ф3, бетон В20, размером 150х140х30 см, объем блока 0,59 м3, весом 1,4т, сод, арм-ры СТ-А-1- 6,78 кг/м3
	шт
	6

	
	
	м3
	3,54

	4.7.11
	Засыпка тела трубы гравийно-песчаной смесью экскаватором, , с послойным уплотнением электротрамбовками
	м3
	326,0

	4.7.12
	Металл скреплений для устройства продольных и поперечных стыков на секцию труб 
	м3
	326,0

	4.7.12.1
	Установка болтов М16х35 011 по ГОСТ 7798-70 продольный и поперечный стык
	шт
	1725

	
	
	т
	0,169

	4.7.12.2
	Установка гаек 2М16 011 по ГОСТ 5915-70
	шт
	1725

	
	
	т
	0,057

	4.7.12.3
	Установка шайб плосковыпуклых и плосковогнутых Ш1 и Ш2 марка стали СТ3 по ГОСТ 380-94
	шт
	3450

	
	
	т
	0,111

	4.7.12.4
	Установка окаймляющих уголков У15 размером 45х45х4мм, марка стали СТ3 по ГОСТ 380-94
	шт
	6

	
	
	т
	0,027

	4.7.13
	Укрепительные работы
	 
	 

	4.7.13.1
	Устройство упоров из блоков У-1
	шт
	2

	
	
	м3
	0,60

	4.7.13.2
	Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовков бетонными блоками П-1 размером 1,0х1,0х0,16м на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщиной 10 см.
	м2
	14,0

	
	
	м3
	2,24

	4.7.13.3
	Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовков монолитным бетоном В-20 толщиной 16 см на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщиной 10 см.
	м2
	3,0

	
	
	м3
	0,48

	4.7.13.4
	Укрепление подводящего русла бетонными блоками П-1 размером 1,0х1,0х0,16м на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщиной 10 см.
	м2
	15,0

	
	
	м3
	2,56

	4.7.13.5
	Укрепление отводящего русла монолитным бетоном В-20, толщ.0,12 м на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщ.0,1 м
	м2
	29,0

	
	
	м3
	3,48

	4.7.13.6
	Устройство карт мощения из асфальтовых планок
	м3
	0,30

	4.7.13.7
	Устройство каменной наброски 
	 м3
	0,40

	4.8
	Устройство круглой металлической гофрированной трубы Ø1,0м на ПК 9+50 местного проезда транспортной развязки
	 
	 

	
	Длинна трубы
	м
	17,52

	4.8.1
	Разработка грунта 2 группы, объемным весом 1,93т/м³, экскаватором, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 1 км для планировки пазух транспортной развязки
	м3
	45,00

	4.8.2
	Доработка грунта 2 вручную с погрузкой в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 1 км
	м3
	5,00

	4.8.3
	Разработка грунта 2 группы (котлован под трубу) объемным весом 1,93т/м³, экскаватором,, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км
	м3
	20,0

	4.8.4
	Устройство щебеночной подготовки, щебень фр. 20-40мм М600 под тело трубы толщиной 40 см. 
	м3
	18,00

	4.8.5
	Устройство щебеночной подготовки под оголовки, щебень фр. 20-40мм М600
	м3
	10,40

	4.8.6
	Установка сборного защитного лотка Л-1 из литого асфальтобетона. 
	м3
	0,70

	4.8.7
	Устройство обмазочной гидроизоляции на оголовки
	м2
	31,80

	4.8.8
	Устройство фундаментных блоков Ф1(п,л)-10-90 размером 130х77х90см, объем блока 0,80 м3, вес 1,9 т, сод. арматуры СТ-А-1 4,00 кг/м3
	м3
	4

	
	
	шт
	3,20

	4.8.9
	Установка блоков экрана Ф3, бетон В-20, размером 150х140х30см, объем блока 0,59 м3, весом 1,4т, сод, арм-ры СТ-А-1 6,78 кг/м3
	шт
	4

	
	
	м3
	2,36

	4.8.10
	Укладка звеньев трубы отверстием 1,00м из металлических гофрированных листов ЛМГ 10,25, толщиной стенки 2,5 мм, весом 25,7 кг (на 1 секцию длиной 0,91м – 3 листа общим весом 77,1 кг)
	шт
	20

	
	
	т
	1,54

	4.8.11
	Засыпка тела трубы гравийно-песчаной смесью экскаватором, с послойным уплотнением электротрамбовками (с коэфф. уплотнения 1,05) 
	м3
	158

	4.8.12
	Металл скреплений для устройства продольных и поперечных стыков 
	 
	 

	4.8.12.1
	Установка болтов М16х35 011 по ГОСТ 7798-70 продольный и поперечный стык
	шт
	1096

	
	
	т
	0,099

	4.8.12.2
	Установка гаек 2М16 011 по ГОСТ 5915-70
	шт
	1096

	
	
	т
	0,036

	4.8.12.3
	Установка шайб плосковыпуклых и плосковогнутых Ш1 и Ш2 марка стали СТ3 по ГОСТ 380-94
	шт
	2192

	
	
	т
	0,070

	4.8.12.4
	Установка окаймляющих уголков У10 размером 45х45х4мм, марка стали СТ3 по ГОСТ 380-94
	шт
	6

	
	
	т
	0,017

	4.8.13
	Укрепительные работы
	 
	 

	4.8.13.1
	Устройство упоров из блоков У-1
	шт
	2

	
	
	м3
	0,60

	4.8.13.2
	Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовков бетонными блоками П-1, размером 1,0х1,0х0,16 м на слое щебня, фр. 20-40мм М600, толщиной 10см
	м2
	10

	
	
	м3
	1,60

	4.8.13.3
	Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовков монолитным бетоном В-20 толщиной 16 см на слое щебня, фр. 20-40мм М600 толщиной 10 см с укладкой металлической сетки из расчета 2,2 кг/м2
	м2
	0,80

	
	
	м3
	0,20

	4.8.13.4
	Укрепление отводящего русла монолитным бетоном В-20, толщиной 12 см на слое щебня, фр. 20-40мм М600 толщиной 10 см с укладкой металлической сетки из расчета 2,2 кг/м2
	м2
	16

	
	
	м3
	2,00

	4.8.13.5
	Укрепление подводящего русла бетонными блоками П-1, размером 1,0х1,0х0,16 м на слое щебня, фр. 20-40мм М600 толщиной 0,1 м
	м2
	15

	
	
	м3
	2,40

	4.8.13.6
	Устройство карт мощения из асфальтовых планок 
	м3
	0,30

	4.8.13.7
	Устройство каменной наброски 
	м3
	0,40

	4.9
	Устройство закрытого сборного ж.б. лотка на транспортной развязке (под путепроводом местного проезда)
	 
	 

	
	 Длина лотка (слева+справа)
	м
	48,0

	4.9.1
	Разработка грунта II группы экскаватором, в отвал
	м³
	70,0

	4.9.2
	Устройство щебеночной подготовки, щебень фр. 20-40мм М-600, толщиной 0,10 м под лотки Л-1 
	м³
	6,00

	4.9.3
	Устройство монолитных бетонных зубов упора N1, бетон марки В-20, размером 0,40х0,20х1,16 м, объемом блока 0,09 м3
	шт
	22

	
	
	м³
	1,98

	4.9.4
	Устройство монолитных бетонных зубов упора N2, бетон В-20, размером 0,40х0,50х1,16 м, объемом блока 0,23м3
	шт
	4

	
	
	м³
	0,92

	4.9.5
	Установка сборных ж.б. лотков Л-1, размером 1,99х1,28х0,68 м, объемом блока 0,38 м3
	шт
	24

	
	
	м³
	9,12

	4.9.6
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	м
	170,0

	4.9.7
	Установка ж.б. плит перекрытия ПД1-9,5 размером 1,73х1,48х0,18 м, объемом блока 0,46 м3
	шт
	28

	
	
	м³
	12,88

	4.9.8
	Обратная засыпка котлована грунтом II группы экскаватором, 
	м³
	20,0

	4.9.9
	Перемещение разработанного грунта 2 группы бльдозером, в пазухи транспортной развязки на расстояние 50 м
	м³
	50,0

	4.9.10
	Укрепление подводящего и отводящего русел монолитным бетоном В-20, толщ. 0,12м на слое щебня М-600 фр. 20-40мм, толщ. 0,10 м
	м2
	27,0

	
	
	м3
	3,24

	4.10
	Устройство оградительной подпорной стенки из блоков ФБС на съезде С1 ПК0+00-ПК0+50.40
	 
	 

	
	Длина
	м
	50,40

	4.10.1
	Разработка грунта 2 группы экскаватором  с погрузкой в автосамосвалы 
	м3
	33.0

	4.10.2
	Транспортировка грунта плотностью 1,66 т/м3 на среднее расстояние 5км для улучшения малопродуктивных земель Теучежского района
	м3
	33

	4.10.3
	Планировка дна траншеи вручную, грунт 2 группы
	м2
	26

	4.10.4
	Щебеночная подготовка, h=10 см, щебень фр. 20-40мм М-600
	м3
	25,2

	4.10.5
	Установка бетонных блоков ограждения ФБС. Бетон В20, размер блока 2.40х0.6х0.5 м, вес блока 1,26 т, объем 1 блока 0,68 м3
	шт
	41

	
	
	м³
	27,88

	4.11
	Устройство низовой подпорной стены на местном проезде 1 ПК3 +70 - ПК 5+30
	 
	 

	
	Длина подпорной стены
	м
	160

	4.11.1
	Срезка растительного слоя грунта 2 группы бульдозером 96 кВт с перемещением до 20м
	м3
	70

	4.11.2
	Разработка грунта 2 группы экскаватором 0,65 м3 с перемещением бульдозером, на расстояние до 20 м, 
	м3
	370

	4.11.3
	Разработка грунта 1 группы вручную
	м3
	40

	4.11.4
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 20 см, щебень фр. 20-40мм М-600
	м2
	67,5

	
	
	м3
	13,5

	4.11.5
	Установка бетонных блоков подпорной стены высотой  9 метров, бетон В20 F200 
	м
	80

	4.11.5.1
	Блоки СБ-05, размер блока 100х99х49 см, масса 0,92 т, объем 0,38 м3,содержание арматуры А-1 - 1,8 кг, 
	шт
	272

	
	
	м³
	103,36

	4.11.5.2
	Блоки СБ-10, размер блока 100х99х99 см, масса 2,11 т, объем 0,88 м3, содержание арматуры А-1 – 3,6 кг, 
	шт
	272

	
	
	м³
	239,36

	4.11.5.3
	Блоки СБ-15, размер блока 150х99х99 см, масса 3,12 т, объем 1,30 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг, 
	шт
	112

	
	
	м³
	145,6

	4.11.5.4
	Блоки СБ-20, размер блока 200х99х99 см, масса 4,13 т, объем 1,72 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	184

	
	
	м³
	316,48

	4.11.5.5
	Блоки СБ-15-К, размер блока 150х99х99 см, масса 2,81 т, объем 1,17 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	168

	
	
	м³
	196,56

	4.11.5.6
	Блоки СБ-20-К, размер блока 200х99х99 см, масса 3,82 т, объем 1,59 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	312

	
	
	м³
	496,08

	4.11.6
	Установка бетонных блоков подпорной стены высотой 7 метров, бетон В20 F200:
	м
	30

	4.11.6.1
	Блоки СБ-05, размер блока 100х99х49 см, масса 0,92 т, объем 0,38м3,содержание арматуры А-1 - 1,8 кг, 
	шт
	66

	
	
	м³
	25,08

	4.11.6.2
	Блоки СБ-10, размер блока 100х99х99 см, масса 2,11 т, объем 0,88 м3, содержание арматуры А-1 – 3,6 кг, 
	шт
	63

	
	
	м³
	55,44

	4.11.6.3
	Блоки СБ-15, размер блока 150х99х99 см, масса 3,12 т, объем 1,30 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг, 
	шт
	39

	
	
	м³
	50,7

	4.11.6.4
	Блоки СБ-20, размер блока 200х99х99 см, масса 4,13 т, объем 1,72 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	42

	
	
	м³
	72,24

	4.11.6.5
	Блоки СБ-15-К, размер блока 150х99х99 см, масса 2,81 т, объем 1,17 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	63

	
	
	м³
	73,71

	4.11.6.6
	Блоки СБ-20-К, размер блока 200х99х99 см, масса 3,82 т, объем 1,59 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	72

	
	
	м³
	114,48

	4.11.7
	Установка бетонных блоков подпорной стены высотой 5 метров, бетон В20 F200:
	м
	30

	4.11.7.1
	Блоки СБ-05, размер блока 100х99х49 см, масса 0,92 т, объем 0,38м3,содержание арматуры А-1 - 1,8 кг, 
	шт
	48

	
	
	м³
	18,24

	4.11.7.2
	Блоки СБ-10, размер блока 100х99х99 см, масса 2,11 т, объем 0,88 м3, содержание арматуры А-1 – 3,6 кг, 
	шт
	57

	
	
	м³
	50,16

	4.11.7.3
	Блоки СБ-15, размер блока 150х99х99 см, масса 3,12 т, объем 1,30 м3, содержание арматуры А-1 – 7,3 кг, 
	шт
	30


	
	
	м³
	39

	4.11.7.4
	Блоки СБ-15-К, размер блока 150х99х99 см, масса 2,81 т, объем 1,17 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	33

	
	
	м³
	38,61

	4.11.7.5
	Блоки СБ-20-К, размер блока 200х99х99 см, масса 3,82 т, объем 1,59 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	57

	
	
	м³
	90,63

	4.11.8
	Установка бетонных блоков подпорной стены высотой 3 метра, бетон В20 F200:
	м
	20

	4.11.8.1
	Блоки СБ-05, размер блока 100х99х49 см, масса 0,92 т, объем 0,38м3,содержание арматуры А-1 - 1,8 кг, 
	шт
	16

	
	
	м³
	6,08

	4.11.8.2
	Блоки СБ-10, размер блока 100х99х99 см, масса 2,11 т, объем 0,88 м3, содержание арматуры А-1 – 3,6 кг, 
	шт
	40

	
	
	м³
	35,2

	4.11.8.3
	Блоки СБ-15-К, размер блока 150х99х99 см, масса 2,81 т, объем 1,17 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	20

	
	
	м³
	13,4

	4.11.8.4
	Блоки СБ-20-К, размер блока 200х99х99 см, масса 3,82 т, объем 1,59 м3,содержание арматуры А-1 – 7,3 кг
	шт
	10

	
	
	м³
	15,9

	4.11.8.5
	Укладка монолитного бетона В20 F200 (омоноличивание стыков)
	м3
	285,32

	4.11.8.6
	Цементный раствор
	м3
	53,92

	4.11.8.7
	 Устройство обмазочной гидроизоляции 
	м2
	199

	4.11.8.8
	Укладка полихлорвиниловых дренажных трубок диаметром 150мм, 
	пог. м.
	213

	4.11.8.9
	Обратная засыпка котлована бульдозером 96 кВт с перемещением грунта 2 группы на расстояние до 20 м, с последующим тщательным послойным уплотнением электротрамбовками
	м3
	170

	4.11.8.10
	Погрузка остатков грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км , с последующей планировкой в пазухе развязки
	м3
	240

	
	
	т
	420

	4.11.8.11
	Разравнивание растительного грунта 1 группы по прилегающей территории бульдозером, толщ. слоя 20см
	м3
	70

	4.11.9
	Устройство железобетонного лотка ЛВК ВМ вдоль подпорной стены
	м
	160

	4.11.9.1
	Разработка грунта 2 группы вручную
	м3
	105

	4.11.9.2
	Устройство щебеночной подготовки , щебень фр.20-40мм М-600
	м3
	12,2

	4.11.9.3
	Установка сборных ж.б. лотков ЛВК ВМ sir/NW500 размером 100х65х55 см, весом 0,365 т, класс нагрузки А15-F900, бетон В40
	шт
	160

	
	
	т
	58,40

	4.11.9.4
	Укладка чугунной двойной решетки, шириной 63,3 см, длиной 50 см, весом 54,9 кг
	шт
	320

	
	
	т
	17,57

	4.11.9.5
	Установка креплений Easelock или эквивалент, 8 шт на метр
	шт
	1280

	4.11.9.6
	Обратная засыпка котлована грунтом 2 группы вручную
	м3
	10

	4.11.9.7
	Погрузка остатков грунта 2 группы экскаватором. с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	95

	4.11.9.8
	Транспортировка грунта плотностью 1,9 т/ м3 автосамосвалами на расстояние до 1 км в пазухи развязки
	м3
	95

	4.12
	Устройство остановочной площадки на местном проезде транспортной развязки
	 
	 

	4.12.1
	Земляные работы
	 
	 

	4.12.1.1
	Разработка грунта 2 группы вручную 
	м3
	5

	4.12.1.2
	Планировка верха земполотна и откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы 
	м2
	131

	4.12.2
	Устройство дорожной одежды на остановочной площадке 
	 
	 

	4.12.2.1
	Гравийно-песчаная смесь C-6 по ГОСТ 25607-2009 (в т.ч. 20см укладывается на всю ширину), толщиной 80 см
	м2
	131

	4.12.2.2
	Укладка нетканого синтетического материала (типа Дорнит 2) с поверхностной плотностью 200 г/м2 Кмат=1,05 
	м2
	131

	4.12.2.3
	Укладка фракционированного щебня фракции 40-70мм, уложенного по способу заклинки, толщиной 23 см, М800
	м2
	131

	4.12.2.4
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000м2
	т
	0,105

	4.12.2.5
	Укладка горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки, толщиной 11 см
	м2
	131

	4.12.2.6
	Георешетка с продольной и поперечной прочностью 20кН/м и температурой плавления 160˚С Кмат=1,05
	м2
	131

	4.12.2.7
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2
	т
	0,0395

	4.12.2.8
	Укладка горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки, толщиной 7 см
	м2
	131

	4.12.2.9
	Розлив битума из расчета 0,3 т на 1000 м2
	т
	0,0395

	4.12.2.10
	Укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона (смесь ЩМА-15), толщиной 5см
	м2
	131

	4.12.3
	Устройство дорожной одежды на посадочной площадке 
	 
	 

	4.12.3.1
	Устройство основания из щебня М-600, фр. 20-40мм толщиной 20 см.
	м2
	60

	4.12.3.2
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2
	т
	0,048

	4.12.3.3
	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси II марки, тип Б, толщиной 4 см 
	м2
	60

	4.12.3.4
	Устройство автопавильона на 10 человек полуоткрытого типа из сборного железобетона по т.п. 503-5-21.8
	шт
	1

	4.12.3.5
	Установка бортового камня Бр.100.30.18 на бетонном основании размером 30х18х100 см, отделяющем посадочную площадку от остановочной полосы 
	м
	51

	4.12.3.6
	Установка бортового камня Бр.100.20.8 на бетонном основании размером 20х8х100 см, отделяющем автопавильон от посадочной площадки
	м
	26

	4.13
	Устройство тротуара шириной 1,5 м
	м
	270

	4.13.1
	Устройство дорожной одежды на тротуарах
	м
	270

	4.13.1.1
	Устройство основания из щебня М-600, фр. 20-40мм толщиной 20 см.
	м2
	405

	4.13.1.2
	Розлив битума из расчета 0,8 т на 1000 м2
	т
	0,324

	4.13.1.3
	Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси II марки, тип Б, толщиной 4 см 
	м2
	405

	4.13.1.4
	Установка бортового камня Бр.100.20.8 на бетонном основании размером 20х8х100 см, отделяющем тротуар от края обочины и застройки
	м
	270

	4.13.1.5
	Установка бортового камня Бр.100.30.18 на бетонном основании размером 30х18х100 см, отделяющем тротуар от укрепленной кромки
	м
	270

	4.13.2
	Устройство перильного ограждения из композитного материала
	пог. м.
	270

	4.13.2.1
	Разработка грунта 2 группы под установочные стойки вручную 
	м3
	2,75

	4.13.2.2
	Устройство подготовки из щебня толщиной 10 см М600 фр. 20-40мм
	м3
	0,92

	4.13.2.3
	Установка перильного ограждения из композитного материала 
	кг
	5400

	
	
	шт
	110

	4.13.2.4
	Омоноличивание стоек бетонным раствором В20 F200 W6
	м3
	1,8

	4.14
	Устройство шумозащитного экрана на участке ПК 7+00-ПК 8+00 на съезде С-2
	 
	 

	
	Длина шумозащитного экрана
	м
	100

	4.14.1
	Разработка грунта 2 группы под установочные стойки вручную
	м3
	1,02

	4.14.2
	Устройство подготовки из щебня толщиной 10 см
	м3
	0,34

	4.14.3
	Установка стоек размером 300х340х1500мм
	шт
	34,0

	
	
	т
	1,56

	4.14.4
	Установка болтов М24
	шт
	136


	4.14.5
	Установка шайб М24
	шт
	136

	4.14.6
	Установка гаек М24
	шт
	136

	4.14.7
	Установка шумопоглощающих панелей ПШ-А3-К-125-2960 размером 500х125х2960мм из стеклопластика 
	шт
	99

	
	
	м2
	146,52

	4.14.8
	Установка резинового уплотнителя
	пог. м.
	98,0

	4.14.9
	Бетонная подготовка под установочные стойки В20 F200 W6
	м3
	0,68

	4.15
	Устройство лестничного схода на местном проезде №1
	 
	 

	4.15.1
	Лестница
	 
	 

	4.15.1.1
	Разработка грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 30 м под лестничный сход
	м3
	1,7

	4.15.1.2
	Устройство щебеночной подготовки толщиной 10см
	м3
	0,30

	4.15.1.3
	Установка бетонного блока упора 100х30х40см, бетон В 15, металл 2 кг/шт
	шт
	2

	
	
	м3
	0,24

	4.15.1.4
	Устройство ступеней шириной 1,5м, бетон В 15, металл 55,5 кг/шт
	шт
	8

	
	
	м3
	0,36

	4.15.1.5
	Устройство одностороннего перильного ограждения 
	 
	 

	4.15.1.5.1
	- уголок размером 75х50х5 см 
	т
	0,0110

	4.15.1.5.2
	- уголок размером 50х50х5 см
	т
	0,0565

	4.15.1.5.3
	- уголок размером 45х50х5 см
	т
	0,0077

	4.15.2
	Пешеходный мостик
	шт
	1

	4.15.2.1
	Разработка грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 30 м под опорные части плиты
	м3
	1,6

	4.15.2.2
	Устройство шебеночной подушки толщиной 10 см, М600 фр. 20-40мм
	м3
	0,6

	4.15.2.3
	Установка ж.б.плиты ( L = 470 см, B = 190 см):
	 
	 

	4.15.2.3.1
	- бетон В 15.3
	м3
	1,08

	4.15.2.3.2
	- арматура А-2
	кг
	43,85

	4.15.2.3.3
	- арматура А-1
	кг
	43,17

	4.15.2.4
	Устройство одностороннего перильного ограждения 
	 
	 

	4.15.2.4.1
	- уголок размером 75х50х5 см
	т
	0,0211

	4.15.2.4.2
	- уголок размером 50х50х5 см
	т
	0,1508

	4.15.2.4.3
	- уголок размером 45х50х5 см
	т
	0,0148

	4.15.2.5
	Устройство покрытия пешеходного мостика и части обочины длиной 2м из ЩМА-15 толщиной 4 см 
	м2
	12,8

	4.15.2.6
	Гидроизоляция обмазочная
	м2
	9,0

	5
	Искусственные сооружения
	 
	 

	5.1
	Путепровод, L=78 пог. м. (Демонтаж)
	 
	 

	5.1.1
	Земляные работы
	 
	 

	5.1.1.1
	Разработка плодородного слоя грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 50 м, средней толщиной слоя 0.3 м, с погрузкой экскаватором грунта 1 группы (γ -1.8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние до 1 км
	м2
	470

	
	
	м3
	141

	
	
	т
	253,8

	5.1.1.2
	Грубая планировка поверхности земли бульдозером для устройства рабочих площадок. Грунт 2 группы.
	м2
	470

	5.1.1.3
	Устройство без стоимости покрытия рабочих площадок толщиной 15 см  из материалов фрезерования дорожной одежды с последующей разборкой и транспортировкой в насыпь на расстояние 3 км, γ-2.3 т/м³
	м2
	470

	
	
	м3
	70,5

	
	
	т
	162,2

	5.1.1.4
	Погрузка плодородного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км (возврат). Грунт 1 группы (γ-1.8 т/м³)
	м3
	141

	
	
	т
	253,8

	5.1.1.5
	Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0.3 м бульдозером, с перемещением на расстояние до 50 м
	м3
	141

	
	
	т
	470

	5.1.2
	Разборка проезжей части путепровода в пролетах 1-2; 4-5
	 
	 

	5.1.2.1
	Срезка фрезой асфальтобетонного покрытия на проезжей части толщиной 10 см с погрузкой асфальтобетона в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	39,4

	
	
	т
	90,62

	
	
	м2
	394

	5.1.2.2
	Демонтаж металлического барьерного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км
	пог. м.
	95,3

	
	
	т
	5,67

	5.1.2.3
	Разборка пневмоинструментом монолитного железобетонного парапета под барьерное ограждение с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	8,85

	
	
	т
	22,1

	5.1.2.4
	Резка газосварочным оборудованием стоек перильного ограждения
	шт
	48

	
	
	пог. м.
	19,2

	5.1.2.5
	Демонтаж секций металлического перильного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	40

	
	
	т
	2,62

	5.1.2.6
	Разборка пневмоинструментом монолитного 
железобетонного цоколя под перильное ограждение с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	2,68

	
	
	т
	6,7

	5.1.2.7
	Разборка пневмоинструментом монолитного 
бетона сточного треугольника с погрузкой ма-териалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	34,1

	
	
	т
	81,84

	5.1.2.8
	Разборка пневмоинструментом цементобетонного покрытия с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	7,38

	
	
	т
	17,7

	5.1.2.9
	Разборка гидроизоляции с водоотводными трубками с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой материалов от разборки на расстояние  3 км
	м3
	1,92

	
	
	т
	3,45

	
	
	м2
	383,8

	5.1.2.10
	Водоотводные трубки от разборки гидроизоляции
	шт
	8

	
	
	т
	0,36


Разборка пневмоинструментом омоноличивания 

	балок с погрузкой материалов от разборки в ав-тосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	11,8
	

	
	
	т
	29,5

	5.1.2.12
	Разборка пневмоинструментом нижних слоев дорожной одежды в местах сопряжений с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	46,2

	
	
	т
	106,3

	5.1.3
	Разборка проезжей части путепровода в пролетах 2-3; 3-4 (работы ведутся под движением автотранспорта)
	 
	 

	5.1.3.1
	Срезка фрезой асфальтобетонного покрытия на проезжей части толщиной 11 см с погрузкой асфальтобетона в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	40,5

	
	
	т
	93,2

	
	
	м2
	405

	5.1.3.2
	Демонтаж металлического барьерного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км
	пог. м.
	88,6

	
	
	т
	5,27

	5.1.3.3
	Разборка пневмоинструментом монолитного 
железобетонного парапета под барьерное ограждение с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	11,7

	
	
	т
	29,3

	5.1.3.4
	Резка газосварочным оборудованием стоек перильного ограждения
	шт
	48

	
	
	пог. м.
	19,2

	5.1.3.5
	Демонтаж секций металлического перильного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	44

	
	
	т
	3,08

	5.1.3.6
	Разборка пневмоинструментом монолитного 
железобетонного цоколя под перильное ограждение с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	3,55

	
	
	т
	8,88

	5.1.3.7
	Разборка пневмоинструментом монолитного 
бетона варавнивающего слоя с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транс-портировкой на расстояние 3 км
	м3
	18,4

	
	
	т
	44,16

	5.1.3.8
	Разборка пневмоинструментом цементобетонного покрытия с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	8,9

	
	
	т
	21,4

	5.1.3.9
	Разборка гидроизоляции с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой материалов от разборки на расстояние  3 км
	м3
	2,25

	
	
	т
	4,05

	
	
	м2
	449,5

	5.1.3.10
	Разборка пневмоинструментом омоноличивания 
балок с погрузкой материалов от разборки в ав-тосамосвалы и транспортировкой на расстояние 3 км
	м3
	23,3

	
	
	т
	58,3

	5.1.3.11
	Разборка пневмоинструментом бетона дефор-мационных швов (с окаймлением) с погрузкой строительного мусора в автосамосвал и вывозом на расстояние до 3 км
	м3
	5,9

	
	
	т
	14,75

	
	
	м
	22

	5.1.3.12
	Резка газосварочным оборудованием металлических элементов деформационного шва с погрузкой металлома и транспортировкой на расстояние до 17 км
	шт
	4

	
	
	пог. м.
	3,2

	
	
	т
	2,97

	5.1.3.13
	Устройство со стоимостью защитного покрытия из металлической сетки и брезента с разборкой
	м2
	645

	
	
	т
	1,56

	
	
	м2
	645

	5.1.4
	Временные опоры для демонтажа конструкций путепровода
	 
	 

	5.1.4.1
	Устройство со стоимостью лежневого основа-ния из шпал с последующей разборкой (с уче-том 5-ти кратной оборачиваемости)
	шт
	42

	
	
	м3
	2,42

	5.1.4.2.
	Монтаж без стоимости временных опор из ин-вентарного металла (подмости ИПРС) (опоры № 2-4)
	т
	6,75

	5.1.4.3
	Демонтаж временных опор из инвентарного металла (подмости ИПРС) (опоры № 2-4)
	т
	6,75

	5.1.4.4
	Монтаж без стоимости прогонов из прокатного металла (опоры № 2-4)
	т
	4,32

	5.1.4.5
	Демонтаж прогонов из прокатного металла (опоры № 2-4)
	т
	4,32

	5.1.4.6
	Устройство со стоимостью обстройки из лесо-материала с последующей разборкой (опоры № 2-4)
	м3
	4,2

	5.1.5
	Демонтаж балок пролетных строений в пролетах 1-2; 4-5
	 
	 

	5.1.5.1
	Демонтаж балок пролётных строений длиной 16.76 м массой 12.6 т, одним пневмоколёсным стреловым краном с траверсой (опускание на проезжую часть) с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	14

	
	
	м3
	70,28

	
	
	т
	176,4

	5.1.5.2
	Демонтаж опорных частей (РОЧ) размером 350х150х40.5 мм, с транспортировкой на 17 км
	шт
	28

	
	
	кг
	162,4

	5.1.6
	Демонтаж балок пролетных строений в пролетах 2-3; 3-4 (работы ведутся под движением автотранспорта) 
	 
	 

	5.1.6.1
	Демонтаж балок пролётных строений длиной 22,16 м, средней массой 35,6 т  двумя пневмоколёсными стреловыми кранами (опускание на проезжую часть) с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	10

	
	
	м3
	142,48

	
	
	т
	356,2

	5.1.6.2
	Демонтаж опорных частей (РОЧ) размером 300х400х78 мм, с транспортировкой на 17 км
	шт
	20

	
	
	кг
	484

	5.1.7
	Разборка элементов средних опор № 2-4
(работы ведутся под движением автотранспорта)
	 
	 

	5.1.7.1
	Разборка пневмоинструментом подферменных тумб на  опорах № 2-4  с погрузкой и транспортировкой материалов от разборки на расстояние 3 км
	м3
	3,17

	
	
	т
	7,93

	5.1.7.2
	Разборка пневмоинструментом ригелей опор № 2-4  с погрузкой строительного мусора в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 17 км
	м3
	49,4

	
	
	т
	123,5

	5.1.7.3
	Разборка пневмоинструментом столбов  опор № 2-4  с погрузкой и транспортировкой материалов от разборки на расстояние 17 км
	м3
	24,63

	
	
	т
	61,6

	5.1.8
	Разборка конусов и подходов
	 
	 

	5.1.8.1
	Разборка краном укрепления конусов существующего путепровода из сборных ж.б. плит 1.0х1.0х0.16 м, массой 0.4 т с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	728

	
	
	м3
	116,48

	
	
	т
	291,2

	5.1.8.2
	Разборка части конусов для демонтажа элементов сопряжений и крайних опор экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 1 км. Грунт 2 группы (γ - 1.5 т/м³)
	м3
	1860

	
	
	т
	2790

	5.1.8.3
	Демонтаж элементов сопряжений пневмоколесным стреловым краном с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	24

	
	
	м3
	38,88

	
	
	т
	97,2

	5.1.8.4
	Резка газосварочным оборудованием стоек и поручней перильного ограждения
	шт
	32

	
	
	пог. м.
	7,56

	5.1.8.5
	Демонтаж секций металлического перильного ограждения пневмоколесным стреловым краном с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	6

	
	
	т
	0,21

	5.1.8.6
	Демонтаж элементов лестничных сходов  пневмоколесным стреловым краном с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	78

	
	
	м3
	6,74

	
	
	т
	16,78

	5.1.9
	Разборка элементов  крайних опор № 1; 5
	 
	 

	5.1.9.1
	Разборка пневмоинструментом подферменных тумб на  крайних опорах  с погрузкой и транспортировкой материалов от разборки на расстояние 3 км
	м3
	0,52

	
	
	т
	1,3

	5.1.9.2
	Демонтаж сборных ж.б. боковых щитов пнев-моколесным стреловым краном с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	4

	
	
	м3
	1,24

	
	
	т
	3,12

	5.1.9.3
	Разборка пневмоинструментом шкафных стенок с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 17 км
	м3
	12,2

	
	
	т
	30,5

	5.1.9.4
	Разборка пневмоинструментом насадок крайних опор с погрузкой материалов от разборки в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 17 км
	м3
	10,45

	
	
	т
	26,1

	5.1.9.5
	Разборка пневмоинструментом омоноличивания стоек со стаканами ростверков с погрузкой ма-териалов от разборки в автосамосвалы и транс-портировкой на расстояние 3 км
	м3
	3,5

	
	
	т
	8,4

	5.1.9.6
	Демонтаж сборных стоек крайних опор длиной 6,0 м, массой 3,6 т пневмоколесным стреловым краном с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	10

	
	
	м3
	14

	
	
	т
	36

	5.1.10
	Укрепление грунта посевом многолетних трав
	 
	 

	5.1.10.1
	Внесение минеральных удобрений механизированным способом
	га
	0,047

	5.1.10.2
	Расход минеральных удобрений
	т
	0,123

	5.1.10.3
	Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га - 8 кг при однократной норме) 3 раза
	га
	0,047

	5.2
	Путепровод на ПК5+09.23 съезда С-1, L=81.34 пог. м. тип: Сталежелезобетонный
	 
	 

	5.2.1
	Разбивка осей опор путепровода
	путепр.
	1

	
	
	опор
	5

	5.2.2
	Опоры. Подготовительные работы. Устройство временных  площадок для обеспечения
 нормальной работы сваебойного оборудования
	 
	 

	5.2.2.1
	Монтаж без стоимости удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6Т  размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7,5; F200; W4. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	30

	
	
	м³
	20,37

	5.2.2.2
	Демонтаж удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6-Т. Работы ведутся под движением автотранспорта.
	шт
	30

	
	
	м³
	20,37

	5.2.2.3
	Планировка поверхностей при устройстве строительных площадок, временных рабочих площадок и съездов бульдозером. Грунт II группы
	м²
	5481

	5.2.2.4
	Устройство без стоимости щебеночного покрытия поверхностей строительных площадок  и съездов толщиной 15 см с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км. Щебень марки М800, фракции 20-40 мм, γ – 1.4 т/м³
	м²
	1130

	
	
	м³
	169,5

	
	
	т
	237,3

	5.2.2.5
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 6,5 м, глубина забивки – 6,3 м, вес одного 1пог. м. шпунтины – 100 кг (опоры № 2; 4). Грунт 2 группы
	шт
	144

	
	
	т
	93,6

	5.2.2.6
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 4,5 м, глубина забивки – 4,3 м, вес одного 1пог. м. шпунтины – 100 кг. (опора №3). Грунт 2 группы. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	72

	
	
	т
	32,4

	5.2.2.7
	Крепление шпунтовой стенки из прокатного металла с последующей разборкой
	т
	37,8

	5.2.2.8
	Вывоз металла на расстояние 17 км
	т
	37,8

	5.2.3
	Опоры ниже обреза ростверка
	 
	 

	5.2.3.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 22 см существующей автодороги пневмоинструментом в районе опоры №3 с погрузкой и транспортировкой на  3 км. Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	9,9

	
	
	м²
	45

	
	
	т
	22,77

	5.2.3.2
	Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы,  γ – 1,79 т/м³. Размер котлована 4,8х8,9 м. Глубина 1,17 м  (опора №3). Работы ведутся под движением авто-транспорта
	м³
	50

	5.2.3.3
	То же. Грунт 2 группы,  γ – 1.93 т/м³. Размер котлована 4,8х8,9 м. Глубина 1.1 м  (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	32,4

	5.2.3.4
	Разработка котлована вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт  2 группы (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	14,6

	5.2.3.5
	Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 2 группы,  γ – 1.93 т/м³. Размер котлована 4,8х8,9 м. Средняя глу-бина 2,51 м  (опоры №2; 4)
	м³
	214,5

	5.2.3.6
	Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый, 1 группы,  γср–1,95 т/м³. Размер котлована 4,8х8,9м. Средняя глубина 1,8 м, с водоотливом насосом НС-130 (130м3/час) (опоры №2; 4)
	м³
	98,6

	5.2.3.7
	Разработка котлованов вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт  мокрый, 1 группы, с водоотливом (опоры №2; 4)
	м³
	55,2

	5.2.3.8
	Сборка со стоимостью направляющего каркаса из про-катного металла для забивки свай
	т
	6,97

	5.2.3.9
	Монтаж направляющего каркаса из прокатного металла
	т
	69,7

	5.2.3.10
	Демонтаж направляющего каркаса из прокатного металла
	т
	69,7

	5.2.3.11
	Разборка направляющего каркаса из прокатного металла с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17  км
	т
	6,97

	5.2.3.12
	Монтаж без стоимости подкопрового моста из прокатного металла:
	 
	 

	5.2.3.12.1
	- под движением (опора №3);
	т
	8

	5.2.3.12.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	т
	16

	5.2.3.13
	Демонтаж подкопрового моста из прокатного металла:
	 
	 

	5.2.3.13.1
	- под движением (опора №3);
	т
	8

	5.2.3.13.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	т
	16

	5.2.3.14
	Монтаж без стоимости плит основания и настила для подкопрового мостика:
	 
	 

	5.2.3.14.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.2.3.14.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	шт
	64

	
	
	м³
	51,84

	5.2.3.15
	Демонтаж плит основания и настила для подкопрового мостика:
	 
	 

	5.2.3.15.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.2.3.15.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	шт
	64

	
	
	м³
	51,84

	5.2.3.16
	Монтаж без стоимости блоков ФБС 24.5.6Т:
	 
	 

	5.2.3.16.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	4

	
	
	м³
	2,72

	5.2.3.16.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	шт
	8

	
	
	м³
	5,44

	5.2.3.17
	Демонтаж блоков ФБС 24.5.6Т:
	 
	 

	5.2.3.17.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	4

	
	
	м³
	2,72

	5.2.3.17.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	шт
	8

	
	
	м³
	5,44

	5.2.3.18
	Монтаж без стоимости плит основания для устойчивой работы сваебойного оборудования  (опоры №1; 5)
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.2.3.19
	Демонтаж основания из плит (опоры №1; 5)
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.2.3.20
	Устройство без стоимости пандуса из щебня фракции 20-40 мм М600, для въезда копра с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км:
	 
	 

	5.2.3.20.1
	- под движением (опора №3);
	м³
	20

	
	
	т
	28

	5.2.3.20.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	м³
	40

	
	
	т
	56

	5.2.3.21
	Стоимость железобетонных свай С9-35Т2 сечением 35х35 см, длиной 9 м, массой 2,8 т.
Бетон В25; F200; W6.
Содержание арматуры:
АIII – 127,86 кг/м³;
АI – 18,57 кг/м³
	шт
	28

	
	
	м³
	31,36


Стоимость железобетонных свай С11-35Т2 сечением 35х35 см, длиной 11 м, массой 3,4 т.

Бетон В25; F200; W6.

Содержание арматуры:

АIII – 127,01 кг/м³;

	АI – 17,74 кг/м³
	шт
	28
	

	
	
	м³
	38,36

	5.2.3.23
	Стоимость железобетонных свай С11-35Т6 сечением 35х35 см, длиной 11 м, массой 3,4 т.
Бетон В25; F200; W6. 
Содержание арматуры:
АIII – 299,27 кг/м³;
АI – 26,79 кг/м³
	шт
	28

	
	
	м³
	38,3

	5.2.3.24
	Стоимость железобетонных свай С12-35Т3 сечением 35х35 см, длиной 12 м, массой 3,7 т.
Бетон В25; F200; W6. 
Содержание арматуры:
АIII –158,66 кг/м³;
АI – 26,11 кг/м³
	шт
	28

	
	
	м³
	41,72

	5.2.3.25
	Стоимость железобетонных свай С12-35Т6 сечением 35х35 см, длиной 12 м, массой 3,7 т.
Бетон В25; F200; W6. 
Содержание арматуры:
АIII –300,94 кг/м³;
АI – 26,11 кг/м³
	шт
	32

	
	
	м³
	47,68

	5.2.3.26
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных наклонных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на среднюю глубину 10,5 м в грунты 2 группы (опоры №1; 5)
	шт
	15

	
	
	м³
	19,36

	5.2.3.27
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на среднюю глубину 10.5 м в грунты 2 группы (опоры №1; 5)
	шт
	45

	
	
	м³
	58,07

	5.2.3.28
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении  железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на глубину 2,6 м в грунты 1 группы (опора №4)
	шт
	28

	
	
	м³
	8,92

	5.2.3.29
	То же на среднюю глубину 7.5 м в грунты 2 группы (опоры  №2; 4)
	шт
	56

	
	
	м³
	51,45

	5.2.3.30
	То же на глубину 10,0 м в грунты 2 группы (опора  №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	28

	
	
	м³
	34,3

	5.2.3.31
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью 0.1225 м² с погрузкой в автосамосвалы:
	 
	 

	5.2.3.31.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	28

	
	
	м³
	2,4

	
	
	т
	5,8

	5.2.3.31.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	шт
	116

	
	
	м³
	9,95

	
	
	т
	23,9

	5.2.3.32
	Транспортировка обломков полученных от вырубки бетона на расстояние 3 км
	т
	29,64

	5.2.3.33
	Устройство подушек из трамбованного щебня. Щебень марки М800, фр.  40-70 мм, H-20 мм:
	 
	 

	5.2.3.33.1
	- под движением (опора №3);
	м³
	8,54

	
	
	м2
	42,72

	5.2.3.33.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	м³
	35,33

	
	
	м2
	176,64

	5.2.3.34
	Устройство тампонажного слоя (подводный бетон) Н=0,7 м. Бетон В20; F200, гидротехнический (опоры №2; 4)
	м³
	59,81

	5.2.3.35
	Устройство монолитных железобетонных ростверков опор №№1; 2; 4; 5. Бетон В25; F200; W6.
Расход арматуры:
Ø 8мм АI – 0,315 т;
Ø12мм АIII – 1,085 т;
Ø14мм АIII – 0,433 т;
Ø16мм АIII – 1,123 т;
Ø18мм АIII – 1,459 т;
Ø20мм АIII – 1,667 т;
Ø22мм АIII – 0,965 т; 
Ø28мм АIII – 0,623 т;
Ø32мм АIII – 0,932 т
	м³
	235,7

	5.2.3.36
	То же опоры №3. Бетон В25; F200; W6.
Расход арматуры:
Ø 8мм АI – 0,075 т;
Ø12мм АIII – 0,240 т;
Ø14мм АIII – 0,216 т;
Ø20мм АIII – 0,834 т;
Ø22мм АIII – 0,483 т; 
Ø28мм АIII – 0,311 т. 
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	56,3

	5.2.3.37
	Обратная засыпка котлованов опор с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы
	м³
	212

	5.2.3.38
	Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками. Грунт 1 группы
	м³
	192,73

	5.2.3.39
	Погрузка экскаватором грунта II группы, оставшегося после обратной засыпки в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 1 км в насыпь, γср - 1,90 т/м³
	м³
	253,3

	
	
	т
	481,27

	5.2.4
	Крайние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые)
	 
	 


Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1.0 м. Бетон В25; F200; W8.

Расход арматуры: 

Ø10мм АI-0,416т; 

Ø10мм АIII-0,058т;  

	Ø32мм АIII-1,598т
	м³
	7,84
	

	5.2.4.2
	Монтаж без стоимости комплекта спецопалубки из прокатного металла для бетонирования столбов
	т
	3,76

	5.2.4.3
	Демонтаж комплекта спецопалубки
	т
	3,76

	5.2.4.4
	Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №1 длиной 10,7 м, массой 15,7 т. Бетон В25; F200; W8.
 Содержание арматуры: 
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 119,66 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	6,27

	5.2.4.5
	То же. Содержание арматуры:
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 107,51 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	6,27

	5.2.4.6
	Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №5 длиной 13,6 м, массой 20,5 т. Бетон В25; F200; W8.
 Содержание арматуры: 
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 119,66 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	8,19

	5.2.4.7
	То же. Содержание арматуры:
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 107,51 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	8,19

	5.2.4.8
	Омоноличивание блоков ригелей опор №1; 5. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: 
Ø12мм АIII - 0,010 т;
Ø16мм АIII - 0,483 т; 
Ø22мм АIII - 0,609 т;
ЗД-0.270т
	м³
	12,05

	5.2.4.9
	Устройство монолитных железобетонных шкафных стенок с открылками. Бетон В25; F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,134 т;
Ø12мм АIII – 1,311 т;
Ø16мм АIII - 0,708 т;
Ø22мм АIII - 0,037 т
	м³
	23,57

	5.2.4.10
	Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок. Бетон В25;  F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø10мм АIII-0,17 4т
	м³
	1,41

	5.2.4.11
	Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. Бетон В25; F200; W8
	м³
	9,04

	5.2.4.12
	Обмазка битумной мастикой за 2 раза поверхностей крайних опор, соприкасающихся с землёй
	м²
	363

	5.2.5
	Средние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые)
	 
	 

	5.2.5.1
	Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м  опор № 2; 4. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø10мм АI-0,974т; 
Ø10мм АIII-0,058т; 
Ø28мм АIII-2,394т
	м³
	18,84

	5.2.5.2
	Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м  опоры №3. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø10мм АI-0,186 т; 
Ø10мм АIII-0,014 т;  
Ø28мм АIII-0,468 т. 
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	7,07

	5.2.5.3
	Монтаж со стоимостью комплекта спецопалубки из прокатного металла для бетонирования столбов (опора № 2)
	т
	2,25

	5.2.5.4
	Монтаж без стоимости комплекта спецопалубки для бетонирования столбов:
 - под движением (опора № 3);
- без движения (опоры № 2; 4)
	т
	3,38

	
	
	т
	6,75

	5.2.5.5
	Демонтаж комплекта спецопалубки:
 - под движением (опора № 3);
- без движения (опоры № 2; 4)
	т
	3,38

	
	
	т
	9

	5.2.5.6
	Устройство монолитных железобетонных ригелей опор № 2; 4. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,680т; 
Ø12мм АIII-0,223 т;  
Ø22мм АIII-0,419 т;  
Ø28мм АIII-1,182 т;
ЗД-0,270 т
	м³
	25,08

	5.2.5.7
	То же  опоры № 3. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,337 т; 
Ø12мм АIII-0,111 т;  
Ø22мм АIII-0,210 т;  
Ø28мм АIII-0,581 т;
ЗД-0,135 т.
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	12,74

	5.2.5.8
	Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок опор № 2; 4. Бетон В25;  F200;W8. 
Расход арматуры:  
Ø10мм АIII-0,228т
	м³
	1,85

	5.2.5.9
	То же  опоры №3. Бетон В25;  F200; W8. 
Расход арматуры:  
Ø10мм АIII-0,124т.
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	1,01

	5.2.5.10
	Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. Бетон В25; F200; W8: 
	 
	 

	5.2.5.10.1
	- под движением (опора №3);
	м³
	3,06

	5.2.5.10.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	м³
	6,13

	5.2.5.11
	Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, со-прикасающихся  с землей за 2 раза: 
	 
	 

	5.2.5.11.1
	- под движением (опора №3);
	м2
	77

	5.2.5.11.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	м2
	154

	5.2.5.12
	Окраска железобетонных поверхностей перхлорвини-ловой краской в 2 слоя с устройством подмостей: 
	 
	 

	5.2.5.12.1
	- под движением (опора №3);
	м2
	74

	5.2.5.12.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	м2
	172

	5.2.6
	Сопряжения путепровода с насыпями подходов
	 
	 

	5.2.6.1
	Устройство щебёночных подушек под переходные плиты. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм
	м³
	159,8

	5.2.6.2
	Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.98.40 длиной 7,95 м, массой 7,3 т. Бетон  В30; F200; W6.  Содержание арматуры: 
АI – 17,88 кг/м³; 
АIII – 106,12 кг/м³
	шт
	16

	
	
	м³
	46,4

	5.2.6.3
	Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.124.40 длиной 7.95 м, массой 9.3 т. Бетон  В30; F200; W6.  
Содержание арматуры:
АI – 17,59 кг/м³; 
АIII – 103,97 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	7,4

	5.2.6.4
	Омоноличивание переходных плит бетоном В30; F200; W6. Расход арматуры: 
Ø18мм АIII-0,363т
	м³
	4,54

	5.2.6.5
	Устройство монолитных железобетонных парапетов на переходных плитах для установки барьерного ог-раждения.  Бетон  В30; F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø12мм АIII – 0,300 т;
Ø16мм АIII – 0,180 т;
ЗД -  0,401 т
	м³
	10

	5.2.6.6
	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня толщиной 10 см. Бетон В25; F200; W8
	м2
	8,7

	
	
	м³
	0,87

	5.2.6.7
	Установка одностороннего металлического оцинко-ванного барьерного ограждения, шаг стоек 2,0 м
	пог. м
	32

	
	
	т
	1,56

	5.2.7
	Конуса и укрепления
	 
	 

	5.2.7.1
	Отсыпка конусов из песка
	м³
	6350

	5.2.7.2
	Уплотнение откосов конусов пневмокатками массой 25 т с поливкой водой. Толщина уплотненного слоя 30 см за 8 проходов по одному следу. Грунт 1 группы
	м³
	4450

	5.2.7.3
	Уплотнение откосов конусов пневмокатками вручную с поливкой  водой. Грунт 1 группы
	м³
	1900


Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10 см, армированным сеткой с ячейкой 20х20 см на слое щебня 10 см. Бетон В20; F200; W8.

Расход арматуры:

	Ø6мм АI – 2,401 т.
	м2
	980
	

	
	
	м³
	98

	
	Щебень
	м³
	98

	5.2.7.5
	Устройство монолитного бетонного упора сечением 40х50 см в основании конуса.
Бетон В20; F200; W6
	пог. м
	115,6

	
	
	м³
	23,12

	5.2.8
	Водоотводные лотки по откосам конусов
	 
	 

	5.2.8.1
	Устройство со стоимостью сборных железобетонных телескопических лотков  Б-7 на слое щебня марки 600, фр. 20-40 мм, размером 0.9х0.4х1.5м, массой 0,32т. Бетон  В20; F200; W8. Содержание арматуры: 
АI-87,8 кг/м³
	шт
	16

	
	
	м³
	2

	
	
	пог. м
	24

	5.2.8.2
	Устройство монолитных бетонных упоров размером 0,5х2,1х1,72м. Бетон  В20; F200; W8
	м³
	3,4

	5.2.8.3
	Устройство щебеночной подушки под монолитные бетонные упоры и лотки толщиной 10см. Щебень марки 600, фр. 20-40мм
	м³
	2,53

	5.2.8.4
	Укрепление кюветов монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня 10 см.
Бетон В20; F200;W8.
	м2
	280

	
	
	м³
	28

	
	Щебень
	м³
	28

	5.2.9
	Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 7,0 м,
при ширине марша 1 м
	 
	 

	5.2.9.1
	Устройство лестничных сходов на откосах насыпи вы-сотой 7 м при ширине марша 1,0 м (2 шт)
	м³
	13,68

	5.2.9.2
	Установка со стоимостью блоков опор О-1
длиной 1,1 м, массой 1,3 т. Бетон В20; F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 3,60 кг/м³;
ЗД – 45,20 кг/м³
	шт
	10

	
	
	м³
	5,4

	5.2.9.3
	Установка со стоимостью блоков опор О-2
длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6
Содержание арматуры:
АI – 4,10 кг/м³;
ЗД – 12,60 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	1

	5.2.9.4
	Установка со стоимостью блоков опор О-3
длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон В20; F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 24,30 кг/м³;
ЗД – 59,40 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	0,2


Установка со стоимостью блоков косоуров

К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. Бетон В20; F200;W8.

Содержание арматуры:

АI – 44,60 кг/м³;

АIII – 71,60 кг/м³;

	ЗД – 100,80 кг/м³
	шт
	4
	

	
	
	м³
	2,52

	5.2.9.6
	Установка со стоимостью блоков косоуров К-2
длиной 5,47 м, массой 1,8 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АI – 45,70 кг/м³;
АIII – 100,00 кг/м³;
ЗД – 112,10 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	1,44

	5.2.9.7
	Установка со стоимостью площадок П-1
длиной 1.5 м, массой 0.26 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 39,60 кг/м³;
ЗД – 206,20 кг/м³
	шт
	6

	
	
	м³
	0,64

	5.2.9.8
	Установка со стоимостью опорных плит ОП-1
длиной 1,15 м, массой 0,5 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АIII – 34,30 кг/м³;
ЗД – 173,70 кг/м³
	шт
	4

	
	
	м³
	0,8

	5.2.9.9
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1
длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м³;
ЗД – 513,00 кг/м³
	шт
	56

	
	
	м³
	1,34

	5.2.9.10
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1'
длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м³;
ЗД – 624,60 кг/м³
	шт
	14

	
	
	м³
	0,34

	5.2.9.11
	Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской
	т
	0,54

	5.2.9.12
	Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,5 м
	м³
	100.0

	5.2.9.13
	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором
	м³
	5

	
	
	м²
	17

	5.2.9.14
	Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы
	м³
	72,6

	5.2.10
	Рекультивация земли, отведенной под временные сооружения при строительстве путепроводов
	 
	 

	5.2.10.1
	Разработка плодородного слоя грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 20 м,  толщиной слоя 0,5 м, с погрузкой экскаватором грунта I группы (γ -1.8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние 1 км
	м²
	5481

	
	
	м³
	2740,5

	
	
	т
	4932,9

	5.2.10.2
	Грубая планировка поверхности земли бульдозером после свертывания строительной площадки и ликвидации временных съездов и сооружений. Грунт I группы
	м²
	5481

	5.2.10.3
	Погрузка плодородного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км. Грунт I группы (γ-1.8 т/м³)
	м³
	2740,5

	
	
	т
	4932,9

	5.2.10.4
	Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0,5 м бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м
	м³
	2740,5

	
	
	м²
	5481

	5.2.11
	Укрепление грунта посевом многолетних трав
	 
	 

	5.2.11.1
	Внесение минеральных удобрений механизированным способом
	га
	0,55

	5.2.11.2
	Расход минеральных удобрений
	т
	1,44

	5.2.11.3
	Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га- 8 кг при однократной норме) 3 раза
	га
	0,55

	5.2.12
	Пролетное строение. Сталежелезобетонное  (Работы ведутся под движением автотранспорта)
	 
	 

	5.2.12.1
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных со свинцовым сердечником размером 580х450х200 мм (опоры №1; 5)
	шт
	4

	
	
	т
	0,88

	5.2.12.2
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 630х500х230 мм (опора №2)
	шт
	2

	
	
	т
	0,57

	5.2.12.3
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 680х550х260 мм   (опоры №3; 4)
	шт
	4

	
	
	т
	1,46

	5.2.12.4
	Монтаж со стоимостью антисейсмических упоров
	т
	1,6

	5.2.12.5
	Сборка навесным способом со стоимостью индивидуальных металлоконструкций неразрезного пролетного строения рачетным пролетом 75 м. 
Длина монтажного блока 12,0 м.
Максимальный вес элемента – 15,0 т.
(136,0тх1,03)
	т
	140

	5.2.12.6
	Монтаж со стоимостью гибких стержневых упоров типа ККВ диаметром 22 мм.
(3,93тх1.03)
	шт
	8500

	
	
	т
	4,1

	5.2.12.7
	Стоимость высокопрочных болтов  М22.
(1,0тх1.1)
	т
	1,1

	5.2.12.8
	Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части. Бетон В35; F200; W8. 
Закладные детали до 20 кг;
Расход арматуры AI марки Ст3пс;
AIII марки 25Г2С
	м³
	157

	
	
	т
	0,8

	
	
	т
	0,35

	
	
	т
	58,4


Устройство со стоимостью сборных железобетонных индивидуальных карнизных блоков. Бетон тяжелый конструкционный В30; F200; W8.

Расход арматуры AI марки Ст3пс;

	AIII марки 25Г2С
	м³
	15
	

	
	
	т
	0,06

	
	
	т
	3,2

	5.2.12.10
	Устройство деформационных швов 
	пог. м
	26,2

	5.2.12.11
	Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж
	пог. м
	149

	
	
	т
	8

	5.2.12.12
	Устройство металлических водоотводных лотков
	пог. м
	150

	
	
	т
	1

	5.2.12.13
	Установка со стоимостью металлического перильного ограждения
	т
	11,5

	5.2.13
	Проезжая часть
	 
	 

	5.2.13.1
	Устройство гидроизоляции проезжей части из рулонного гидроизолирующего материала с защитным слоем и водоотводом
	м²
	675

	5.2.13.2
	Стоимость рулонного гидроизолирующего материала
	м²
	675

	5.2.13.3
	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части путепровода из плотного асфальтобетона типа Б марки 1 толщиной 3 см
	м²
	675

	5.2.13.4
	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части путепровода из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки  ЩМА-15 толщиной 4 см
	м²
	675

	5.2.14
	Устройство дренажа для удаления воды в пониженных местах проезжей части
	 
	 

	5.2.14.1
	Устройство дренажных каналов шириной 20 см
	пог. м
	150

	5.2.14.2
	Установка со стоимостью полиэтиленовых дренажных трубок Ø60 мм
	шт
	26

	
	
	пог. м
	27,3

	5.2.14.3
	Устройство тканой сетки из проволоки  Ø3 мм с шагом ячеек 4 мм
	кг
	7,8

	
	
	м²
	0,26

	5.2.14.4
	Укладка дренажной смеси
	пог. м.
	150

	5.2.15
	Пролетное строение. СВСиУ (Работы ведутся под движением автотранспорта)
	 
	 

	5.2.15.1
	Укладка с последующим снятием железобетонных плит типа ПАГ-14 размером 6,0х2,0х0,14м массой 4,2 т на технологических площадках и проездах для сооружения временных опор
	шт
	55

	
	
	м³
	92,4

	5.2.15.2
	Устройство без стоимости основания из материалов фрезерования дорожной одежды под плитами ПАГ-14 с последующей разборкой и транспортировкой в насыпь на расстояние 3 км , γ-2.3 т/м³
	м³
	100

	
	
	т
	230

	5.2.15.3
	Монтаж без стоимости железобетонных плит размером 3,0х1,5х0,18 м массой 2.0 т в основание временных опор. Бетон В25; F200; W4.
Содержание арматуры:
АIII – 80,7 кг/м³;
ВI – 13,1 кг/м³
	шт
	24

	
	
	м³
	19,44

	5.2.15.4
	Монтаж без стоимости временных опор из инвентар-ного металла (подмости ИПРС) с последующим де-монтажем
	т
	12,4

	5.2.15.5
	Изготовление из прокатного металла при массе отпра-вочной марки от 300 до 500 кг металлоконструкций временных опор
	т
	13,1

	5.2.15.6
	То же, но из листовой стали при массе отправочной марки до 50 кг
	т
	2,3

	5.2.15.7
	Монтаж и демонтаж металлоконструкций временных опор
	т
	15,4

	5.2.15.8
	Монтаж и демонтаж блоков пригруза
	шт
	24

	
	
	м³
	61,44

	5.2.15.9
	Изготовление из прокатного металла при массе отпра-вочной марки от 50 до 100 кг металлоконструкций ос-нования временных опор
	т
	14,4

	5.2.15.10
	Монтаж и демонтаж металлоконструкций основания временных опор
	т
	14,4

	5.3
	Путепровод на ПК3+34,66 съезда С-2, L=108,45 пог. м. тип: Сталежелезобетонный
	 
	 

	5.3.1
	Разбивка осей опор путепровода
	путепр.
	1

	
	
	опор
	5

	5.3.2
	Подготовительные работы
	 
	 

	5.3.2.1
	Монтаж со стоимостью удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6Т  размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	47

	
	
	м³
	31,91

	5.3.2.2
	Демонтаж удерживающего ограждения из блоков ФБС24.5.6-Т. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	47

	
	
	м³
	31,91

	5.3.2.3
	Планировка поверхностей при устройстве строительных площадок, временных рабочих площадок и съездов бульдозером . Грунт 2 группы
	м²
	4100

	5.3.2.4
	Устройство щебеночного покрытия поверхностей строительных площадок  и съездов толщиной 15 см с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км. Щебень марки М800, фр, 20-40 мм, γ – 1,4 т/м3
	м²
	600

	
	
	м³
	90

	
	
	т
	126

	5.3.2.5
	Погрузка блоков в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	47

	
	
	т
	76,61

	5.3.3
	Вспомогательные сооружения. Шпунтовое ограждение котлованов
	 
	 

	5.3.3.1
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V (или эквивалент), длина шпунта – 6,0 м, глубина забивки – 5,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг  (опора №3). Грунт 2 группы. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	78

	
	
	т
	46,8

	5.3.3.2
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 7,0 м, глубина забивки – 6,8 м, 
вес одного 1пог. м. шпунтины – 100 кг  (опоры № 2; 4). Грунт 2 группы
	шт
	160

	
	
	т
	112

	5.3.3.3
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 5,0 м, глубина забивки – 4,8 м, 
вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг  (опора №5). Грунт 2 группы
	шт
	78

	
	
	т
	39

	5.3.3.4
	Стоимость шпунта «Ларсен»–V (или эквивалент)при оборачиваемости более 5 раз (К=0,22)
	т
	43,5

	5.3.3.5
	Крепление шпунтовой стенки из прокатного металла с последующей разборкой
	т
	59,3

	5.3.3.6
	Вывоз металла на расстояние 17 км
	т
	102,8

	5.3.4
	Опоры ниже обреза ростверка
	 
	 

	5.3.4.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 22 см существующей автодороги пневмоинструментом в районе опоры №3 с погрузкой и транспортировкой на  3 км. Работы ведутся под движением автотранспорта
	м3
	11

	
	
	м2
	50

	
	
	т
	25,3

	5.3.4.2
	Разработка грунта открытым способом экскаватором  в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 2 группы, γ – 1,93 т/м³. Средний размер котлована 6,3х15,8 м. Глубина 1,5 м (опора №1)
	м³
	126,91

	5.3.4.3
	Доработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 2 группы (опора №1)
	м³
	22,4

	5.3.4.4
	Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещени-ем грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый 1 группы,  γср – 1,86 т/м³. Размер котлована 4,8х10,1 м. Глубина 2,3 м с водоотливом насосом (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	86

	5.3.4.5
	То же. Грунт мокрый 2 группы,  γ – 1,93 т/м³. Размер котлована 4,8х10,1 м. Глубина 1,2 м, с водоотливом (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	58,18

	5.3.4.6
	Разработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20м. Грунт мокрый 1 группы, с водоотливом (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	25,5

	5.3.4.7
	Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскаватором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый  2 группы, γср – 1,95 т/м³. Средний размер котлована 4,8х10,5 м. Средняя глубина 2,67 м, с водоотливом насосом (опоры № 2; 4; 5)
	м³
	403,97

	5.3.4.8
	То же. Грунт мокрый 1 группы,  γ – 1,93 т/м³. Размер котлована 4,8х10,5 м. Средняя глубина 1,29 м, с водоотливом (опоры № 2; 4; 5)
	м³
	105,27

	5.3.4.9
	Разработка котлованов вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт  мокрый, 1 группы, с водоотливом (опоры № 2; 4; 5)
	м³
	89,9

	5.3.4.10
	Сборка со стоимостью направляющих каркасов из прокатного металла для забивки свай
	т
	19,54

	5.3.4.11
	Монтаж направляющих каркасов из прокатного металла:
	 
	 

	5.3.4.11.1
	- под движением (опора №3);
	т
	10,62

	5.3.4.11.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	т
	49,7

	5.3.4.12
	Демонтаж направляющих каркасов из прокатного металла:
	 
	 

	5.3.4.12.1
	- под движением (опора №3);
	т
	10,62

	5.3.4.12.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	т
	49,7

	5.3.4.13
	Разборка направляющих каркасов из прокатного металла с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км
	т
	19,54

	5.3.4.14
	Монтаж со стоимостью подкопрового моста из прокатного металла для устойчивой работы сваебойного оборудования  (опора №2)
	т
	4

	5.3.4.15
	Монтаж без стоимости подкопрового моста из прокатного металла:
	 
	 

	5.3.4.15.1
	- под движением (опора №3);
	т
	8

	5.3.4.15.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	т
	24

	5.3.4.16
	Демонтаж подкопрового моста из прокатного металла:
	 
	 

	5.3.4.16.1
	- под движением (опора №3);
	т
	8

	5.3.4.16.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	т
	28

	5.3.4.17
	Монтаж со стоимостью железобетонных плит размером 3,0х1.5х0,18 м (основание и настил для подкопрового мостика) массой 2,0 т (опора №2).
Бетон В25; F200; W4. Содержание арматуры:
АIII – 80,7 кг/м³;
ВI – 13,1 кг/м³
	шт
	16

	
	
	м³
	12,96

	5.3.4.18
	Монтаж без стоимости плит основания и настила для подкопрового мостика:
	 
	 

	5.3.4.18.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.3.4.18.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	шт
	96

	
	
	м³
	77,76

	5.3.4.19
	Демонтаж плит основания и настила для подкопрового мостика:
	 
	 

	5.3.4.19.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.3.4.19.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	шт
	112

	
	
	м³
	90,72

	5.3.4.20
	Монтаж со стоимостью блоков ФБС 24.5.6Т (упор для мостика)  размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4 (опора №2)
	шт
	2

	
	
	м³
	1,36

	5.3.4.21
	Монтаж без стоимости блоков ФБС 24.5.6Т:
	 
	 

	5.3.4.21.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	4

	
	
	м³
	2,72

	5.3.4.21.2
	- без движения (опоры № 2; 4; 5)
	шт
	12

	
	
	м³
	8,16

	5.3.4.22
	Демонтаж блоков ФБС 24.5.6Т:
	 
	 

	5.3.4.22.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	4

	5.3.4.22.2
	- без движения (опоры №2; 4; 5)
	м³
	2,72

	5.3.4.23
	Монтаж без стоимости плит основания для устойчивой работы сваебойного оборудования  (опора №1)
	шт
	16

	
	
	м³
	12,96

	5.3.4.24
	Демонтаж основания из плит (опоры №1)
	шт
	16

	
	
	м³
	12,96

	5.3.4.25
	Вывоз металлоконструкций на расстояние 17 км
	т
	4

	5.3.4.26
	Погрузка блоков ФБС 24.5.6Т в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	2

	
	
	т
	3,26

	5.3.4.27
	Погрузка плит в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17  км
	шт
	16

	
	
	т
	32

	5.3.4.28
	Устройство пандуса из щебня фр. 20-40 мм М600, для въезда копра с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км:
	 
	 

	5.3.4.28.1
	- под движением (опора №3);
	м³
	20

	
	
	т
	28

	5.3.4.28.2
	- без движения (опоры №2; 4; 5)
	м³
	50

	
	
	т
	70

	5.3.4.29
	Стоимость железобетонных свай С16-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 16 м, массой 4,9 т. Бетон В30; F200; W6. Содержание арматуры:
АIII – 363,64 кг/м³;
АI – 15,96 кг/м³
	шт
	103

	
	
	м³
	213,84

	5.3.4.30
	Стоимость железобетонных свай С14-35Т5 сечением 35х35 см, длиной 14 м, массой 4,3 т. 
Бетон В30; F200; W6.
Содержание арматуры:
АIII – 242,77 кг/м³;
АI – 16,88 кг/м³
	шт
	68

	
	
	м³
	117,64

	5.3.4.31
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных наклонных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на глубину 9,4 м в грунты 1 группы (опора №1).
	шт
	10

	
	
	м³
	11,52

	5.3.4.32
	То же на глубину 6,1 м в грунты 2 группы (опора №1)
	шт
	10

	
	
	м³
	7,47

	5.3.4.33
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на глубину 9,4 м в грунты 1 группы (опора №1)
	шт
	30

	
	
	м³
	34,55

	5.3.4.34
	То же на глубину 6,1 м в грунты 2 группы (опора №1)
	шт
	30

	
	
	м³
	22,42

	5.3.4.35
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении  железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 5,4 м в грунты 1 группы (опоры №2; 4; 5)
	шт
	104

	
	
	м³
	68,8

	5.3.4.36
	То же на среднюю глубину 7.6 м в грунты 2 группы (опоры  №2; 4; 5)
	шт
	104

	
	
	м³
	96,73

	5.3.4.37
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении  железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на глубину 4,0 м в грунты 1 группы (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	32

	
	
	м³
	15,68

	5.3.4.38
	То же на глубину 10,3 м в грунты 2 группы (опора  №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	32

	
	
	м³
	40,34

	5.3.4.39
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью 0,1225 м2 с погрузкой в автосамосвалы:
	 
	 

	5.3.4.39.1
	- под движением (опора №3);
	м³
	2,74

	
	
	т
	6,6

	5.3.4.39.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	м³
	12,35

	
	
	т
	29,6

	5.3.4.40
	Транспортировка обломков полученных от вырубки бетона на расстояние 3 км
	т
	36,2

	5.3.4.41
	Устройство подушек из втрамбованного щебня. Ще-бень марки М800, фр. 40-70 мм, H-20 мм:
	 
	 

	5.3.4.41.1
	- под движением (опора №3);
	м³
	9,7

	
	
	м²
	48,48

	5.3.4.41.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	м³
	43,97

	
	
	м²
	219,84

	5.3.4.42
	Устройство тампонажного слоя (подводный бетон) Н=0,7 м. Бетон В20; F200, гидротехнический:
	 
	 

	5.3.4.42.1
	- под движением (опора №3);
	м³
	33,94

	5.3.4.42.2
	- без движения (опоры №2; 4; 5)
	м³
	105,84

	5.3.4.43
	Устройство монолитных железобетонных ростверков опор №№1; 2; 4; 5. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры:
Ø 8мм АI – 0,401 т;
Ø12мм АI – 1,507 т;
Ø14мм АIII – 0,881 т;
Ø18мм АIII – 1,937 т;
Ø20мм АIII – 0,718 т;
Ø22мм АIII – 4,805 т;
Ø28мм АIII – 0,853 т;
Ø32мм АIII – 2,174 т
	м³
	298,93

	5.3.4.44
	То же опоры №3. Бетон В25; F200; W6.
Расход арматуры:
Ø 8мм АI – 0,089 т;
Ø12мм АI – 0,361 т;
Ø14мм АIII – 0,248 т;
Ø22мм АIII – 1,711 т;
Ø28мм АIII – 0,346 т. 
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	64,64

	5.3.4.45
	Обратная засыпка котлованов опор с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы
	м³
	397,2

	5.3.4.46
	Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками. Грунт 1 группы
	м³
	361,1

	5.3.4.47
	Погрузка экскаватором грунта II группы, оставшегося после обратной засыпки в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 1км в насыпь, γср - 1,90 т/м3
	м³
	520,93

	
	
	т
	989,77

	5.3.5
	Крайние опоры выше обреза ростверка (двух- трехстолбчатые)
	 
	 

	5.3.5.1
	Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1.0 м. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø10мм АI-1.147т; 
Ø10мм АIII-0.072т;  
Ø32мм АIII-4.732т
	м³
	16,88

	5.3.5.2
	Монтаж без стоимости комплекта спецопалубки из прокатного металла для бетонирования столбов
	т
	8,07

	5.3.5.3
	Демонтаж комплекта спецопалубки
	т
	8,07

	5.3.5.4
	Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №1 длиной 18,4 м, массой 27,5 т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: АI – 42,32 кг/м³; АIII – 122,66 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	11,01

	5.3.5.5
	То же. Содержание арматуры:
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 110,51 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	11,01

	5.3.5.6
	Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры № 5 длиной 14,96 м, массой 21,9 т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: 
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 119,66 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	8,74

	5.3.5.7
	То же. Содержание арматуры:
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 107,51 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	8,74

	5.3.5.8
	Омоноличивание блоков ригелей опор №1; 5. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: 
Ø12мм АIII - 0,014 т;
Ø16мм АIII - 0,660 т; 
Ø22мм АIII - 0,832 т;
ЗД-0,270т
	м³
	16,47

	5.3.5.9
	Устройство монолитных железобетонных шкафных стенок с открылками. Бетон В25; F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,161 т;
Ø12мм АIII – 1,607 т;
Ø16мм АIII - 0,868 т;
Ø22ммАIII - 0,045 т
	м³
	28,88


Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок. Бетон В25; F200; W8. 

Расход арматуры: 

	Ø10 АIII-0,222т
	м³
	1,68
	

	5.3.5.11
	Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. 
Бетон В25; F200;W8
	м³
	10,21

	5.3.5.12
	Обмазка битумной мастикой за 2 раза поверхностей крайних опор, соприкасающихся с землёй
	м²
	440

	5.3.6
	Средние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые)
	 
	 

	5.3.6.1
	Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м  опор № 2; 4. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø10мм АI-1,303т; 
Ø10мм АIII-0,058т;  
Ø28мм АIII-2,991т
	м³
	21,83

	5.3.6.2
	Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м  опоры №3. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø10мм АI-0,462т; 
Ø10мм АIII-0,029т;  
Ø28мм АIII-1,099т. 
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	7,7

	5.3.6.3
	Стоимость комплекта спецопалубки для бетонирования столбов
	т
	3,65

	5.3.6.4
	Монтаж комплекта спецопалубки для бетонирования столбов:
 - под движением (опора №3);
- без движения (опоры №2; 4)
	т
	4,28

	
	
	
т
	
10,82

	5.3.6.5
	Демонтаж комплекта спецопалубки:
	 
	 

	5.3.6.5.1
	- под движением (опора №3);
	т
	4,28

	5.3.6.5.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	т
	10,82

	5.3.6.6
	Устройство монолитных железобетонных ригелей опор № 2; 4. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,950т; 
Ø12мм АIII-0,223т;  
Ø22мм АIII-0,585т;  
Ø28мм АIII-1,650т;
ЗД-0,270т
	м³
	35,02


То же  опоры № 3. Бетон В25; F200; W8.

Расход арматуры: 

Ø8мм АI-0,443 т; 

Ø12мм АIII-0,111 т;  

Ø22мм АIII-0,276 т;  

Ø28мм АIII-0,764 т;

ЗД-0,135 т.

	Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	16,75
	

	5.3.6.8
	Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок опор № 2; 4. Бетон В25; F200;W8. 
Расход арматуры: 
Ø10мм АIII-0,3т
	м³
	2,27

	5.3.6.9
	То же  опоры №3. Бетон В25;  F200;W8. 
Расход арматуры: 
Ø10мм АIII-0,143 т.
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	1,09

	5.3.6.10
	Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. Бетон В25; F200;W8: 
	 
	 

	 
	- под движением (опора №3);
	м³
	2,79

	 
	- без движения (опоры №2; 4)
	м³
	6,14

	5.3.6.11
	Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, со-прикасающихся  с землей за 2 раза: 
	 
	 

	 
	- под движением (опора №3);
	м²
	83

	 
	- без движения (опоры №2; 4)
	м²
	174

	5.3.6.12
	Окраска железобетонных поверхностей перхлорвини-ловой краской в 2 слоя с устройством подмостей: 
	 
	 

	 
	- под движением (опора №3);
	м²
	82

	 
	- без движения (опоры №2; 4)
	м²
	194

	5.3.6.13
	Устройство щебёночных подушек под переходные плиты. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм.
	м³
	189,3

	5.3.6.14
	Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.98.40 длиной 7,95 м, массой 7,3 т. Бетон  В30; F200; W6.  Содержание арматуры: 
АI – 17,88 кг/м³; 
АIII – 106,12 кг/м³
	шт
	18

	
	
	м³
	52,2

	5.3.6.15
	Омоноличивание переходных плит бетоном В30; F200; W6. Расход арматуры:  Ø18мм АIII-0,471т
	м³
	5,89

	5.3.6.16
	Устройство монолитных железобетонных парапетов на переходных плитах для установки барьерного ограждения.  Бетон  В30; F200; W8. Расход арматуры: 
Ø12мм АIII – 0,300т;
Ø16мм АIII – 0,180т;
ЗД -  0,401т
	м³
	10

	5.3.6.17
	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня толщиной 10 см. Бетон В25; F200; W8
	м³
	0,84

	5.3.6.18
	Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж
	пог. м
	32

	
	
	т
	1,56

	5.3.6.19
	Отсыпка конусов из песка.
	м³
	8250

	5.3.6.20
	Уплотнение откосов конусов пневмокатками массой 25 т с поливкой водой. Толщина уплотненного слоя 30 см за 8 проходов по одному следу. Грунт 1 группы.
	м³
	5770

	5.3.6.21
	Уплотнение откосов конусов пневмокатками вручную с поливкой  водой. Грунт 1 группы
	м³
	2480

	5.3.6.22
	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10 см, армированным сеткой с ячейкой 20х20 см на слое щебня 10 см.
Бетон В20; F200;W8.
Расход арматуры:
Ø6мм АI – 3,021 т.
Щебень
	м²
	1233

	
	
	м³
	123,3

	5.3.6.23
	Устройство монолитного бетонного упора сечением 40х50 см в основании конуса. Бетон В20; F200; W6
	пог. м
	124,7

	
	
	м³
	24,94

	5.3.7
	Водоотводные лотки по откосам конусов
	 
	 

	5.3.7.1
	Устройство со стоимостью сборных железобетонных телескопических лотков  Б-7 на слое щебня марки 600, фр. 20-40 мм, размером 0,9х0,4х1,5м, массой 0,32т. Бетон  В20; F200; W8. Содержание арматуры: 
АI-87,8кг/м³
	шт
	19

	
	
	м³
	2,38

	
	
	пог. м
	28,5

	5.3.7.2
	Устройство монолитных бетонных упоров размером 0,5х2,1х1,72м. Бетон  В20; F200; W8
	м³
	3,4

	5.3.7.3
	Устройство щебеночной подушки под монолитные бетонные упоры и лотки толщиной 10 см. Щебень марки 600, фр. 20-40мм
	м³
	2,97

	5.3.7.4
	Укрепление кюветов монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня 10 см.
Бетон В20; F200;W8.
Щебень
	м²
	280

	
	
	м³
	28

	
	
	м³
	28

	5.3.8
	Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 7,0 м, при ширине марша  1 м
	 
	 

	5.3.8.1
	Устройство лестничного схода на откосе насыпи высотой 7 м при ширине марша 1,0 м (1 шт)
	м³
	6,84

	5.3.8.2
	Установка со стоимостью блоков опор О-1
длиной 1,1 м, массой 1,3 т.Бетон В20; F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 3,60 кг/м³;
ЗД – 45,20 кг/м³
	шт
	5

	
	
	м³
	2,7

	5.3.8.3
	Установка со стоимостью блоков опор О-2
длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6
Содержание арматуры:
АI – 4,10 кг/м³;
ЗД – 12,60 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,5


Установка со стоимостью блоков опор О-3

длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон В20; F200;W6.

Содержание арматуры:

АI – 24,30 кг/м³;

	ЗД – 59,40 кг/м³
	шт
	1
	

	
	
	м³
	0,1

	5.3.8.5
	Установка со стоимостью блоков косоуров
К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АI – 44,60 кг/м³;
АIII – 71,60 кг/м³;
ЗД – 100,80 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	1,26

	5.3.8.6
	Установка со стоимостью блоков косоуров К-2
длиной 5,47 м, массой 1,8 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АI – 45,70 кг/м³;
АIII – 100,00 кг/м³;
ЗД – 112,10 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,72

	5.3.8.7
	Установка со стоимостью площадок П-1
длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 39,60 кг/м³;
ЗД – 206,20 кг/м³
	шт
	3

	
	
	м³
	0,32

	5.3.8.8
	Установка со стоимостью опорных плит ОП-1
длиной 1,15 м, массой 0,5 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АIII – 34,30 кг/м³;
ЗД – 173,70 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	0,4

	5.3.8.9
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1
длиной 1,0 м, массой 0.06 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м³;
ЗД – 513,00 кг/м³
	шт
	28

	
	
	м³
	0,67

	5.3.8.10
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1'
длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м³;
ЗД – 624,60 кг/м³
	шт
	7

	
	
	м³
	0,17

	5.3.8.11
	Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской.
	т
	0,27

	5.3.8.12
	Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,5 м.
	м³
	50

	5.3.8.13
	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором.
	м³
	2,5

	
	
	м²
	8,5

	5.3.8.14
	Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы.
	м³
	36,3

	5.3.9
	Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 11,0 м, при ширине марша  1 м
	 
	 

	5.3.9.1
	Устройство лестничного схода на откосе насыпи высотой 11 м при ширине марша 1,0 м (1 шт)
	м³
	11,65

	5.3.9.2
	Установка со стоимостью блоков опор О-1
длиной 1,1 м, массой 1,3 т. Бетон В20; F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 3,60 кг/м³;
ЗД – 45,20 кг/м³
	шт
	11

	
	
	м³
	5,94

	5.3.9.3
	Установка со стоимостью блоков опор О-2
длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6
Содержание арматуры:
АI – 4,10 кг/м³;
ЗД – 12,60 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,5

	5.3.9.4
	Установка со стоимостью блоков опор О-3
длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон В20; F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 24,30 кг/м³;
ЗД – 59,40 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,1

	5.3.9.5
	Установка со стоимостью блоков косоуров
К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. 
Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АI – 44,60 кг/м³;
АIII – 71,60 кг/м³;
ЗД – 100,80 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,63

	5.3.9.6
	Установка со стоимостью блоков косоуров К-2
длиной 5,47 м, массой 1,8 т. 
Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АI – 45,70 кг/м³;
АIII – 100,00 кг/м³;
ЗД – 112,10 кг/м³
	шт
	3

	
	
	м³
	2,16

	5.3.9.7
	Установка со стоимостью площадок П-1
длиной 1,5 м, массой 0,26 т. 
Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 39,60 кг/м³;
ЗД – 206,20 кг/м³
	шт
	4

	
	
	м³
	0,42


Установка со стоимостью опорных плит ОП-1

длиной 1,15 м, массой 0,5 т. 

Бетон В20; F200;W8.

Содержание арматуры:

АIII – 34,30 кг/м³;

	ЗД – 173,70 кг/м³
	шт
	3
	

	
	
	м³
	0,56

	5.3.9.9
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1
длиной 1,0 м, массой 0,06 т. 
Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м³;
ЗД – 513,00 кг/м³
	шт
	45

	
	
	м³
	1,08

	5.3.9.10
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1'
длиной 1,0 м, массой 0,06 т. 
Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м3;
ЗД – 624,60 кг/м3
	шт
	11

	
	
	м³
	0,26

	5.3.9.11
	Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской.
	т
	0,5

	5.3.9.12
	Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,0 м.
	м³
	65

	5.3.9.13
	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором.
	м³
	2,8

	
	
	м²
	9,52

	5.3.9.14
	Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы.
	м³
	60,5

	5.3.10
	Рекультивация земли, отведенной под временные сооружения 
при строительстве путепровода
	 
	 

	5.3.10.1
	Разработка плодородного слоя грунта II группы бульдозером с перемещением до 20 м,  толщиной слоя 0,5 м, с погрузкой экскаватором грунта I группы (γ -1,8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние  1 км
	м²
	4100

	
	
	м³
	2050

	
	
	т
	3690

	5.3.10.2
	Грубая планировка поверхности земли бульдозером после свертывания строительной площадки и ликвидации временных съездов и сооружений. Грунт I группы
	м²
	4100

	5.3.10.3
	Погрузка плодородного грунта экскаватором  в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км. Грунт I группы (γ-1.8 т/м³)
	м³
	2050

	
	
	т
	3690

	5.3.10.4
	Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0,5 м бульдозером, с перемещением на расстояние до 20 м
	м³
	2050

	
	
	м²
	4100

	5.3.11
	Укрепление грунта посевом многолетних трав
	 
	 

	5.3.11.1
	Внесение минеральных удобрений механизированным способом
	га
	0,41

	5.3.11.2
	Расход минеральных удобрений
	т
	1,07

	5.3.11.3
	Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га - 8 кг при однократной норме) 3 раза
	га
	0,41

	5.3.12
	Пролетное строение. Сталежелезобетонное  (Работы ведутся под движением авто-транспорта)
	 
	 

	5.3.12.1
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей размером 580х450х200 мм (опоры № 1; 5)
	шт
	4

	
	
	т
	0,88

	5.3.12.2
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей размером 680х550х260 мм (опора № 3)
	шт
	2

	
	
	т
	0,73

	5.3.12.3
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей размером 630х500х230 мм (опоры № 2; 4)
	шт
	4

	
	
	т
	1,14

	5.3.12.4
	Монтаж со стоимостью антисейсмических упоров
	т
	1,6

	5.3.12.5
	Сборка навесным способом со стоимостью индивидуальных металлоконструкций неразрезного пролетного строения расчетным пролетом 102 м. Длина монтажного блока 12,0 м.
Максимальный вес элемента – 15,0 т.
(199,0тх1,03)
	т
	205

	5.3.12.6
	Монтаж со стоимостью гибких стержневых упоров типа ККВ диаметром 22 мм.
(5,35тх1,03)
	шт
	11560

	
	
	т
	5,5

	5.3.12.7
	Стоимость высокопрочных болтов  М22
(1,4тх1,1)
	т
	1,54

	5.3.12.8
	Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части. Бетон В35; F200; W8. 
Закладные детали до 20 кг;
Расход арматуры AI марки Ст3пс;
AIII марки 25Г2С
	м³
	219,8

	
	
	т
	1,1

	
	
	т
	0,5

	
	
	т
	80,3

	5.3.12.9
	Устройство со стоимостью сборных железобетонных индивидуальных карнизных блоков. Бетон тяжелый конструкционный В30; F200; W8.
Расход арматуры AI марки Ст3пс;
AIII марки 25Г2С
	м³
	21

	
	
	т
	0,1

	
	
	т
	4,4

	5.3.12.10
	Устройство деформационных швов
	пог. м.
	34,5

	5.3.12.11
	Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж
	пог. м
	204

	
	
	т
	11

	5.3.12.12
	Устройство металлических водоотводных лотков
	пог. м
	204

	
	
	т
	1,4

	5.3.12.13
	Установка со стоимостью металлического перильного ограждения
	т
	16

	5.3.13
	Проезжая часть
	 
	 

	5.3.13.1
	Устройство гидроизоляции проезжей части из рулонного гидроизолирующего материала с защитным слоем и водоотводом
	м²
	918,4

	5.3.13.2
	Стоимость рулонного гидроизолирующего материала 
	м²
	918,4

	5.3.13.3
	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части путепровода из плотного асфальтобетона типа Б марки 1 толщиной 3 см
	м²
	918,4

	5.3.13.4
	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части путепровода из горячей щебеночно-мастичной ас-фальтобетонной смеси марки  ЩМА-15 толщиной 4 см
	м²
	918,4

	5.3.14
	Устройство дренажа для удаления воды в пониженных местах проезжей части
	 
	 

	5.3.14.1
	Устройство дренажных каналов шириной 20 см
	пог. м
	204

	5.3.14.2
	Установка со стоимостью полиэтиленовых дренажных трубок Ø60 мм
	шт
	34

	
	
	пог. м
	35,7

	5.3.14.3
	Устройство тканой сетки из проволоки  Ø3 мм с шагом ячеек 4 мм
	кг
	10,2

	
	
	м²
	0,34

	5.3.14.4
	Укладка дренажной смеси
	пог. м
	204

	5.3.15
	Пролетное строение. СВСиУ (Работы ведутся под движением автотранспорта)
	 
	 

	5.3.15.1
	Укладка с последующим снятием железобетонных плит типа ПАГ-14 размером 6,0х2,0х0,14м массой 4,2 т на технологических площадках и проездах для сооружения временных опор
	шт
	90

	
	
	м³
	151,2

	5.3.15.2
	Стоимость плит ПАГ-14. Бетон В25; F200; W4.
Расход стали 140,7кг
	шт
	30

	
	
	м³
	50,4

	
	
	т
	126

	5.3.15.3
	Устройство без стоимости основания из материалов фрезерования дорожной одежды под плитами ПАГ-14 с последующей разборкой и транспортировкой в насыпь на расстояние 3 км , γ-2.3 т/м³
	м³
	165

	
	
	т
	379,5


Монтаж без стоимости железобетонных плит разме-ром 3,0х1,5х0,18 м массой 2,0 т в основание времен-ных опор. Бетон В25; F200; W4.

Содержание арматуры:

АIII – 80,7 кг/м³;

	ВI – 13,1 кг/м³
	шт
	24
	

	
	
	м³
	19,44

	5.3.15.5
	Монтаж без стоимости временных опор из инвентар-ного металла (подмости ИПРС) с последующим демонтажем
	т
	12,9

	5.3.15.6
	Изготовление из прокатного металла при массе отправочной марки от 300 до 500 кг металлоконструкций временных опор
	т
	16,6

	5.3.15.7
	То же, но из листовой стали при массе отправочной марки до 50 кг.
	т
	2,9

	5.3.15.8
	Монтаж и демонтаж металлоконструкций временных опор
	т
	19,5

	5.3.15.9
	Изготовление блоков пригруза временных опор из бетона В20 размером 4,0х0,8х0,8м при расходе арматуры класса А-160 кг/м3
	шт
	24

	
	
	м³
	61,44

	
	
	т
	153,6

	5.3.15.10
	Монтаж и демонтаж блоков пригруза
	шт
	24

	
	
	м³
	61,44

	5.3.15.11
	Изготовление из прокатного металла при массе отправочной марки от 50 до 100 кг металлоконструкций основания временных опор
	т
	14,4

	5.3.15.12
	Монтаж и демонтаж металлоконструкций основания временных опор
	т
	14,4

	5.4
	Путепровод на ПК6+18,14 съезда С-2, L=102,4 пог. м тип: Сталежелезобетонный
	 
	 

	5.4.1
	Разбивка осей опор путепровода
	путепр.
	1

	
	
	опор
	5

	5.4.2
	Опоры. Подготовительные работы. Устройство временных  площадок для обеспечения
 нормальной работы сваебойного оборудования
	 
	 

	5.4.2.1
	Монтаж со стоимостью удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6Т  размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	33

	
	
	м³
	22,41

	5.4.2.2
	Демонтаж удерживающего ограждения из блоков ФБС24.5.6-Т. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	33

	
	
	м³
	22,41

	5.4.2.3
	Планировка поверхностей при устройстве строительных площадок, временных рабочих площадок и съездов бульдозером. Грунт 2 группы
	м²
	4100

	5.4.2.4
	Устройство щебеночного покрытия поверхностей строительных площадок  и съездов толщиной 15 см с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм, γ – 1,4 т/м³
	м²
	690

	
	
	м³
	103,5

	
	
	т
	144,9

	5.4.2.5
	Погрузка блоков в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	33

	
	
	т
	53,79

	5.4.3
	Вспомогательные сооружения. Шпунтовое ограждение котлованов
	 
	 

	5.4.3.1
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 5,0 м, глубина забивки – 4,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг  (опора №3). Грунт 2 группы. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	78

	
	
	т
	39

	5.4.3.2
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 6,0 м, глубина забивки – 5,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг  (опора №2). Грунт 2 группы
	шт
	78

	
	
	т
	46,8

	5.4.3.3
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 5,0 м, глубина забивки – 4,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг  (опора №4). Грунт 2 группы
	шт
	78

	
	
	т
	39

	5.4.3.4
	Стоимость шпунта «Ларсен»–V (или эквивалент)при оборачиваемости более 5 раз (К=0,22)
	т
	27,5

	5.4.3.5
	Крепление шпунтовой стенки из прокатного металла с последующей разборкой
	т
	37,4

	5.4.3.6
	Вывоз металла на расстояние 17 км
	т
	64,9

	5.4.4
	Опоры ниже обреза ростверка
	 
	 

	5.4.4.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 30 см существующей автодороги пневмоинструментом в районе опоры №4 с погрузкой и транспортировкой на  3 км
	м³
	15

	
	
	м²
	50

	
	
	т
	34,5

	5.4.4.2
	То же под движением автотранспорта (опора №3)
	м³
	6,9

	
	
	м²
	23

	
	
	т
	15,9

	5.4.4.3
	Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы,  γ – 1,79 т/м³. Размер котлована 4,8х10,1 м. Глубина 2,5 м (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	115,34

	5.4.4.4
	Разработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в от-вал с перемещением грунта бульдозером до 20м. Грунт 1 группы (опора №3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	20,4

	5.4.4.5
	Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый  1 группы, γср – 1,89 т/м³. Размер котлована 4,8х10,1 м. Средняя глубина 3,25 м, с водоотливом насосом НС-130 (130 м3/час) (опоры № 2; 4)
	м³
	267,82

	5.4.4.6
	Разработка котлованов вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт  мокрый, 1 группы, с водоотливом (опоры №2; 4)
	м³
	47,3

	5.4.4.7
	Сборка со стоимостью направляющих каркасов из прокатного металла для забивки свай
	т
	13,79

	5.4.4.8
	Монтаж направляющих каркасов из прокатного металла:
	 
	 

	5.4.4.8.1
	- под движением (опора №3);
	т
	13,94

	5.4.4.8.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	т
	41,82

	5.4.4.9
	Демонтаж направляющих каркасов из прокатного металла:
	 
	 

	5.4.4.9.1
	- под движением (опора №3);
	т
	13,94

	5.4.4.9.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	т
	41,82

	5.4.4.10
	Разборка направляющих каркасов из прокатного ме-талла с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км
	т
	13,79

	5.4.4.11
	Монтаж со стоимостью подкопрового моста из про-катного металла для устойчивой работы сваебойного оборудования  (опора №2)
	т
	4

	5.4.4.12
	Монтаж без стоимости подкопрового моста из прокат-ного металла:
	 
	 

	5.4.4.12.1
	- под движением (опора №3);
	т
	8

	5.4.4.12.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	т
	12

	5.4.4.13
	Демонтаж подкопрового моста из прокатного металла:
	 
	 

	5.4.4.13.1
	- под движением (опора №3);
	т
	8

	5.4.4.13.2
	- без движения (опоры №2; 4; 5)
	т
	16


Монтаж со стоимостью железобетонных плит размером 3,0х1,5х0,18 м (основание и настил для подкопрового мостика) массой 2,0 т (опора №2).

Бетон В25; F200; W4.

Содержание арматуры:

АIII – 80,7 кг/м³;

	ВI – 13,1 кг/м³
	шт
	16
	

	
	
	м³
	12,96

	5.4.4.15
	Монтаж без стоимости плит основания и настила для подкопрового мостика:
	 
	 

	5.4.4.15.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.4.4.15.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	шт
	48

	
	
	м³
	38,88

	5.4.4.16
	Демонтаж плит основания и настила для подкопрового мостика:
	 
	 

	5.4.4.16.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.4.4.16.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	шт
	64

	
	
	м³
	51,84

	5.4.4.17
	Монтаж со стоимостью блоков ФБС 24.5.6Т (упор для мостика)  размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4 (опора №2)
	шт
	2

	
	
	м³
	1,36

	5.4.4.18
	Монтаж без стоимости блоков ФБС 24.5.6Т:
	 
	 

	5.4.4.18.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	4

	
	
	м³
	2,72

	5.4.4.18.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	шт
	6

	
	
	м³
	4,08

	5.4.4.19
	Демонтаж блоков ФБС 24.5.6Т:
	 
	 

	5.4.4.19.1
	- под движением (опора №3);
	шт
	4

	
	
	м³
	2,72

	5.4.4.19.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	шт
	8

	
	
	м³
	5,44

	5.4.4.20
	Монтаж без стоимости плит основания для устойчивой работы сваебойного оборудования  (опоры №1; 5)
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.4.4.21
	Демонтаж основания из плит (опоры №1; 5)
	шт
	32

	
	
	м³
	25,92

	5.4.4.22
	Вывоз металлоконструкций на расстояние 17 км
	т
	4

	5.4.4.23
	Погрузка блоков ФБС 24.5.6Т в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	2

	
	
	т
	3,26

	5.4.4.24
	Погрузка плит в автосамосвалы с транспортировкой на расстояние 17 км
	шт
	16

	
	
	т
	32

	5.4.4.25
	Устройство пандуса из щебня фр. 20-40 мм М600, для въезда копра с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км:
	 
	 

	5.4.4.25.1
	- под движением (опора №3);
	м³
	20

	
	
	т
	28

	5.4.4.25.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	м³
	40

	
	
	т
	56

	5.4.4.26
	Стоимость железобетонных свай С10-35Т2 сечением 35х35 см, длиной 10 м, массой 3,1 т.
Бетон В25; F200; W6.
Содержание арматуры:
АIII – 128,06 кг/м³;
АI – 18,63 кг/м³
	шт
	32

	
	
	м³
	39,68

	5.4.4.27
	Стоимость железобетонных свай С12-35Т3 сечением 35х35 см, длиной 12 м, массой 3,7 т.
Бетон В25; F200; W6.
Содержание арматуры:
АIII – 158,66 кг/м³;
АI – 26,11 кг/м³
	шт
	64

	
	
	м³
	95,36

	5.4.4.28
	Стоимость железобетонных свай С14-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 14 м, массой 4,3 т.
Бетон В30; F200; W6.
Содержание арматуры:
АIII – 362,77 кг/м³;
АI – 16,88 кг/м³
	шт
	36

	
	
	м³
	62,28

	5.4.4.29
	Стоимость железобетонных свай С15-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 15 м, массой 4,6 т.
Бетон В30; F200; W6.
Содержание арматуры:
АIII – 362,15 кг/м³;
АI – 16,34 кг/м³
	шт
	36

	
	
	м³
	66,96

	5.4.4.30
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных наклонных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 4,7 м в грунты 1 группы (опоры №1; 5)
	шт
	18

	
	
	м³
	10,36

	5.4.4.31
	То же на среднюю глубину 8,8 м в грунты 2 группы (опоры №1; 5)
	шт
	18

	
	
	м³
	19,4

	5.4.4.32
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 4,7 м в грунты 1 группы (опоры №1; 5)
	шт
	54

	
	
	м³
	31,09

	5.4.4.33
	То же на среднюю глубину 8,8 м в грунты 2 группы (опоры №1; 5)
	шт
	54

	
	
	м³
	58,21

	5.4.4.34
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении  железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на среднюю глубину 3,9 м в грунты 1 группы (опоры № 2; 4)
	шт
	64

	
	
	м³
	30,58

	5.4.4.35
	То же на среднюю глубину 5,4 м в грунты 2 группы (опоры  № 2; 4)
	шт
	64

	
	
	м³
	42,34

	5.4.4.36
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с подкопрового моста в котлованах в шпунтовом ограждении  железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 12 м на глубину 3,8 м в грунты 1 группы (опора № 3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	32

	
	
	м³
	14,9

	5.4.4.37
	То же на глубину 10,3 м в грунты 2 группы (опора  № 3). Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	32

	
	
	м³
	28,22

	5.4.4.38
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью 0,1225 м² с погрузкой в автосамосвалы:
	 
	 

	5.4.4.38.1
	 - под движением (опора №3);
	шт
	32

	
	
	м³
	2,74

	
	
	т
	6,6

	5.4.4.38.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	шт
	136

	
	
	м³
	11,66

	
	
	т
	27,98

	5.4.4.39
	Транспортировка обломков полученных от вырубки бетона на расстояние 3 км
	т
	34,58

	5.4.4.40
	Устройство подушек из втрамбованного щебня. Щебень марки М800, фр. 40-70 мм, H-20 мм:
	 
	 

	5.4.4.40.1
	 - под движением (опора №3);
	м³
	9,7

	
	
	м²
	48,48

	5.4.4.40.2
	- без движения (опоры №1; 2; 4; 5)
	м³
	39,94

	
	
	м²
	199,68

	5.4.4.41
	Устройство тампонажного слоя (подводный бетон) Н=0.7 м. Бетон В20; F200, гидротехнический (опоры №2; 4)
	м³
	67,87

	5.4.4.42
	Устройство монолитных железобетонных ростверков опор №№1; 2; 4; 5. Бетон В25; F200; W6.
Расход арматуры:
Ø 8мм АI – 0,360 т;
Ø12мм АIII – 1,240 т;
Ø14мм АIII – 0,495 т;
Ø16мм АIII – 1,283 т;
Ø18мм АIII – 1,667 т;
Ø20мм АIII – 1,905 т;
Ø22мм АIII – 1,103 т; 
Ø28мм АIII – 0,712 т;
Ø32мм АIII – 1,065 т
	м³
	269,36


То же опоры №3. Бетон В25; F200; W6.

Расход арматуры:

Ø 8мм АI – 0,086 т;

Ø12мм АIII – 0,276 т;

Ø14мм АIII – 0,248 т;

Ø20мм АIII – 0,958 т;

Ø22мм АIII – 0,555 т; 

Ø28мм АIII – 0357 т. 

	Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	64,64
	

	5.4.4.44
	Обратная засыпка котлованов опор с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы
	м³
	176

	5.4.4.45
	Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками. Грунт 1 группы
	м³
	160

	5.4.4.46
	Погрузка экскаватором с ковшом грунта II группы, оставшегося после обратной засыпки в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 1км в насыпь, γср - 1,89 т/м³
	м³
	274,86

	
	
	т
	519,5

	5.4.5
	Опоры ниже обреза ростверка
	 
	 

	5.4.5.1
	Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø10мм АI-1,036т;
Ø10мм АIII-0,058т;  
Ø32мм АIII-4,768т
	м³
	16,16

	5.4.5.2
	Монтаж без стоимости комплекта спецопалубки из прокатного металла для бетонирования столбов
	т
	8,28

	5.4.5.3
	Демонтаж комплекта спецопалубки
	т
	8,28

	5.4.5.4
	Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №1 длиной 18,4 м, массой 27,5 т. Бетон В25; F200; W8.
 Содержание арматуры: 
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 119,66 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	7,7

	5.4.5.5
	То же. Содержание арматуры:
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 107,51 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	7,7

	5.4.5.6
	Установка со стоимостью железобетонных блоков ри-геля опоры №5 длиной 14,96 м, массой 21,9 т. Бетон В25; F200; W8. Содержание арматуры: 
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 119,66 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	9,18

	5.4.5.7
	То же. Содержание арматуры:
АI – 42,32 кг/м³; 
АIII – 107,51 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	9,18


Омоноличивание блоков ригелей опор №1; 5. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: 

Ø12мм АIII - 0,012 т;

Ø16мм АIII - 0,564 т; 

Ø22мм АIII - 0,711 т;

	ЗД-0,270т
	м³
	14,07
	

	5.4.5.9
	Устройство монолитных железобетонных шкафных стенок с открылками. Бетон В25; F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,148 т;
Ø12мм АIII – 1,419 т;
Ø16мм мм АIII - 0,766 т; 
Ø22АIII - 0,041 т
	м³
	25,51

	5.4.5.10
	Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок. Бетон В25; F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø10мм АIII-0,203т
	м³
	1,54

	5.4.5.11
	Устройство сливов из мелкозернистого бетона на на-садках и ростверках опор. 
Бетон В25; F200;W8
	м³
	8,5

	5.4.5.12
	Обмазка битумной мастикой за 2 раза поверхностей крайних опор, соприкасающихся с землёй
	м²
	434

	5.4.6
	Средние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые)
	 
	 

	5.4.6.1
	Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м  опор №№2; 4. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø10мм АI-1,208т; 
Ø10мм АIII-0,058т;  
Ø28мм АIII-2,797т
	м³
	20,26

	5.4.6.2
	Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м  опоры №3. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø10мм АI-0,462т; 
Ø10мм АIII-0,029т;  
Ø28мм АIII-1,119т.  
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	7,86

	5.4.6.3
	Стоимость комплекта спецопалубки для бетонирования столбов
	т
	2,64

	5.4.6.4
	Монтаж комплекта спецопалубки для бетонирования столбов:
	 
	 

	5.4.6.4.1
	- под движением (опора №3);
	т
	3,76

	5.4.6.4.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	т
	10,56

	5.4.6.5
	Демонтаж комплекта спецопалубки:
	 
	 

	5.4.6.5.1
	 - под движением (опора №3);
	т
	3,76

	5.4.6.5.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	т
	10,56


Устройство монолитных железобетонных ригелей опор №2; 4. Бетон В25; F200; W8.Расход арматуры: 

Ø8мм АI-0,813т; 

Ø12мм АIII-0,223т;  

Ø22мм АIII-0,501т;  

Ø28мм АIII-1,413т;

	ЗД-0,270т
	м³
	29,98
	

	5.4.6.7
	То же  опоры №3. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,415т; 
Ø12мм АIII-0,111т;  
Ø22мм АIII-0,259т;  
Ø28мм АIII-0,716т;
ЗД-0,135т.
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	15,69

	5.4.6.8
	Устройство монолитных железобетонных подферменных площадок опор №№2; 4. Бетон В25; F200;W8. 
Расход арматуры: 
Ø10мм АIII-0,26т
	м³
	1,97

	5.4.6.9
	То же  опоры №3. Бетон В25;  F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø10мм АIII-0,13т.
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	0,98

	5.4.6.10
	Устройство сливов из мелкозернистого бетона на насадках и ростверках опор. Бетон В25; F200;W8: 
	 
	 

	5.4.6.10.1
	- под движением (опора №3);
	м³
	2,74

	5.4.6.10.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	м³
	5,37

	5.4.6.11
	Обмазка битумной мастикой поверхностей опор, соприкасающихся  с землей за 2 раза: 
	 
	 

	5.4.6.11.1
	- под движением (опора №3);
	м²
	83

	5.4.6.11.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	м²
	165

	5.4.6.12
	Окраска железобетонных поверхностей перхлорвиниловой краской в 2 слоя с устройством подмостей: 
	 
	 

	5.4.6.12.1
	- под движением (опора №3);
	м²
	79

	5.4.6.12.2
	- без движения (опоры №2; 4)
	м²
	174

	5.4.7
	Сопряжения путепровода с насыпями подходов
	 
	 

	5.4.7.1
	Устройство щебёночных подушек под переходные плиты. Щебень марки М800, фракции 20-40 мм
	м³
	171,2

	5.4.7.2
	Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.98.40 длиной 7,95 м, массой 7,3 т. Бетон  В30; F200; W6.  Содержание арматуры: 
АI – 17,88 кг/м³; 
АIII – 106,12 кг/м³
	шт
	18

	
	
	м³
	52,2

	5.4.7.3
	Омоноличивание переходных плит бетоном В30; F200; W6. Расход арматуры: 
Ø18мм АIII-0,412т
	м³
	5,15


Устройство монолитных железобетонных парапетов на переходных плитах для установки барьерного ог-раждения.  Бетон  В30; F200; W8. 

Расход арматуры: 

Ø12мм АIII – 0,300т;

Ø16мм АIII – 0,180т;

	ЗД -  0.401т
	м³
	10
	

	5.4.7.5
	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня толщиной 10 см. Бетон В25; F200; W8
	м²
	8,6

	
	
	м³
	0,86

	5.4.7.6
	Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж
	пог. м
	32

	
	
	т
	1,56

	5.4.8
	Конуса и укрепления
	 
	 

	5.4.8.1
	Отсыпка конусов из песка
	м³
	10620

	5.4.8.2
	Уплотнение откосов конусов пневмокатками массой 25 т с поливкой водой. Толщина уплотненного слоя 30 см за 8 проходов по одному следу. Грунт 1 группы
	м³
	7430

	5.4.8.3
	Уплотнение откосов конусов пневмокатками вручную с поливкой  водой. Грунт 1 группы
	м³
	3190

	5.4.8.4
	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10 см, армированным сеткой с ячейкой 20х20 см на слое щебня 10 см.
Бетон В20; F200;W8.
Расход арматуры:
Ø6мм АI – 3.793 т.
Щебень
	м²
	1548

	
	
	м³
	154,8

	
	
	м³
	154,8

	5.4.8.5
	Устройство монолитного бетонного упора сечением 40х50 см в основании конуса. Бетон В20; F200; W6
	пог. м
	145,1

	
	
	м³
	29,02

	5.4.9
	Водоотводные лотки по откосам конусов
	 
	 

	5.4.9.1
	Устройство со стоимостью сборных железобетонных телескопических лотков  Б-7 на слое щебня марки 600, фр. 20-40 мм, размером 0,9х0,4х1,5м, массой 0,32т. Бетон  В20; F200; W8. Содержание арматуры: 
АI-87,8 кг/м³
	шт
	23

	
	
	м³
	2,88

	
	
	пог. м
	34,5

	5.4.9.2
	Устройство монолитных бетонных упоров размером 0,5х2,1х1,72м. Бетон  В20; F200; W8
	м³
	3,4

	5.4.9.3
	Сборные бетонные блоки гасителей Б-5 размером 0,18х0,45х1,0м массой 0.19т. 
Бетон  В20; F200; W6
	шт
	12

	
	
	м³
	0,96

	5.4.9.4
	Устройство монолитной части гасителей.
Бетон  В20; F200; W6 
	м³
	1,4

	5.4.9.5
	Устройство щебеночной подушки под монолитные бетонные упоры и лотки толщиной 10 см. Щебень марки 600, фр. 20-40мм
	м³
	4,86

	5.4.10
	Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 10,0 м,
при ширине марша  1 м
	 
	 

	5.4.10.1
	Устройство со стоимостью лестничного схода на отко-се насыпи при высоте насыпи 10 м и ширине марша 1м (1 шт)
	м³
	11,55

	5.4.10.2
	Стоимость блока опор О-1 длиной 1,1м, массой 1,35 т. Бетон  В20; F200;W6. 
Содержание арматуры:
АI – 3,6 кг/м³;
ЗД – 45,2 кг/м³
	шт
	11

	
	
	м³
	5,94

	5.4.10.3
	Стоимость блока опор О-2 длиной 1,1м, массой 1,25т. Бетон  В20; F200;W6. 
Содержание арматуры:
АI – 4,1 кг/м³;
ЗД – 12,6 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,5

	5.4.10.4
	Стоимость блока опор О-3 длиной 1.1м, массой 0.25 т. Бетон  В20; F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 25.0 кг/м³;
ЗД – 59.4 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,1

	5.4.10.5
	Установка со стоимостью косоуров К-1 длиной 4,39 м массой 1,55 т. Бетон В20; F200; W8. Содержание арматуры:  
АI-44,6 кг/м³; 
АIII-71,6 кг/м³; 
3Д-100,8 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	1,3

	5.4.10.6
	Стоимость блока косоура К-2 длиной 5,47м, массой 1,78 т. Бетон  В20; F200; W8. Содержание арматуры:
АI – 45,7 кг/м³;
АIII – 100,0 кг/м³;
ЗД – 112,1 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	1,44

	5.4.10.7
	Стоимость блоков плит площадок П-1 длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон  В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 39,6 кг/м³;
ЗД – 206,2 кг/м³
	шт
	4

	
	
	м³
	0,42

	5.4.10.8
	Стоимость блоков плит опор ОП-1 длиной 1,15м, массой 0,46т. Бетон  В20; F200; W8.
Содержание арматуры:
АIII – 34,3 кг/м³;
ЗД – 173,7 кг/м³
	шт
	3

	
	
	м³
	0,6


Стоимость блоков плит ступеней ПС-1 длиной 1 м, массой 0,06т. Бетон  В20; F200; W8.

Содержание арматуры:

ВI – 47,5 кг/м³;

	ЗД – 513 кг/м³
	шт
	42
	

	
	
	м³
	1,01

	5.4.10.10
	Стоимость блока плит ступеней ПС-1, длиной 1 м, массой 0,06 т. Бетон  В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,5 кг/м³;
ЗД – 624,6 кг/м³
	шт
	10

	
	
	м³
	0,24

	5.4.10.11
	Установка сварных стальных перил с окраской масляной краской
	т
	0,54

	5.4.10.12
	Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,5 м
	м³
	65

	5.4.10.13
	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором
	м³
	2,8

	
	
	м²
	9,52

	5.4.10.14
	Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы
	м³
	59

	5.4.11
	Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 11,0 м, при ширине марша  1 м
	 
	 

	5.4.11.1
	Устройство лестничного схода на откосе насыпи высотой 11 м при ширине марша 1,0 м (1 шт)
	м³
	11,65

	5.4.11.2
	Установка со стоимостью блоков опор О-1
длиной 1,1 м, массой 1,3 т. Бетон В20; F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 3,60 кг/м³;
ЗД – 45,20 кг/м³
	шт
	11

	
	
	м³
	5,94

	5.4.11.3
	Установка со стоимостью блоков опор О-2
длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6
Содержание арматуры:
АI – 4,10 кг/м³;
ЗД – 12,60 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,5

	5.4.11.4
	Установка со стоимостью блоков опор О-3
длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон В20;F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 24,30 кг/м³;
ЗД – 59,40 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,1

	5.4.11.5
	Установка со стоимостью блоков косоуров
К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АI – 44,60 кг/м³;
АIII – 71,60 кг/м³;
ЗД – 100,80 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,63


Установка со стоимостью блоков косоуров К-2

длиной 5,47 м, массой 1,8 т. Бетон В20; F200;W8.

Содержание арматуры:

АI – 45,70 кг/м³;

АIII – 100,00 кг/м³;

	ЗД – 112,10 кг/м³
	шт
	3
	

	
	
	м³
	2,16

	5.4.11.7
	Установка со стоимостью площадок П-1
длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 39,60 кг/м³;
ЗД – 206,20 кг/м³
	шт
	4

	
	
	м³
	0,42

	5.4.11.8
	Установка со стоимостью опорных плит ОП-1
длиной 1,15 м, массой 0,5 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АIII – 34,30 кг/м³;
ЗД – 173,70 кг/м³
	шт
	3

	
	
	м³
	0,56

	5.4.11.9
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1
длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м³;
ЗД – 513,00 кг/м³
	шт
	45

	
	
	м³
	1,08

	5.4.11.10
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1
длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м³;
ЗД – 624,60 кг/м³
	шт
	11

	
	
	м³
	0,26

	5.4.11.11
	Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской
	т
	0,5

	5.4.11.12
	Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,0 м
	м³
	65

	5.4.11.13
	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором
	м³
	2,8

	
	
	м²
	9,52

	5.4.11.14
	Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы
	м³
	60,5

	5.4.12
	Рекультивация земли, отведенной под временные сооружения  при строительстве путепровода
	 
	 

	5.4.12.1
	Разработка плодородного слоя грунта II группы бульдозером с перемещением до 20 м, толщиной слоя 0,5 м, с погрузкой экскаватором грунта I группы (γ -1.8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние 1 км
	м²
	4100

	
	
	м³
	2050

	
	
	т
	3690

	5.4.12.2
	Грубая планировка поверхности земли бульдозером мощностью 79 кВт после свертывания строительной площадки и ликвидации временных съездов и соору-жений. Грунт I группы
	м²
	4100

	5.4.12.3
	Погрузка плодородного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км. Грунт I группы (γ-1.8 т/м³).
	м³
	2050

	
	
	т
	3690

	5.4.12.4
	Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0,5 м бульдозером, с перемещением на расстояние до 20 м
	м³
	2050

	
	
	м²
	4100

	5.4.13
	Укрепление грунта посевом многолетних трав
	 
	 

	5.4.13.1
	Внесение минеральных удобрений механизированным способом
	га
	0,41

	5.4.13.2
	Расход минеральных удобрений 
	т
	1,07

	5.4.13.3
	Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га- 8 кг при однократной норме) 3 раза
	га
	0,41

	5.4.14
	Пролетное строение. Сталежелезобетонное  (Работы ведутся под движением тотранспорта)
	 
	 

	5.4.14.1
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 580х450х200 мм (опоры № 1; 5)
	шт
	4

	
	
	т
	0,88

	5.4.14.2
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 630х500х230 мм (опора № 2)
	шт
	2

	
	
	т
	0,57

	5.4.14.3
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 680х550х260 мм   (опоры № 3; 4)
	шт
	4

	
	
	т
	1,46

	5.4.14.4
	Монтаж со стоимостью антисейсмических упоров
	т
	7

	5.4.14.5
	Сборка со стоимостью навесным способом индивидуальных металлоконструкций неразрезного пролетного строения расчетным пролетом 96,0 м. Длина монтажного блока 12,0 м.
Максимальный вес элемента – 15,0 т.
(180,0тх1,03)
	т
	185,4

	5.4.14.6
	Монтаж со стоимостью гибких стержневых упоров типа ККВ диаметром 22 мм.
(5,0тх1,03)
	шт
	10800

	
	
	т
	5,15

	5.4.14.7
	Стоимость высокопрочных болтов  М22.
(1,0тх1,1)
	т
	1,43

	5.4.14.8
	Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части. Бетон В35; F200; W8. 
Закладные детали до 20 кг;
Расход арматуры AI марки Ст3пс;
AIII марки 25Г2С
	м³
	201

	
	
	т
	1

	
	
	т
	0,45

	
	
	т
	74,7


Устройство со стоимостью сборных железобетонных индивидуальных карнизных блоков. Бетон тяжелый конструкционный В30; F200; W8.

Расход арматуры AI марки Ст3пс;

	AIII марки 25Г2С
	м³
	19,2
	

	
	
	т
	0,08

	
	
	т
	4,1

	5.4.14.10
	Устройство закрытых деформационных швов 
	пог. м
	30,5

	5.4.14.11
	Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения на цоколе, шаг стоек 2.0 м и удерживающей способностью 300 кДж
	пог. м
	190

	
	
	т
	10,2

	5.4.14.12
	Устройство металлических водоотводных лотков
	пог. м
	192

	
	
	т
	1,3

	5.4.14.13
	Установка со стоимостью металлического перильного ограждения
	т
	14,7

	5.4.15
	Проезжая часть
	 
	 

	5.4.15.1
	Устройство гидроизоляции проезжей части из рулонного гидроизолирующего материала с защитным слоем и водоотводом
	м²
	862

	5.4.15.2
	Стоимость рулонного гидроизолирующего материала
	м²
	862

	5.4.15.3
	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части путепровода из плотного асфальтобетона типа Б марки 1 толщиной 3 см
	м²
	862

	5.4.15.4
	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части путепровода из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки  ЩМА-15 толщиной 4 см
	м²
	862

	5.4.16
	Устройство дренажа для удаления воды в пониженных местах проезжей части
	 
	 

	5.4.16.1
	Устройство дренажных каналов шириной 20 см
	пог. м
	192

	5.4.16.2
	Установка со стоимостью полиэтиленовых дренажных трубок Ø60 мм
	шт
	34

	
	
	пог. м
	35,7

	5.4.16.3
	Устройство тканой сетки из проволоки  Ø3 мм с шагом ячеек 4 мм
	кг
	10,2

	
	
	м²
	0,34

	5.4.16.4
	Укладка дренажной смеси
	пог. м
	192

	5.4.17
	Пролетное строение. СВСиУ (Работы ведутся под движением автотранспорта)
	 
	 

	5.4.17.1
	Укладка с последующим снятием железобетонных плит типа ПАГ-14 размером 6,0х2,0х0,14м массой 4,2 т на технологических площадках и проездах для сооружения временных опор
	шт
	50

	
	
	м³
	84

	5.4.17.2
	Стоимость плит ПАГ-14. 
Бетон В25; F200; W4.
Расход стали 140,7кг
	шт
	17

	
	
	м³
	28,56

	
	
	т
	71,4

	5.4.17.3
	Устройство без стоимости основания из материалов фрезерования дорожной одежды под плитами ПАГ-14 с последующей разборкой и транспортировкой в насыпь на расстояние 3 км , γ-2,3 т/м³
	м³
	90

	
	
	т
	207


Монтаж без стоимости железобетонных плит разме-ром 3,0х1,5х0,18 м массой 2,0 т в основание времен-ных опор. Бетон В25; F200; W4.

Содержание арматуры:

АIII – 80,7 кг/м³;

	ВI – 13,1 кг/м³
	шт
	32
	

	
	
	м³
	25,92

	5.4.17.5
	Монтаж без стоимости временных опор из инвентар-ного металла (подмости ИПРС) с последующим демонтажем
	т
	17,9

	5.4.17.6
	Изготовление из прокатного металла при массе отпра-вочной марки от 300 до 500 кг металлоконструкций временных опор
	т
	21,3

	5.4.17.7
	То же, но из листовой стали при массе отправочной марки до 50 кг
	т
	3,7

	5.4.17.8
	Монтаж и демонтаж металлоконструкций временных опор
	т
	25

	5.4.17.9
	Изготовление блоков пригруза временных опор из бетона В20 размером 4.0х0.8х0.8м при расходе арматуры класса А-1 60кг/м³
	шт
	32

	
	
	м³
	81,92

	
	
	т
	204,8

	5.4.17.10
	Монтаж и демонтаж блоков пригруза
	шт
	32

	
	
	м³
	81,92

	5.4.17.11
	Изготовление из прокатного металла при массе отпра-вочной марки от 50 до 100 кг металлоконструкций ос-нования временных опор
	т
	19,2

	5.4.17.12
	Монтаж и демонтаж металлоконструкций основания временных опор
	т
	19,2

	5.5
	Путепровод на ПК3+01,22 съезда С-6, L=72,28 пог. м тип: Сталежелезобетонный
	 
	 

	5.5.1
	Разбивка осей опор путепровода
	путепр.
	1

	
	
	опор
	3

	5.5.2
	Подготовительные работы
	 
	 

	5.5.2.1
	Монтаж без стоимости удерживающего ограждения из блоков ФБС 24.5.6Т  размером 2,38х0,5х0,58м, массой 1,63 т. Бетон B7.5; F200; W4. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	44

	
	
	м³
	29,88

	5.5.2.2
	Демонтаж удерживающего ограждения из блоков ФБС24.5.6-Т. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	44

	
	
	м³
	29,88

	5.5.2.3
	Планировка поверхностей при устройстве строительных площадок, временных рабочих площадок и съездов бульдозером. Грунт 2 группы
	м²
	3060

	5.5.2.4
	Устройство без стоимости щебеночного покрытия поверхностей строительных площадок  и съездов толщиной 15 см с последующей разборкой и транспортировкой на расстояние 3 км. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм, γ – 1,4 т/м³
	м²
	590

	
	
	м³
	88,5

	
	
	т
	123,9

	5.5.3
	Вспомогательные сооружения. Шпунтовое ограждение котлованов
	 
	 

	5.5.3.1
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 4,5 м, глубина забивки – 4,3 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг  (опора № 2). Грунт 2 группы. Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	72

	
	
	т
	32,4

	5.5.3.2
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 6,5 м, глубина забивки – 6,3 м, вес одного 1пог. м. шпунтины – 100 кг  (опоры № 1; 3). Грунт 2 группы
	шт
	79

	
	
	т
	51,35

	5.5.3.3
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 6,0 м, глубина забивки – 5,8 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг  (опоры № 1; 3). Грунт 2 группы
	шт
	22

	
	
	т
	13,2

	5.5.3.4
	Погружение с последующим извлечением вибропогружателем на базе трактора с земли шпунтовой стенки. Шпунт марки «Ларсен»–V(или эквивалент), длина шпунта – 4,5 м, глубина забивки – 4,3 м, вес одного 1 пог. м. шпунтины – 100 кг  (опоры № 1; 3). Грунт 2 группы
	шт
	323

	
	
	т
	145,35

	5.5.3.5
	Крепление шпунтовой стенки из прокатного металла с последующей разборкой
	т
	72,69

	5.5.3.6
	Вывоз металла на расстояние 17 км
	т
	72,69

	5.5.4
	Опоры ниже обреза ростверка
	 
	 

	5.5.4.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 30 см существующей автодороги пневмоинструментом в районе опоры №2 с погрузкой и транспортировкой на  3 км. Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	9,9

	
	
	м²
	45

	
	
	т
	22,77

	5.5.4.2
	Сборка со стоимостью направляющих каркасов из прокатного металла для забивки свай
	т
	17.65

	5.5.4.3
	Монтаж направляющих каркасов из прокатного металла:
	 
	 

	5.5.4.3.1
	- под движением (опора №2);
	т
	14,02

	5.5.4.3.2
	- без движения (опоры №1; 3).
	т
	99,12

	5.5.4.4
	Демонтаж направляющих каркасов из прокатного металла:
	 
	 

	5.5.4.4.1
	- под движением (опора №2);
	т
	14,02

	5.5.4.4.2
	- без движения (опоры №1; 3).
	т
	99,12

	5.5.4.5
	Разборка направляющих каркасов из прокатного ме-талла с погрузкой и транспортировкой на расстояние 17 км
	т
	17,65

	5.5.4.6
	Монтаж без стоимости плит для устойчивой работы сваебойного оборудования:
	 
	 

	5.5.4.6.1
	- под движением (опора №2);
	шт
	9

	
	
	м³
	7,29

	5.5.4.6.2
	- без движения (опоры №1; 3)
	шт
	96

	
	
	м³
	77,76

	5.5.4.7
	Демонтаж основания из плит:
	 
	 

	5.5.4.7.1
	- под движением (опора №2);
	шт
	9

	
	
	м³
	7,29

	5.5.4.7.2
	- без движения (опоры №1; 3)
	шт
	96

	
	
	м³
	77,76

	5.5.4.8
	Стоимость железобетонных свай С16-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 16 м, массой 4,9 т.
Бетон В30; F200; W6.
Содержание арматуры:
АIII – 363,64 кг/м³;
АI – 15,96 кг/м³
	шт
	28

	
	
	м³
	55,44

	5.5.4.9
	Стоимость железобетонных свай С15-35Т7 сечением 35х35 см, длиной 15 м, массой 4,6 т.
Бетон В30; F200; W6.
Содержание арматуры:
АIII – 362,15 кг/м³;
АI – 16,34 кг/м³
	шт
	186

	
	
	м³
	345,96

	5.5.4.10
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных наклонных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 7,1 м в грунты 1 группы (опоры № 1; 3)
	шт
	22

	
	
	м³
	19,13

	5.5.4.11
	То же на глубину 6,9 м в грунты 2 группы (опоры № 1; 3)
	шт
	22

	
	
	м³
	18,6

	5.5.4.12
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на среднюю глубину 7.1 м в грунты 1 группы (опоры №1; 3)
	шт
	164

	
	
	м³
	142,64

	5.5.4.13
	То же на глубину 6,9 м в грунты 2 группы (опоры № 1; 3)
	шт
	164

	
	
	м³
	138,62

	5.5.4.14
	Погружение  дизель-молотом на гусеничном копре с земли железобетонных вертикальных свай сечением 35х35см длиной до 16 м на на глубину 6,0 м в грунты 1 группы (опора № 2). Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	28

	
	
	м³
	20,58

	5.5.4.15
	То же на глубину 9,0 м в грунты 2 группы (опора  № 2). Работы ведутся под движением автотранспорта
	шт
	28

	
	
	м³
	30,87

	5.5.4.16
	Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскаватором в отвал с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт мокрый 2 группы,  γср – 1,93 т/м³. Размер котлована 13,2х16,0 м. Глубина 2,4 м с водоотливом насосом НС-130 (130 м3/час) (опоры № 1; 3)
	м³
	647,32

	5.5.4.17
	Разработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в отвал с перемещением грунта бульдозером  до 20 м. Грунт мокрый 2 группы, с водоотливом (опоры № 1; 3)
	м³
	114,2

	5.5.4.18
	Разработка грунта в шпунтовом ограждении экскава-тором в отвал с перемещени-ем грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы, γ – 1,79 т/м³. Размер котлована 4,8х18,9 м. Глубина 2.2 м (опора №2). Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	79,9

	5.5.4.19
	Разработка вручную с выгрузкой грунта бадьями в от-вал с перемещением грунта бульдозером до 20м. Грунт 1 группы (опора № 2). Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	14,1

	5.5.4.20
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью 0,1225 м² с погрузкой в автосамосвалы:
	 
	 

	5.5.4.20.1
	 - под движением (опора №2);
	шт
	28

	
	
	м³
	2,4

	
	
	т
	5,76

	5.5.4.20.2
	- без движения (опоры №1; 3)
	шт
	186

	
	
	м³
	15,95

	
	
	т
	38,28

	5.5.4.21
	Транспортировка обломков полученных от вырубки бетона на расстояние 3 км
	т
	44,04

	5.5.4.22
	Устройство подушек из втрамбованного щебня. Щебень марки М800, фр. 40-70 мм, H-20 мм:
	 
	 

	5.5.4.22.1
	- под движением (опора №2);
	м³
	8,54

	
	
	м²
	42,72

	5.5.4.22.2
	- без движения (опоры №1; 3)
	м³
	63,46

	
	
	м²
	314,3

	5.5.4.23
	Устройство тампонажного слоя (подводный бетон) Н=0,7 м. Бетон В20; F200, гидротехнический
	м³
	222,11

	5.5.4.24
	Устройство монолитных железобетонных ростверков опор № 1; 3. Бетон В25; F200; W6.
Расход арматуры:
Ø 8мм АI – 0,576 т;
Ø12мм АIII – 2,736 т;
Ø14мм АIII – 0,313 т;
Ø16мм АIII – 0,185 т;
Ø18мм АIII – 11,519 т;
Ø22мм АIII – 0,449 т
	м³
	453,04


То же опоры №2. Бетон В25; F200; W6.

Расход арматуры:

Ø 8мм АI – 0,062 т;

Ø12мм АIII – 0,199 т;

Ø14мм АIII – 0,179 т;

Ø20мм АIII – 0,690 т;

Ø22мм АIII – 0,400 т; 

Ø28мм АIII – 0,257 т. 

	Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	46,58
	

	5.5.4.26
	Обратная засыпка котлованов опор с перемещением грунта бульдозером до 20 м. Грунт 1 группы
	м³
	117,8

	5.5.4.27
	Уплотнение грунта вручную пневмотрамбовками. Грунт 1 группы
	м³
	107,1

	5.5.4.28
	Погрузка экскаватором с ковшом грунта II группы, оставшегося после обратной засыпки в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 1км в насыпь, γср - 1,86 т/м³
	м³
	737,72

	
	
	т
	1372,16

	5.5.5
	Крайние опоры выше обреза ростверка (массивные устои)
	 
	 

	5.5.5.1
	Устройство монолитных железобетонных тел. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,386 т; 
Ø14мм АIII-1,188 т;  
Ø16мм АIII-4,252 т;  
Ø18мм АIII-1,827 т
	м³
	288,66

	5.5.5.2
	Устройство монолитных железобетонных насадок. Бетон В25;  F200; W8. Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,097 т; 
Ø12мм АIII-0,630 т;  
Ø14мм АIII-0,510 т;  
ЗД-0,270т
	м³
	30,56

	5.5.5.3
	Устройство монолитных железобетонных шкафных стенок с верхней частью крыльев. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,224 т; 
Ø12мм АIII-2,432 т;  
Ø14мм АIII-0,116 т;  
Ø16мм АIII-0,692 т; 
Ø22мм АIII-0,035 т
	м³
	42,11

	5.5.5.4
	Устройство монолитных железобетонных откосных крыльев. Бетон В25; F200; W8. Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,842 т; 
Ø12мм АIII-0,384 т;  
Ø14мм АIII-9,596 т;  
Ø18мм АIII-5,054 т;  
Ø28мм АIII-0,330 т
	м³
	534,09


Устройство монолитных железобетонных диафрагм. Бетон В25; F200; W6. Расход арматуры: 

Ø8мм АI-0,222 т; 

	Ø28мм АIII-1,122 т
	м³
	8,2
	

	5.5.5.6
	Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок. Бетон В25;  F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø10мм АIII-0,107 т
	м³
	0,81

	5.5.5.7
	Устройство сливов из мелкозернистого бетона на насадках опор. Бетон В25; F200; W8
	м³
	1,66

	5.5.5.8
	Обмазка битумной мастикой за 2 раза поверхностей крайних опор, соприкасающихся с землёй
	м²
	1320

	5.5.5.9
	Оштукатуривание окрашиваемых поверхностей крайних опор  полимерраствором
	м²
	560,4

	5.5.5.10
	Окраска железобетонных поверхностей опор перхлор-виниловой краской в 2 слоя с устройством подмостей
	м²
	560,4

	5.5.6
	Устройство дренажной системы и водоотвода на крайних опорах
	 
	 

	5.5.6.1
	Устройство водоупорного слоя из глины
	м³
	194,2

	5.5.6.2
	Установка со стоимостью ПВХ-дренажных трубок Ø150 мм, длиной 2,8 м
	шт
	8

	
	
	пог. м
	22,4

	5.5.6.3
	Укладка сетки из оцинкованной проволоки Ø3 мм с размером ячейки 10х10 мм, габаритным размером 200х200 мм
	м²
	0,32

	
	
	кг
	3,52

	5.5.6.4
	Крепление материала дренажной системы геотекстиль на внутренней поверхности тела и откосных крыльев крайних устоев
	м²
	730

	5.5.6.5
	Укладка материала дренажной системы геотекстиль на глиняный замок  застенного пространства крайних устоев
	м²
	215

	5.5.6.6
	Устройство дренажной призмы из щебня марки М800 фр. 20-40 мм
	м³
	5,39

	5.5.6.7
	Укладка геотекстиля по щебеночной призме
	м²
	24

	5.5.6.8
	Сверление в теле опоры горизонтальных отверстий Ø20 мм площадью 3,14 см² глубиной 80 мм для крепления водосточных труб
	шт
	16

	
	
	пог. м
	1,28

	5.5.6.9
	Установка со стоимостью в просверленные отверстия забивных анкеров Ø 16х80 мм
	шт
	16

	
	
	кг
	2,11

	5.5.6.10
	Стоимость резьбовых шпилек Ø 16х1000мм
	шт
	4

	
	
	кг
	6,32

	5.5.6.11
	Стоимость металлических хомутов для труб Ø200 мм
	шт
	16

	
	
	кг
	8

	5.5.6.12
	Стоимость ПВХ труб 200х7.3 мм
	пог. м
	36

	5.5.6.13
	Стоимость ПВХ муфт  Ø200 мм
	шт
	4

	5.5.6.14
	Стоимость ПВХ переходов 315/200 мм
	шт
	4

	5.5.6.15
	Стоимость ПВХ отводов 45° 200 мм
	шт
	8

	5.5.7
	Средние опоры выше обреза ростверка (двухстолбчатые)
	 
	 


Устройство монолитных железобетонных столбов Ø1,0 м  опоры №2. Бетон В25; F200; W8.

Расход арматуры: 

Ø10мм АI-0,182т; 

Ø10мм АIII-0,014т;  

Ø28мм АIII-0,457т. 

	Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	6,91
	

	5.5.7.2
	Стоимость комплекта спецопалубки для бетонирова-ния столбов
	т
	1,69

	5.5.7.3
	Монтаж комплекта спецопалубки для бетонирования столбов. Работы ведутся под движением автотранс-порта
	т
	3,38

	5.5.7.4
	Демонтаж комплекта спецопалубки. Работы ведутся под движением автотранспорта
	т
	3,38

	5.5.7.5
	Устройство монолитного железобетонного ригеля опоры №2. Бетон В25; F200; W8.
Расход арматуры: 
Ø8мм АI-0,213 т; 
Ø12мм АIII-0,109 т;  
Ø22мм АIII-0,133 т;  
Ø28мм АIII-0,367 т;
ЗД-0,135 т.
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	8,04

	5.5.7.6
	Устройство монолитных железобетонных подфермен-ных площадок опоры №2. Бетон В25; F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø10мм АIII-0,057 т.
Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	0,43

	5.5.7.7
	Устройство слива из мелкозернистого бетона на на-садке и ростверке опоры №2. Бетон В25; F200; W8. Работы ведутся под движением автотранспорта
	м³
	2,23

	5.5.7.8
	Обмазка битумной мастикой поверхностей опоры, со-прикасающихся  с землей за 2 раза. Работы ведутся под движением автотранспорта
	м²
	65

	5.5.7.9
	Окраска железобетонных поверхностей перхлорвини-ловой краской в 2 слоя с устройством подмостей. Работы ведутся под движением автотранспорта
	м²
	60

	5.5.8
	Сопряжения путепровода с насыпями подходов
	 
	 

	5.5.8.1
	Устройство щебёночных подушек под переходные плиты. Щебень марки М800, фр. 20-40 мм
	м³
	132,2


Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.98.40 длиной 7,95 м, массой 7,3 т. Бетон  В30; F200; W6.  Содержание арматуры: 

АI – 17,88 кг/м³; 

	АIII – 106,12 кг/м³
	шт
	9
	

	
	
	м³
	26,1

	5.5.8.3
	Установка со стоимостью сборных железобетонных переходных плит П800.124.40 длиной 7,95 м, массой 9,3 т. Бетон  В30; F200; W6.  
Содержание арматуры:
АI – 17,59 кг/м³; 
АIII – 103,97 кг/м³
	шт
	9

	
	
	м³
	33,3

	5.5.8.4
	Омоноличивание переходных плит бетоном В30; F200; W6. Расход арматуры:  
Ø18мм АIII-0,328т
	м³
	4,1

	5.5.8.5
	Устройство монолитных железобетонных парапетов на переходных плитах для установки барьерного ог-раждения.  Бетон  В30; F200; W8. 
Расход арматуры: 
Ø12мм АIII – 0,300т;
Ø16мм АIII – 0,180т;
ЗД -  0,401т
	м³
	10

	5.5.8.6
	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 10 см на слое щебня толщиной 10 см. Бетон  В25; F200; W8
	м²
	29

	
	
	м³
	2,9

	5.5.8.7
	Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж
	пог. м
	32

	
	
	т
	1,56

	5.5.9
	Конуса и укрепления
	 
	 

	5.5.9.1
	Отсыпка конусов из песка
	м³
	5840

	5.5.9.2
	Уплотнение откосов конусов пневмокатками массой 25 т с поливкой водой. Толщина уплотненного слоя 30 см за 8 проходов по одному следу. Грунт 1 группы
	м³
	4090

	5.5.9.3
	Уплотнение откосов конусов пневмокатками вручную с поливкой  водой. Грунт 1 группы
	м³
	1750

	5.5.9.4
	Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 10 см, армированным сеткой с ячейкой 20х20 см на слое щебня 10 см.
Бетон В20; F200;W8.
Расход арматуры:
Ø6мм АI – 3,259 т.
Щебень
	м²
	1330

	
	
	м³
	133

	
	
	м³
	133


Устройство монолитного бетонного упора сечением 40х50 см в основании конуса.

	Бетон В20; F200; W6
	пог. м
	119,8
	

	
	
	м³
	23,96

	5.5.10
	Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 10,0 м, при ширине марша 1 м
	 
	 

	5.5.10.1
	Устройство со стоимостью лестничного схода на откосе насыпи при высоте насыпи 10 м и ширине марша 1м (1 шт)
	м³
	11,55

	5.5.10.2
	Стоимость блока опор О-1 длиной 1,1 м, массой 1,35 т. Бетон  В20; F200;W6. Содержание арматуры:
АI – 3,6 кг/м³;
ЗД – 45,2 кг/м³
	шт
	11

	
	
	м³
	5,94

	5.5.10.3
	Стоимость блока опор О-2 длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон  В20; F200;W6. Содержание арматуры:
АI – 4,1 кг/м³;
ЗД – 12,6 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,5

	5.5.10.4
	Стоимость блока опор О-3 длиной 1,1 м, массой 0,25 т. Бетон  В20; F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 25,0 кг/м³;
ЗД – 59,4 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,1

	5.5.10.5
	Установка со стоимостью косоуров К-1 длиной 4,39 м массой 1,55 т. Бетон В20; F200; W8.
Содержание арматуры:  
АI-44,6 кг/м³; 
АIII-71,6 кг/м³; 
3Д-100,8 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	1,3

	5.5.10.6
	Стоимость блока косоура К-2 длиной 5,47м, массой 1,78 т. Бетон  В20; F200; W8.
Содержание арматуры:
АI – 45,7 кг/м³;
АIII – 100,0 кг/м³;
ЗД – 112,1 кг/м³
	шт
	2

	
	
	м³
	1,44

	5.5.10.7
	Стоимость блоков плит площадок П-1 длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон  В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 39,6 кг/м³;
ЗД – 206,2 кг/м³
	шт
	4

	
	
	м³
	0,42

	5.5.10.8
	Стоимость блоков плит опор ОП-1 длиной 1.15м, массой 0.46т. Бетон  В25; F200; W8.
Содержание арматуры:
АIII – 34.3 кг/м³;
ЗД – 173.7 кг/м³
	шт
	3

	
	
	м³
	0,6


Стоимость блоков плит ступеней ПС-1 длиной 1 м, массой 0,06 т. Бетон  В20; F200; W8.

Содержание арматуры:

ВI – 47,5 кг/м³;

	ЗД – 513 кг/м³
	шт
	42
	

	
	
	м³
	1,01

	5.5.10.10
	Стоимость блока плит ступеней ПС-1, длиной 1 м, массой 0,06т. Бетон  В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,5 кг/м³;
ЗД – 624,6 кг/м³
	шт
	10

	
	
	м³
	0,24

	5.5.10.11
	Установка сварных стальных перил с окраской масляной краской
	т
	0,54

	5.5.10.12
	Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,5 м
	м³
	65

	5.5.10.13
	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором
	м³
	2,8

	
	
	м²
	9,52

	5.5.10.14
	Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы
	м³
	59

	5.5.11
	Лестничные сходы на откосах насыпи высотой 11,0 м, при ширине марша  1 м
	 
	 

	5.5.11.1
	Устройство лестничного схода на откосе насыпи вы-сотой 11 м при ширине марша 1,0 м (1 шт)
	м³
	11,65

	5.5.11.2
	Установка со стоимостью блоков опор О-2
длиной 1,1 м, массой 1,25 т. Бетон В20; F200;W6
Содержание арматуры:
АI – 4,10 кг/м³;
ЗД – 12,60 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,5

	5.5.11.3
	Установка со стоимостью блоков опор О-3
длиной 1.1 м, массой 0.25 т. Бетон В20; F200;W6.
Содержание арматуры:
АI – 24.30 кг/м³;
ЗД – 59.40 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,1

	5.5.11.4
	Установка со стоимостью блоков косоуров
К-1 длиной 4,39 м, массой 1,55 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АI – 44,60 кг/м³;
АIII – 71,60 кг/м³;
ЗД – 100,80 кг/м³
	шт
	1

	
	
	м³
	0,63


Установка со стоимостью блоков косоуров К-2

длиной 5,47 м, массой 1,8 т. Бетон В20; F200;W8.

Содержание арматуры:

АI – 45,70 кг/м³;

АIII – 100,00 кг/м³;

	ЗД – 112,10 кг/м³
	шт
	3
	

	
	
	м³
	2,16

	5.5.11.6
	Установка со стоимостью площадок П-1
длиной 1,5 м, массой 0,26 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 39,60 кг/м³;
ЗД – 206,20 кг/м³
	шт
	4

	
	
	м³
	0,42

	5.5.11.7
	Установка со стоимостью опорных плит ОП-1
длиной 1,15 м, массой 0,5 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
АIII – 34,30 кг/м³;
ЗД – 173,70 кг/м³
	шт
	3

	
	
	м³
	0,56

	5.5.11.8
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1
длиной 1,0 м, массой 0,06 т.
Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м³;
ЗД – 513,00 кг/м³
	шт
	45

	
	
	м³
	1,08

	5.5.11.9
	Установка со стоимостью ступеней ПС-1
длиной 1,0 м, массой 0,06 т. Бетон В20; F200;W8.
Содержание арматуры:
ВI – 47,50 кг/м³;
ЗД – 624,60 кг/м³
	шт
	11

	
	
	м³
	0,26

	5.5.11.10
	Установка со стоимостью сварных стальных перил с окраской масляной краской
	т
	0,62

	5.5.11.11
	Разработка грунта 2 группы под опоры лестничных сходов вручную без крепления при глубине котлована до 2,0 м
	м³
	65

	5.5.11.12
	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с проливкой цементным раствором
	м³
	2,8

	
	
	м²
	9,52

	5.5.11.13
	Обратная засыпка котлованов вручную с уплотнением пневмотрамбовками. Грунт 1 группы
	м³
	60,5

	5.5.12
	Рекультивация земли, отведенной под временные сооружения при строительстве путепровода
	 
	 

	5.5.12.1
	Разработка плодородного слоя грунта II группы бульдозером с перемещением до 20 м,  толщиной слоя 0,5 м, с погрузкой экскаватором  грунта I группы (γ -1,8 т/м³) и транспортировкой автосамосвалами на расстояние 1 км
	м²
	3060

	
	
	м³
	1530

	
	
	т
	2754

	5.5.12.2
	Грубая планировка поверхности земли бульдозером после свертывания строительной площадки и ликвидации временных съездов и сооружений. Грунт I группы
	м²
	3060

	5.5.12.3
	Погрузка плодородного грунта экскаватором в автосамосвалы и транспортировка на расстояние до 1 км. Грунт I группы (γ-1,8 т/м³).
	м³
	1530

	
	
	т
	2754

	5.5.12.4
	Восстановление ранее снятого плодородного слоя грунта толщиной 0,5 м бульдозером, с перемещением на расстояние до 20 м
	м³
	1530

	
	
	м²
	3060

	5.5.13
	Укрепление грунта посевом многолетних трав
	 
	 

	5.5.13.1
	Внесение минеральных удобрений механизированным способом
	га
	0,31

	5.5.13.2
	Расход минеральных удобрений 
	т
	0,81

	5.5.13.3
	Посев семян многолетних трав (расход семян на 1 га- 8 кг при однократной норме) 3 раза
	га
	0,31

	5.5.14
	Пролетное строение. Сталежелезобетонное  (Работы ведутся под движением авто-транспорта)
	 
	 

	5.5.14.1
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 580х450х200 мм (опоры № 1; 3)
	шт
	4

	
	
	т
	0,88

	5.5.14.2
	Установка со стоимостью резино-металлических эластомерных опорных частей со свинцовым сердечником размером 630х500х230 мм (опора № 2)
	шт
	2

	
	
	т
	0,57

	5.5.14.3
	Монтаж со стоимостью антисейсмических упоров
	т
	1

	5.5.14.4
	Сборка со стоимостью навесным способом индивидуальных металлоконструкций неразрезного пролетного строения расчетным пролетом 42,0 м. Длина монтажного блока 12,0 м.
Максимальный вес элемента – 15,0 т.
(79,0тх1,03).
	т
	81,4

	5.5.14.5
	Монтаж со стоимостью гибких стержневых упоров типа ККВ диаметром 22 мм.
(2,2тх1,03)
	шт
	4760

	
	
	т
	2,27

	5.5.14.6
	Стоимость высокопрочных болтов  М22.
(0,6тх1,1)
	т
	0,7

	5.5.14.7
	Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части. Бетон В35; F200; W8. 
Закладные детали до 20 кг;
Расход арматуры AI марки Ст3пс;
AIII марки 25Г2С
	м³
	95

	
	
	т
	0,45

	
	
	т
	0,2

	
	
	т
	34


Устройство со стоимостью сборных железобетонных  индивидуальных карнизных блоков. Бетон тяжелый конструкционный В30; F200; W8.

Расход арматуры AI марки Ст3пс;

	AIII марки 25Г2С
	м³
	8,4
	

	
	
	т
	0,05

	
	
	т
	1,8

	5.5.14.9
	Устройство закрытых деформационных швов 
	пог. м
	22,64

	5.5.14.10
	Установка одностороннего металлического оцинкованного барьерного ограждения высотой 1,12 м, с шагом стоек 2,0 м и удерживающей способностью 300 кДж
	пог. м
	84

	
	
	т
	4,5

	5.5.14.11
	Устройство металлических водоотводных лотков
	пог. м
	84

	
	
	т
	0,6

	5.5.14.12
	Установка со стоимостью металлического перильного ограждения
	т
	6,5

	5.5.15
	Проезжая часть
	 
	 

	5.5.15.1
	Устройство гидроизоляции проезжей части из рулонного гидроизолирующего материала с защитным слоем и водоотводом
	м²
	400

	5.5.15.2
	Стоимость рулонного гидроизолирующего материала
	м²
	400

	5.5.15.3
	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части путепровода из плотного асфальтобетона типа Б марки 1 толщиной 3 см
	м²
	400

	5.5.15.4
	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части путепровода из горячей щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки  ЩМА-15 толщиной 4 см
	м²
	400

	5.5.16
	Устройство дренажа для удаления воды в пониженных местах проезжей части
	 
	 

	5.5.16.1
	Устройство дренажных каналов шириной 20 см
	пог. м
	85

	5.5.16.2
	Установка со стоимостью полиэтиленовых дренажных трубок Ø60 мм
	шт
	16

	
	
	пог. м
	16,8

	5.5.16.3
	Устройство тканой сетки из проволоки  Ø3 мм с шагом ячеек 4 мм
	кг
	4,8

	
	
	м²
	0,16

	5.5.16.4
	Укладка дренажной смеси
	пог. м
	85

	5.5.17
	Пролетное строение. СВСиУ (Работы ведутся под движением автотранспорта)
	 
	 

	5.5.17.1
	Монтаж без стоимости железобетонных плит размером 3,0х1,5х0,18 м массой 2,0 т в основание временных опор. Бетон В25; F200; W4.
Содержание арматуры:
АIII – 80,7 кг/м³;
ВI – 13,1 кг/м³
	шт
	16

	
	
	м³
	12,96

	5.5.17.2
	Монтаж без стоимости временных опор из инвентарного металла (подмости ИПРС) с последующим демонтажем
	т
	10,1

	5.5.17.3
	Изготовление из прокатного металла при массе отправочной марки от 300 до 500 кг металлоконструкций временных опор
	т
	12,4

	5.5.17.4
	То же, но из листовой стали при массе отправочной марки до 50 кг
	т
	2,1

	5.5.17.5
	Монтаж и демонтаж металлоконструкций временных опор
	т
	14,5

	5.5.17.6
	Монтаж и демонтаж блоков пригруза
	шт
	16

	
	
	м³
	40,96

	5.5.17.7
	Изготовление из прокатного металла при массе отправочной марки от 50 до 100 кг металлоконструкций основания временных опор
	т
	9,6

	5.5.17.8
	Монтаж и демонтаж металлоконструкций основания временных опор
	т
	9,6

	6
	Обустройство
	 
	 

	6.1
	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
	 
	 

	6.1.1
	Установка стальных информационных знаков 6.13 (1 шт) с размером сторон щита 350х630 мм (III типоразмер)
	шт
	2

	6.1.2
	Установка стальных информационных знаков 6.13 (1 шт) с размером сторон щита 350х810 мм (III типоразмер)
	шт
	2

	6.1.3
	Установка стального предупреждающего знака 1.11.1 (1 шт), 1.11.2 (1 шт), 1.21 (1 шт) с размером сторон треугольного щита 900 мм (II типоразмер)
	шт
	3

	6.1.4
	Установка стального предупреждающего знака 1.34.1 (68 шт), 1.34.2 (12 шт), с размером щита 500 х 615 мм (II типоразмер)
	шт
	80

	6.1.5
	Установка стального предупреждающего знака 1.34.1 (3 шт), 1.34.3 (1 шт) с размером щита 500 х 2250 мм (II типоразмер)
	шт
	4

	6.1.6
	Установка стальных знаков приоритета 2.1 с размером сторон щита 700 х 700 мм (II типоразмер)
	шт
	3

	6.1.7
	Установка стальных знаков приоритета 2.3.1 (2 шт), 2.3.2 (2 шт) с размером сторон треугольного щита 900 мм (II типоразмер)
	шт
	4

	6.1.8
	Установка стальных знаков приоритета 2.3.2 с размером сторон треугольного щита 1200 мм (III типоразмер)
	шт
	2

	6.1.9
	Установка стального знака приоритета 2.4 с размером сторон треугольного щита 900 мм (II типоразмер)
	шт
	12

	6.1.10
	Установка стальных запрещающих знаков 3.1 с диаметром щита 700 мм (II типоразмер)
	шт
	4

	6.1.11
	Установка стальных запрещающих знаков 3.18.1 с диаметром щита 900 мм (III типоразмер)
	шт
	1

	6.1.12
	Установка стальных предписывающих знаков 4.1.1 (1 шт), 4.2.1 (2шт), 4.2.3 (2 шт) с диаметром круглого щита 900 мм (III типоразмер)
	шт
	5

	6.1.13
	Установка стального предписывающего знаков 4.1.1 (2 шт), 4.1.2 (6 шт), 4.1.3 (1 шт), 4.2.3 (2 шт) с диаметром круглого щита 700 мм (II типоразмер)
	шт
	11

	6.1.14
	Установка стальных знаков особого предписания 5.6 с размером щита 700 х 700 мм (II типоразмер)
	шт
	1

	6.1.15
	Установка стальных знаков особого предписания 5.15.1 с размером щита 700 х 1400 мм (II типоразмер)
	шт
	4

	6.1.16
	Установка стальных знаков особого предписания 5.15.1 с размером щита 900 х 1800 мм (III типоразмер)
	шт
	4

	6.1.17
	Установка стальных знаков особого предписания 5.15.2 с размером щита 900 х 900 мм (III типоразмер)
	шт
	22

	6.1.18
	Установка стальных знаков особого предписания 5.15.3 с размером щита 700 х 700 мм (II типоразмер)
	шт
	1

	6.1.19
	Установка стальных знаков особого предписания 5.15.3 (4 шт), 5.15.5 (3 шт), 5.15.6 (2 шт) с размером щита 900 х 900 мм (III типоразмер)
	шт
	9

	6.1.20
	Установка стальных знаков особого предписания 5.16 с размером щита 900 х 600 мм (I типоразмер)
	шт
	2

	6.1.21
	Установка стальных знаков особого предписания 5.19.1 (2 шт), 5.19.2 (2 шт) с размером щита 700 х 700 мм (II типоразмер)
	шт
	4

	6.1.22
	Установка стального информационного знака 6.9.1 с размером щита 3600 х 4700 мм 
	шт
	1

	6.1.23
	Установка стального информационного знака 6.9.1 с размером щита 4600 х 4900 мм 
	шт
	1

	6.1.24
	Установка стального информационного знака 6.9.1 с размером щита 2900 х 5800 мм 
	шт
	1

	6.1.25
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 500 х 2300 мм 
	шт
	2

	6.1.26
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 500 х 2600 мм 
	шт
	2

	6.1.27
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 500 х 2700 мм 
	шт
	1

	6.1.28
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 750 х 3900 мм 
	шт
	1

	6.1.29
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1050 х 4700 мм 
	шт
	1

	6.1.30
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1050 х 6300 мм 
	шт
	1

	6.1.31
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1100 х 3900 мм 
	шт
	1

	6.1.32
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1700 х 6100 мм 
	шт
	1

	6.1.33
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1650 х 6100 мм 
	шт
	1

	6.1.34
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1900 х 3800 мм 
	шт
	1

	6.1.35
	Установка стального информационного знака 6.10.1 с размером щита 1900 х 6400 мм 
	шт
	1

	6.1.36
	Установка стальных информационных знаков 6.12 с размером щита 600 х 3550 мм 
	шт
	1

	6.1.37
	Установка стальных информационных знаков 6.12 с размером щита 1500 х 3500 мм 
	шт
	1

	6.1.38
	Установка стальных информационных знаков 6.12 с размером щита 1500 х 4500 мм 
	шт
	1

	6.1.39
	Установка стальных информационных знаков 6.14.2 с размером щита 350 х 1050 мм (II типоразмер)
	шт
	4

	6.1.40
	Установка стальных знаков сервиса 7.3 с размером щита 1350х900 мм (III типоразмер)
	шт
	1

	6.1.41
	Установка стальных знаков дополнительной информации 8.13 с размером щита 700х700 мм (II типоразмер)
	шт
	4

	6.1.42
	Установка стальных знаков дополнительной информации 8.22.3 (3шт), 8.22.1 (2шт) с размером щита 500 х 1700 мм (II типоразмер)
	шт
	5

	6.2
	СТОЙКИ ЗНАКОВ
	 
	 

	6.2.1
	Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Без фундамента
	шт
	56

	6.2.2
	Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Без фундамента
	шт
	12

	6.2.3
	Один знак 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 2.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	1

	6.2.4
	Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	17

	6.2.5
	Один знак на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Без фундамента
	шт
	2

	6.2.6
	Один знак на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	2

	6.2.7
	Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	1

	6.2.8
	Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	11

	6.2.9
	Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Без фундамента
	шт
	1

	6.2.10
	Один знак на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	1

	6.2.11
	Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	5

	6.2.12
	Два знака на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	1

	6.2.13
	Три знака на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	2

	6.2.14
	Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 4.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	5

	6.2.15
	Три знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 4.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	3

	6.2.16
	Один знак на базальтовой пластиковой стойке, длиной 3.5м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	3

	6.2.17
	Три знака на 2-х базальтовых пластиковых стойках, длиной 3.5м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	1

	6.2.18
	Два знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 4.0м Ø0,1м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	5

	6.2.19
	Три знака на базальтовой пластиковой стойке, длиной 4.0м Ø0,172м. Фундамент из бетона класса В15,W4,F150 V=0,25м3 на одну стойку
	шт
	2

	6.2.20
	Один знак на 2-х металлических стойках СКМ 5.40 (47,8 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1), Ф2 V=0,44м3
	шт
	1

	6.2.21
	Два знака на 2-х металлических стойках СКМ 5.40 (47,8 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1), Ф2 V=0,44м3
	шт
	1

	6.2.22
	Два знака на 3-х металлических стойках СКМ 6.40 (58,4 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1),Ф2V=0,44м3
	шт
	2

	6.2.23
	Один знак на 3-х металлических стойках СКМ 7.55 (140 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1) Ф3 V=0,54 м3 
	шт
	1

	6.2.24
	Один знак на 3-х металлических стойках СКМ 7.65 (165,4 кг) (типовой альбом 3.503.9-80,вып.1) Ф3 V=0,54 м3 
	шт
	2

	6.2.25
	Три знака на П-образной рамной опоре
	шт
	1

	6.2.26
	Четыре знака на П-образной рамной опоре
	шт
	3

	6.2.27
	Шесть знаков на П-образной рамной опоре
	шт
	2

	6.2.28
	Установка плиты на берму под стойку знака, V=0,08м3
	шт
	91

	6.3
	ОГРАЖДЕНИЯ
	 
	 

	6.3.1
	Установка одностороннего барьерного металлического ограждения 11-ДО/190 h=0,75 м, шаг стойки 3 м
	м
	1204

	6.3.2
	Установка одностороннего барьерного металлического ограждения 11-ДО/250 h=0,75 м, шаг стойки 2 м
	м
	1412

	6.3.3
	Установка одностороннего барьерного металлического ограждения 11-ДО/300 h=0,75 м, шаг стойки 1,5 м
	м
	3090

	6.3.4
	Установка двухстороннего барьерного металлического ограждения 11 ДО-350 h=1,1 м, шаг стойки 2,5 м
	м
	1268

	6.3.5
	Установка одностороннего барьерного металлического ограждения 11-ДО/400 h=1,1 м, шаг стойки 2 м
	м
	3380

	6.3.6
	Установка начального участка ограждения 11-ДО-Н1, h=0,75 м
	12м
	4

	6.3.7
	Установка концевого участка ограждения 11-ДО-К1, h=0,75 м
	12м
	4

	6.3.8
	Установка концевого участка ограждения 11-ДО-К1, h=0,75 м
	15м
	6

	6.3.9
	Установка начального участка ограждения 11-ДО-Н1, h=0,75 м
	25м
	7

	6.3.10
	Установка водоналивного буфера, длина - 2,0м, ширина - 0,5м, высота - 0,8м
	 шт
	5

	6.4
	УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ
	 
	 

	6.4.1
	Установка столбиков сигнальных, пластиковых, длиной 1,5м
	шт
	18

	6.5
	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ БЕРМ
	 
	 

	6.5.1
	Погрузка грунта 1 гр. экскаватором на автомобили-самосвалы (песок)
	м3
	1730

	6.5.2
	Транспортировка грунта объемным весом Y= 1,66 т/м3 автомобилями-самосвалами из грунтового резерва на среднее расстояние 51 км в насыпь
	м3
	1730

	6.5.3
	Устройство присыпных берм вручную. Грунт 1 группы
	м3
	1730

	6.5.4
	Уплотнение грунта насыпи пневматическими трамбовками, группа грунтов 1
	м3
	1650

	6.5.5
	Полив уплотняемого грунта водой 
	м3
	498

	6.5.6
	Планировка верха присыпных берм в грунтах 1 группы ручным способом
	м2
	222

	6.5.7
	Планировка откосов присыпных берм в грунтах 1 группы ручным способом
	м2
	3842

	6.6
	УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
	 
	 

	6.6.1
	Разметка проезжей части 1.1 термопластиком сплошной линией шириной 0,10 м
	км
	1,57

	6.6.2
	Разметка проезжей части 1.1 термопластиком сплошной линией шириной 0,15 м
	км
	2,21

	6.6.3
	Разметка проезжей части 1.2.1 термопластиком сплошной линией шириной 0,10 м
	км
	7,41

	6.6.4
	Разметка проезжей части 1.2.1 термопластиком сплошной линией шириной 0,20м
	км
	8,75

	6.6.5
	Разметка проезжей части 1.5 термопластиком прерывистой линией шириной 0,15м, длина штриха 3,0м через 9,0м, шаг 1:3
	км
	7,22

	6.6.6
	Разметка проезжей части 1.6 термопластиком прерывистой линией шириной 0,10м, длина штриха 6,0м через 2,0м, шаг 3:1
	км
	0,20

	6.6.7
	Разметка проезжей части 1.7 термопластиком прерывистой линией шириной 0,10м, длина штриха 0,5м через 0,5м, шаг 1:1
	км
	0,24

	6.6.8
	Разметка проезжей части 1.7 термопластиком прерывистой линией шириной 0,15м, длина штриха 0,5м через 0,5м, шаг 1:1
	км
	0,10

	6.6.9
	Разметка проезжей части 1.8 термопластиком прерывистой линией шириной 0,4м, длина штриха 1,0м через 3,0м, шаг 1:3
	км
	1,83

	6.6.10
	Разметка проезжей части 1.11 термопластиком двойная линия: сплошная шириной 0,20 м и прерывистая расположенная параллельно на расстоянии 0,18м шириной 0,20м, длина штриха 6,0м, через 2,0м, шаг 3:1
	км
	0,03

	6.6.11
	Разметка проезжей части 1.13 краской ( треугольная разметка)
	м2
	7,35

	6.6.12
	Разметка проезжей части 1.14.1 краской белого цвета (пешеходный переход)
	м2
	11,20

	6.6.13
	Разметка проезжей части 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3 краской (обозначение островков безопасности)
	м2
	292,17

	6.6.14
	Разметка проезжей части 1.18 краской (стрелка) 
	м2
	89,84

	6.6.15
	Разметка проезжей части 1.19 краской (стрелка) 
	м2
	22,80

	6.6.16
	Разметка проезжей части 1.22 краской 
	м2
	87,10

	6.6.17
	Разметка проезжей части 1.24.1 краской 
	м2
	1,74

	6.6.18
	Вертикальная разметка бортового камня 2.7 краской, длина элемента черного цвета – 1,0 м
	м2
	0,84

	6.6.19
	Вертикальная разметка бортового камня 2.7 краской, длина элемента белого цвета – 2,0 м
	м2
	1,66

	6.7
	Установка плоской индивидуальной рамы (L=25,05м)
	 
	 

	
	Опоры рамные (плоского типа) для размещения дорожных знаков пк 4+97, пк 5+97
	шт
	2

	6.7.1
	Подготовительные работы
	 
	 

	6.7.1.1
	Разбивка осей рамных опор
	шт
	2

	6.7.2
	Опоры
	 
	 

	6.7.2.1
	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø 350 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах III группы (сулинок твердый) γ=1,8 т/м3 в обсадных трубах с последующим их извлечением. 
	м3 
	6,15

	
	
	пог. м. бур. 
	64,00

	
	
	пог. м. труб
	80,00

	6.7.2.2
	Обсадные трубы Ø 377 мм, δ=10 мм
	кг.
	7240,80

	6.7.2.3
	Арматурные каркасы
	 
	 

	6.7.2.3.1
	Ø 12 мм А III
	кг
	414,87

	6.7.2.3.2
	Ø 6 мм А I
	кг
	34,81

	6.7.2.4
	Бетон В 20, F200, W 6 (сульфатостойкий) включен некачественный бетон;
	 
	 

	6.7.2.4.1
	конструктивный
	м3 
	6,15

	6.7.2.4.2
	фактический (К=1,1)
	м3 
	6,77

	6.7.2.5
	Разработка грунта, выбранного из скважины, бульдозером мощьностью 79 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в отвал. Грунт II группы (суглинок твердый), γ=1,8 т/м3
	м3 
	6,15

	6.7.2.6
	Разработка некачественного бетона верхей части буронабивных свай S=0,0962 м2
	м3 
	1,54

	6.7.2.7
	Погрузка обломков от разработки некачественного бетона в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 17 км, на АБЗ
	м3
	1,54

	
	
	т
	3,69

	6.7.2.8
	Разработка котлованов для устройства ростверков для опор дорожных знаков открытым способом экскаватором в отвал, грунта III группы. Объемный вес грунта γ=1,8 т/м3
	м3 
	8,96

	6.7.2.9
	Доработка котлована вручную, грунт III группы.
	м3 
	2,24

	6.7.2.10
	Устройство монолитных железобетонных ростверков для опор дорожных знаков в деревометаллической опалубке.
	 
	 

	6.7.2.10.1
	Бетон В 20, F200, W 6 (сульфатостойкий)
	м3 
	7,2

	6.7.2.10.2
	Расход арматуры Ø 14 мм А III
	кг
	3640,64

	6.7.2.10.3
	Анкер фундаментный, Ø 32 мм А I 
	кг
	484,61

	6.7.2.11
	Обмазка битумной мастикой в два слоя поверхностейэлементов фундамента для опор дорожных знаков, соприкасающихся с землей.
	м2 
	16,80

	6.7.2.12
	Установка 6-ти знаков на П-образной опоре ПК 4+97 справа, 4 знаков на П-образной опоре ПК 5+97 справа: общий вес стальных конструкций одной рамы - 3,235 т
	т
	6,470

	6.8
	Установка плоской индивидуальной рамы (L=21,3м)
	 
	 

	
	Опоры рамные (плоского типа) для размещения дорожных знаков пк 14+72, пк 14+83, пк 15+22, пк 15+33
	шт
	4

	6.8.1
	Подготовительные работы
	 
	 

	6.8.1.1
	Разбивка осей рамных опор
	шт
	4

	6.8.2
	Опоры
	 
	 

	6.8.2.1
	Устройство железобетонных буронабивных свай Ø 350 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах III группы (сулинок твердый) γ=1,8 т/м3 в обсадных трубах с последующим их извлечением. 
	м3
	12,31

	
	
	пог. м. бур.
	128,00

	
	
	пог. м. труб 
	160,00

	6.8.3
	Обсадные трубы Ø 377 мм, δ=10 мм
	кг.
	14481,60

	6.8.4
	Арматурные каркасы
	 
	 

	6.8.4.1
	Ø 12 мм А III
	кг
	829,75

	6.8.4.2
	Ø 6 мм А I
	кг
	69,62

	6.8.5
	Бетон В 20, F200, W 6 (сульфатостойкий) включен некачественный бетон;
	 
	 

	6.8.5.1
	конструктивный
	м3 
	12,31

	6.8.5.2
	фактический (К=1,1)
	м3 
	13,54

	6.8.6
	Разработка грунта, выбранного из скважины, бульдозером мощьностью 79 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в отвал. Грунт II группы (суглинок твердый), γ=1,8 т/м3
	м3 
	12,31

	6.8.7
	Разработка некачественного бетона верхей части буронабивных свай S=0,0962 м2
	м3 
	3,08

	6.8.8
	Погрузка обломков от разработки некачественного бетона в автосамосвалы и транспортировка на расстояние 17 км, на АБЗ
	м3 
	3,08

	
	
	т
	7,39

	6.8.9
	Разработка котлованов для устройства ростверков для опор дорожных знаков открытым способом экскаватором в отвал, грунта III группы. Объемный вес грунта γ=1,8 т/м3
	м3 
	17,92

	6.8.10
	Доработка котлована вручную, грунт III группы.
	м3 
	4,48

	6.8.11
	Устройство монолитных железобетонных ростверков для опор дорожных знаков в деревометаллической опалубке.
	 
	 

	6.8.11.1
	Бетон В 20, F200, W 6 (сульфатостойкий)
	м3 
	14,4

	6.8.12
	Расход арматуры Ø 14 мм А III
	кг
	7281,28

	6.8.13
	Анкер фундаментный, Ø 32 мм А I 
	кг
	969,22

	6.8.14
	Обмазка битумной мастикой в два слоя поверхностей элементов фундамента для опор дорожных знаков, соприкасающихся с землей.
	м2 
	33,60

	6.8.15
	Установка 4х знаков на П-образной опоре ПК 14+72 слева, 6 знаков на П-образной опоре ПК 15+22 слева, 4х знаков на П-образной опоре ПК 14+83 справа, 3х знаков на П-образной опоре ПК 15+33 справа: общий вес стальных конструкций одной рамы 2,697 т
	т
	10,788

	7
	Электроосвещение транспортной развязки
	 
	 

	7.1
	Электроснабжение электроосвещения
	 
	 

	7.1.1
	Установка разъединителя РЛНД.1-10II/400 У1 на сущест. угловой отв. анкерной опоре (устройство АР-3) по т.с. 3.407.1-143.3.15 (примен.)
	компл.
	1

	7.2
	Монтаж и установка опор ВЛ 10 кВ в сверленые котлованы:
	 
	 

	7.2.1
	по т.с. 3.407.1-143.3.6 УП10-3 (ст. СНВ-7-13 2 шт; Нз=2300 мм)
	шт
	1

	7.2.2
	по т.с. 3.407.1-143.3.8 А10-3 (ст СНВ-7-13 2 шт; Нз=2500 мм) (П-3И=2 шт/1 опору)
	шт
	1

	7.2.3
	по т.с. 3.407.1-143.3.9 УА10-3 (ст. СНВ-7-13 3 шт; Нз=2500мм) (П-3И=3 шт/1 опору)
	шт
	1

	7.2.4
	по арх.N 9.0274-143.2-3 П10-К2 (ст. СВ105-5 1 шт; Нз=2000 мм)
	шт
	1

	7.2.5
	Установка разъединителя РЛНД.1-10II/200У1 на анкерной опоре по т.п. ОТП.С.03.61.10-93, л30 (учтен в спецификации на КТП, учесть только установку)
	компл.
	1

	7.2.6
	Установка КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА по ОТП.С.03.61.10-93 на ж.б. приставки ПТ43-2 (4 шт) 
	компл.
	1

	7.2.7
	Установка в КТП автоматического выключателя TS250 FMU
	шт
	1

	7.2.8
	Подвеска провода АС3 (1х70мм²)
	км(3пр)
	0,183

	7.2.9
	Монтаж натяжной гирлянды из 2-х изоляторов ПС 70Е
	компл
	12

	7.2.10
	Монтаж поддерживающей гирлянды из 2-х изоляторов ПС 70Е
	компл
	3

	7.2.11
	Устройство заземления подстанции (совместно с конц. опорой)
	компл
	1

	7.2.11.1
	Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м
	шт
	20

	7.2.11.2
	Устройство горизонтального заземления Ø12мм, с разработкой траншеи Т1 (Нз=0,5 м)
	м
	94

	7.2.11.3
	Прокладка заземляющего проводника Ø12мм
	м
	7

	7.2.12
	Устройство заземления опор:
	компл
	3

	7.2.12.1
	на 1 опору:
	 
	 

	7.2.12.1.1
	Забивка вертикального электрода Ø18мм, L=5 м
	шт
	4

	7.2.13
	Устройство горизонтального заземления Ø=12, с разработкой траншеи Т1 (Нз=0,5 м)
	м
	40

	7.3
	Электроосвещение
	 
	 

	7.3.1
	Установка шкафа управления освещением на бетонный фундамент из бетона В15 (V=0.54 м3) по чертежам СКФ ОАО "ГипродорНИИ" с устройством заземления:
	компл
	2

	7.3.1.1
	на 1 шкаф:
	 
	 

	7.3.1.1.1
	Забивка вертикального электрода из уголка 50х50х5мм, L=3 м
	шт
	1

	7.3.1.1.2
	Соединяющий заземлитель из полосы 5х30мм, L=2,2 м
	шт
	1

	7.3.2
	Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг):
	шт
	50

	7.3.2.1
	Кронштейн типа 1.К2-2,0-3,0-/180-Ф3 (1 шт-54 кг)
	шт
	50

	7.3.2.2
	Закладная деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1шт-68 кг)в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3; щебень V=0,04 м3)
	шт
	50

	7.3.3
	Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг):
	шт
	13

	7.3.3.1
	Кронштейн типа 1.К1-2,0-3,0-Ф3 (1 шт-24,4 кг)
	шт
	13

	7.3.3.2
	Закладная деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1шт-68 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3)
	шт
	13

	7.3.4
	Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт(1 шт-148 кг):
	шт
	2

	7.3.4.1
	Кронштейн типа 1.К2-2,0-3,0-/90-Ф3 (1 шт-54 кг)
	шт
	2

	7.3.4.2
	Закладная деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1шт-68 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3)
	шт
	2

	7.3.5
	Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг):
	шт
	2

	7.3.5.1
	Кронштейн типа 1.К2-1,0-2,0-/90-Ф3 (1 шт-26 кг)
	шт
	2

	7.3.5.2
	Закладная деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1шт-68 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3)
	шт
	2

	7.3.6
	Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг):
	шт
	16

	7.3.6.1
	Кронштейн типа 1.К1-2,0-3,0-Ф3 (1 шт-24,4 кг)
	шт
	16

	7.3.6.2
	Закладн. деталь фунд-та ЗФ-20/8/Д360-2,5-б (1шт-130 кг)в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,4 м3, щебень V=0,04 м3)
	шт
	16

	7.3.6.3
	Выносная консоль В-30/4/К300-20/8/Д360-2.0-б (1 шт-142 кг)
	шт
	16

	7.3.7
	Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг):
	шт
	76

	7.3.7.1
	Кронштейн типа 1.К1-1,0-2,0-Ф3 (1 шт-18 кг)
	шт
	76

	7.3.7.2
	Закладн. деталь фунд-та ЗФ-20/8/Д360-2,5-б(1 шт-130 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,4 м3, щебень -V=0,04 м3)
	шт
	76

	7.3.7.3
	Выносная консоль В-30/4/К300-20/8/Д360-2.0-б (1 шт-142 кг)
	шт
	76

	7.3.8
	Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг):
	шт
	17

	7.3.8.1
	Кронштейн типа 1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3 (1 шт-33 кг)
	шт
	17

	7.3.8.2
	Закладн. деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1 шт-68 кг)в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3)
	шт
	17

	7.3.9
	Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м с кабельным подводом питания для установки в грунт (1 шт-148 кг):
	шт
	1

	7.3.9.1
	Кронштейн типа 1.К1-1,0-2,0-Ф3 (1 шт-18 кг)
	шт
	1

	7.3.9.2
	Закладн. деталь фунд-та ЗФ-30/4/К300-2,0-б (1 шт-68 кг) в котловане с устройством фундамента (бетон В15-V=0,3 м3, щебень -V=0,04 м3)
	шт
	1

	7.3.10
	Установка осветительной фланцевой граненой опоры с цинковым покрытием типа НФГ-9-02-ц, Н=9 м (1 шт-148 кг) на путепроводе
	шт
	8

	7.3.10.1
	Кронштейн типа 1.К1-1,0-2,0-Ф3(1 шт-18 кг)
	шт
	8

	7.4
	Для установки осветительных опор:
	 
	 

	7.4.1
	бетон В15
	м3
	62,3

	7.4.2
	щебень
	м3
	7,08

	7.4.3
	Установка светодиодного светильника "Ledel" L-street 96ХР-G/16848/180/Ш3/СR (или эквивалент) на опоре НФГ-9,0
	шт
	73

	7.4.4
	Установка светодиодного светильника "Ledel" L-street 200ХР-G/25272/270/Ш3/СR (или эквивалент) на опоре НФГ-9,0
	шт
	183

	7.4.5
	Монтаж предохранительной коробки ТВ-1
	шт
	114

	7.4.6
	Монтаж предохранительной коробки ТВ-2
	шт
	71

	7.4.7
	Рытье траншеи Т-1 (50% - вручную, 50% - мех. способом)
	м
	2950

	
	
	м3
	531

	7.4.8
	Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом
	м
	2950

	
	
	м3
	354

	7.4.9
	Рытье траншеи Т-2 (50% - вручную, 50% - мех. способом)
	м
	472

	
	
	м3
	127,5

	7.4.10
	Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом
	м
	472

	
	
	м3
	85

	7.4.11
	Рытье траншеи Т-3 вручную
	м
	85

	
	
	м3
	30,6

	7.4.12
	Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом
	м
	85

	
	
	м3
	20,4

	7.4.13
	Рытье траншеи Т-4 вручную
	м
	80

	
	
	м3
	36

	7.4.14
	Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом
	м
	80

	
	
	м3
	24

	7.4.15
	Рытье траншеи Т-5 с обратной засыпкой
	м
	10

	
	
	м3
	5,4

	7.4.16
	Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом
	м
	10

	
	
	м3
	3,6

	7.4.17
	Рытье траншеи Т-10
	м
	214

	
	
	м3
	80,3

	7.4.18
	Рытье траншеи Т-11
	м
	255

	
	
	м3
	159,4

	7.4.19
	Рытье траншеи Т-13
	м
	40

	
	
	м3
	40

	7.4.20
	Рытье траншеи 1,3х1,4м(h)
	м
	12

	
	
	м3
	21,9

	7.4.21
	Устройство постели из песка 
	м
	4118

	
	
	м3
	315,4

	7.4.22
	Засыпка траншеи песком до уровня земли
	м
	521

	
	
	м3
	229,7

	7.4.23
	Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х70мм²) в траншее 
	м
	1019

	7.4.24
	Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х35мм²) в траншее 
	м
	1740

	7.4.25
	Прокладка кабеля АВБбШв 1 (4х35мм²) в траншее 
	м
	1678

	7.4.26
	Прокладка кабеля АВБбШв 1 (4х25мм²) в траншее 
	м
	585

	7.4.27
	Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х70мм²) по конструкциям ТП с защитой уголком 63х63х6мм (2 м уголка)
	м
	30

	7.4.28
	Прокладка стальной трубы Ø76х4мм по констр. (ввод в шкаф)
	м
	12

	7.4.29
	Прокладка кабеля ВБбШв (4х70мм²) в ст. трубе Ø76х4мм (ввод в шкаф)
	м
	3

	7.4.30
	Прокладка кабеля ВБбШв (4х35мм²) в ст. трубе Ø76х4мм (ввод в шкаф)
	м
	3

	7.4.31
	Прокладка кабеля АВБбШв (4х35мм²) в ст. трубе Ø76х4мм (ввод в шкаф)
	м
	1

	7.4.32
	Прокладка кабеля АВБбШв (4х25мм²) в ст. трубе Ø76х4мм (ввод в шкаф)
	м
	2

	7.4.33
	Прокладка п/э трубы Ø110мм в траншее (раб/рез) 
	м
	595

	
	
	
	190

	7.4.34
	Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х70мм²) в п/э трубе 
	м
	58

	7.4.35
	Прокладка кабеля ВБбШв 1 (4х35мм²) в п/э трубе
	м
	549

	7.4.36
	Прокладка кабеля АВБбШв 1 (4х35мм²) в п/э трубе
	м
	80

	7.4.37
	Прокладка кабеля АВБбШв 1 (4х25мм²) в п/э трубе
	м
	80

	7.4.38
	Устройство ввода ПЭ трубы Ø75 мм в фундамент осветительной опоры
	м
	320

	7.4.39
	Затяжка кабеля ВБбШв (4х35мм²) в опору освещ. (зах-вых)(в трубе/в оп)
	м
	174,6

	
	
	
	116,4

	7.4.40
	Затяжка кабеля  АВБбШв (4х35мм²) в оп. освещ. (зах-вых) (в трубе/в оп)
	м
	102,6

	
	
	
	68,4

	7.4.41
	Затяжка кабеля АВБбШв (4х25мм²) в оп. освещ. (зах-вых) (в трубе/в оп)
	м
	52,2

	
	
	
	34,8

	7.4.42
	Затяжка кабеля ВВГ-1-3х1,5мм² в опоры освещения на путепроводе
	м
	112

	7.4.43
	Затяжка кабеля ВВГ-1-3х1,5мм² в опоры освещения
	м
	2060

	7.4.44
	Затяжка кабеля АВВГ-1-3х2,5мм² в опоры освещения
	м
	1670

	7.4.45
	Установка протяжного ящика К654 на осветительных опорах
	шт
	11

	7.4.46
	Установка ответвительной коробки У996 на констр. путепровода
	шт
	14

	7.4.47
	Заземление электрооборудования проводом МГГ, сеч. 1х10 мм2
	м
	120

	7.4.48
	Заземление электрооборудования проводом МГГ, сеч. 1х16 мм2
	м
	14

	7.4.49
	Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150
	м
	3000

	7.4.50
	Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-250
	м
	480

	7.4.51
	Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300
	м
	85

	7.4.52
	Защита кабеля в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-450
	м
	20

	7.4.53
	Прокладка ст. трубы Ø76х4мм по конструкциям путепроводов с последующим покрытием краской за два раза
	м
	295

	7.4.54
	Конструкция (200 шт) для крепления стальной трубы Ø76мм через 1,5 м на путепроводах:
	 
	 

	7.4.55
	Приварка кронштейна из швеллера N8, L=300 мм к конструкции
	шт
	200

	
	
	м
	60

	7.4.56
	Нарезка и уст-ка хомутов на ст. трубу из а.ц. тр. Ø100 мм, L=200 мм
	шт
	200

	
	
	м
	40

	7.4.57
	Крепление стальной лентой 20х2мм, L=500 мм узла к кронштейну
	шт
	200

	
	
	м
	100

	7.5
	Прокладка кабеля по оси а.д. М-4 "Дон" - по разделительной полосе:
	 
	 

	7.5.1
	Разборка и восстан. сущ. а/б покрытия а/д, (1402+180м). в т.ч:
	 
	 

	7.5.1.1
	щебень (толщ. 0,34 м) 
	м
	1582

	
	
	м3
	179,8

	7.5.1.2
	а/б (толщ. 0,12 м)
	м
	1582

	
	
	м3
	63,5

	7.5.1.3
	Рытье и обратная засыпка транш.0,2х0,5м (h)(грунт-глина)
	м
	1402

	
	
	м3
	140,2

	7.5.1.4
	То же, траншеи 0,5х0,5м (h)
	м
	180

	
	
	м3
	45

	7.5.1.5
	Устройство постели из песка
	м
	1582

	
	
	м3
	55,6

	7.5.1.6
	Засыпка траншеи песком
	м
	1582

	
	
	м3
	55,6

	7.5.1.7
	Прокладка ПЭ трубы Ø110/94мм в траншее
	м
	1806

	7.5.1.8
	Прокладка кабеля ВБбШв сеч. 4х35мм² в п/э трубе
	м
	1378

	7.5.1.9
	Прокладка кабеля АВБбШв сеч. 4х25мм² в п/э трубе
	м
	546

	7.6
	Прокладка кабеля по оси а.д. (дорога на Новороссийск) - по разделительной полосе:
	 
	 

	7.6.1
	Разборка и восстан. сущ. а/б покрытия а.д., 0,5 х 600 м в т.ч:
	м2
	300

	7.6.2
	Щебень (толщ. 0,33 м)
	м
	600

	
	
	м3
	99

	7.6.3
	а/б (толщ. 0,12 м)
	м
	600

	
	
	м3
	36

	7.7
	Рытье траншеи Т-2, Hз=0,9 м механизированным способом:
	 
	 

	7.7.1
	(грунт-II группа, глина)
	м
	600

	
	
	м3
	162

	7.7.2
	Устройство постели из песка
	м
	600

	
	
	м3
	36

	7.7.3
	Засыпка траншеи песком
	м
	600

	
	
	м3
	108

	7.7.4
	Прокладка ПЭ трубы Ø110/94мм в траншее
	м
	600

	7.7.5
	Прокладка кабеля ВБбШв сеч. 4х35мм² в п/э трубе
	м
	640

	7.7.6
	Прокладка кабеля АВБбШв сеч. 4х35мм² в ст. трубе Ø76х4мм (по констр. п/п)
	м
	320

	7.7.7
	Затяжка кабеля ВВГ-1-3х1,5мм² в металлорукав МПГ
	м
	8

	7.7.8
	Подсоединение в ревизионном окошке осветительной опоры, без разрезания кабеля, через сжим У733М УЗ 
	шт
	768

	7.7.9
	Пересечение сущ. а.д. открытым способом в ст. трубе Ø325х8мм с 2-мя ПЭ (раб/рез) трубами Ø110/94 мм (18м+18м+20м+13м+15м+14м+12м+14м)
	шт
	8

	
	
	м
	124

	7.7.10
	Пересечение сущ. а.д. открытым способом в ст. трубе Ø325х8мм с 3-мя ПЭ (2раб/1рез) трубами Ø110/94 мм, L=17м
	шт
	1

	7.7.11
	Укладка швеллера N 10, L=3 м на дороге (1 м-8,59 кг) (0.103 т)
	шт
	4

	7.7.12
	Укладка стали листовой разм. 2000х3500х20мм на дороге (ГОСТ 19903-74*) (м2=157 кг)
	шт
	1

	
	
	т
	1,1 

	7.7.13
	Устройство уплотнения вводов в стальную трубу битумом и прядью
	шт
	18

	7.7.14
	Устройство уплотнения вводов в ПЭ трубу битумом и прядью
	шт
	20

	7.7.15
	Обмазка стальной трубы Ø325х8мм битумом за два раза
	м
	141

	
	
	м2
	144

	7.7.16
	Монтаж концевой кабельной муфты 4КВТп-1-(25-50) ЭМ
	  шт
	16

	7.7.17
	Монтаж концевой кабельной муфты 4КВТпнг-1-(35-70) ЭМ
	  шт
	50

	7.7.18
	Монтаж соединительной кабельной муфты 4СТпнг-1-(25-50) ЭМ
	  шт
	25

	7.7.19
	Монтаж соединительной кабельной муфты 4СТпнг-1-(70-120) ЭМ
	  шт
	4

	7.7.20
	Рытье и засыпка котлована для колодца ККСр-3-80 с отвозкой земли
	  шт
	1

	7.7.21
	Колодец сборный железобетонный типа ККСр-3-80 разветвительный с запорным устройством
	  шт
	1

	7.7.22
	Ввод ПЭ труб в колодец
	  шт
	6

	7.8
	Разборка и восстан. сущ. а/б покрытия а/д, (300+141м). в т.ч:
	 
	 

	7.8.1
	щебень (толщ. 0,23 м)
	м
	441

	
	
	м3
	50,7

	7.8.2
	а/б плотный (толщ. 0,07 м)
	м
	441

	
	
	м3
	15,5

	7.8.3
	а/б из смеси ЩМА (толщ. 0,05 м)
	м
	441

	
	
	м3
	11,1

	7.9
	Крепление кабеля на откосе:
	 
	 

	7.9.1
	Забивка железобетонной сваи, L=2 м
	шт
	4

	7.9.2
	Разрезание плиты а/ц
	шт
	2

	7.9.3
	Укладка плиты а/ц размером 2500х600х10мм в траншее
	шт
	4

	7.9.4
	Крепление кабеля к плите скобами
	шт
	8

	7.9.5
	Прокладка кабеля ВБбШв (4х35мм²) по откосу
	м
	19

	7.9.6
	Установка протяжного ящика К654 на констр. путепровода
	шт
	6

	7.9.7
	Защита кабеля кирпичом
	м
	90

	
	
	шт
	1510

	 
	Итого:
	 
	 

	 
	II. Работы по строительству
	 
	 

	 
	Временные здания и сооружения 
	 
	 

	 
	Непредвиденные работы и затраты
	 
	 

	 
	Всего (с Временными зданиями и сооружениями, Непредвиденными работами и затратами)
	 
	 

	 
	НДС
	 
	 

	 
	Всего с НДС
	 
	 

	 
	Средства на страхование (НДС не облагается)
	 
	 

	 
	Итого по главе II
	 
	 

	 
	Всего по ведомости (за исключением средства на страхование)
	 
	 

	 
	Всего средства на страхование (НДС не облагается)
	 
	 

	 
	Всего по Договору
	 
	 


6. Таблицу №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

	№ п/п
	Наименование техники, оборудования
	Марка и модель техники, оборудования, производительность
,

год выпуска
	Документы, устанавливающие право собственности на технику, оборудование или документы, подтверждающие привлечение техники, оборудования

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	……………
	…………………………….
	…………………………….


7. Таблицу №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

	№ п/п
	Наименование 

(модель, марка) лаборатории
	Стационарная или передвижная лаборатория
	Фактическое или предполагаемое местонахождение лаборатории, наименование и реквизиты документов, подтверждающих местонахождение лаборатории

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. п.9 Таблицы № 4 раздела VI Конкурсной Документации читать в следующей редакции:

	9
	Каток дорожный на пневмоходу массой 25 т
	1


9. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству транспортной развязки на км 1346 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Республика Адыгея оставить без изменения.
� для автосамосвала, крана – грузоподъёмность, для катка – вес, для экскаватора – объем ковша, для поливомоечной машины, для автобетоносмесителя -  вместимость, для бульдозера -  мощность двигателя, для дизель-молота - ударная сила и т.д.








