
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения 

Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на 

право заключения Договора на выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 938+000 - км 950+000, км 

974+000 - км 982+600, км 1007+000 - км 1024+000, км 1028+000 – км 1036+000 

в Ростовской области 

 

29.05.2013 г.                                                                                № 31300284813-02 

г. Москва 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Секретарь Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствовал: 

Член Комиссии: 

 

А.И. Целковнев 

 

В.Э. Зимин 

А.С. Куприянов 

О.И. Строева 

М.В. Пискунов 

А.В. Логунов  

А.Н. Умеренков 

Г.Г. Феофанов  

А.С. Соколов 

Т.П. Боль 

О.Е. Панина 

Р.С. Биктимиров 

А.В. Нефедов 

В.А. Матвеев 

 

О.В. Разуваев 

 

       

А.С. Соколов сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения 

Договора на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участках км 938+000 - км 950+000, км 974+000 - км 982+600, км 1007+000 - км 

1024+000, км 1028+000 – км 1036+000 в Ростовской области, 10:00 час. 

20.05.2013 была предоставлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме, 

в запечатанном конверте; Конкурсных Заявок, поданных форме электронных 

документов нет. 

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных 

Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на 

выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию объектов 

капитального строительства, в том числе автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на 
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них (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки 

(далее также – Заявка) на соответствие требованиям Конкурсной Документации 

и Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности): 

 

1. В поданной Участником Закупки открытым акционерным обществом 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (ОАО 

«Донаэродорстрой») (почтовый адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, д. 176/46) Заявке нарушений не выявлено. 

 

В соответствии с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника 

Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом (Таблица № 1): 

 

Таблица №1 

Участник Закупки 

 

 

 

 

Члены Комиссии  

ОАО «Донаэродорстрой» 

допустить к участию в Конкурсе и признать 

Участником Конкурса – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» 

А.И. Целковнев допустить 

В.Э. Зимин допустить 

А.Н. Умеренков допустить 

Г.Г. Феофанов допустить 

А.В. Логунов допустить 

М.В. Пискунов допустить 

Т.П. Боль допустить 

А.С. Соколов допустить 

О.И. Строева допустить 

О.Е. Панина допустить 

А.В. Нефедов допустить 

В.А. Матвеев допустить 



3 

 

Р.С. Биктимиров допустить 

Итоговое решение допустить 

 

Комиссией принято решение о возможности заключения Договора с 

открытым акционерным обществом по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог и аэродромов (ОАО «Донаэродорстрой») (почтовый адрес: 

344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 176/46) с учетом условий, 

предложенных в Конкурсной Заявке (Таблица № 2) 

 

Таблица № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем выполнения работ Сроки выполнения работ 

Цена, 

предложенная 

единственным 

Участником 

Конкурса, руб. 

Выполнить работы по ремонту 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска 

на участках км 938+000 - км 

950+000, км 974+000 - км 982+600, 

км 1007+000 - км 1024+000, км 

1028+000 – км 1036+000 в 

Ростовской области 

Сроки начала выполнения 

работ – с даты подписания 

Договора, окончание работ – 

30.09.2013 г., ввод Объектов в 

эксплуатацию – 14.10.2013 

560 347 418,00 
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Подписи членов Комиссии: 

        

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Секретарь Комиссии 

 

____________ А.И. Целковнев 

 

____________ В.Э. Зимин 

 

____________ А.С. Куприянов 

 

Члены Комиссии:               

 

___________  А.Н. Умеренков 

 

___________ Т.П. Боль 

 

 

 

___________ М.В. Пискунов 

 

___________  Г.Г. Феофанов 

 

отсутствовал О.В. Разуваев   

 

___________  А.С. Соколов 

 

 ___________  О.Е. Панина 

                          

___________  А.В. Логунов 

 

___________  Р.С. Биктимиров 

 

___________ А.В. Нефедов 

 

___________ О.И. Строева 

 

___________ В.А. Матвеев 
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