                № ________ от «_____» ________________2017 г.



Обоснование начальной (максимальной)  цены договора

Начальная (максимальная) цена договора на Принятие Государственной компанией (Арендатором) во временное пользование частей земельного участка в целях проведения работ по переустройству: нефтепродуктопровода «Рязань-Москва», магистрального продуктопровода «Рязань-Москва», кабелей связи «Связьтранснефть», кабелей связи «МТС»:
- Часть земельного участка площадью (ЧЗУ 1) 10 079 кв.м, из земельного участка общей площадью 152245 кв.м с кадастровым номером 50:23:0000000:153891, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельхозпроизводства. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, СПК «Ленинец»;
- Часть земельного участка (ЧЗУ 2) площадью 11 085 кв.м, из земельного участка общей площадью 152245 кв.м с кадастровым номером 50:23:0000000:153891, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельхозпроизводства. Земельный участок расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, СПК «Ленинец». Общая площадь арендуемых частей земельного участка составляет 21 164 кв.м.
[bookmark: _GoBack]определена в соответствии с 5 статьи 2.3 Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденного решением Наблюдательного совета Государственной компании (протокол № 38 от 13.08.2012 г., с изменениями, оформленными протоколом № 95 от 27.10.2016 г.) на основании Отчета независимого оценщика № 06/КРТ/ОУ-2017 от 17 марта 2017 года «Об оценке размера убытков, причиненных временным занятием частей земельного участка собственнику в связи с переустройством объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проекта: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс (этап строительства) №4. Участок км 60+820 – км 68+820».
В соответствии с Отчетом сумма арендной платы составила 141 425,10 руб.


Заместитель директора Департамента 
проектирования, технической политики 
и инновационных технологий                                                                      Е.А. Кулева

