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Москва – 2013 г. 



Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участка автомобильной 

дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 907 + 000 – 

1119 + 500, включая искусственные дорожные сооружения на них в Ростовской области, 

следующие изменения: 

 

1. Приложение № 1.12 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) читать в следующей редакции: 

 

 

Приложение № 1.12 

к Техническому заданию 

 

 

 

Базовая стоимость выполнения отдельных видов работ по содержанию Участков 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск, входящих в состав Объекта 

 

Вид работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость с НДС, 18%, руб., в том числе по 

годам: 

2013 2014 2015 

Базовая стоимость постоянно выполняемых 

работ по содержанию 1 (одного) м2 

искусственных дорожных сооружений по п.п. 

2.1. «Мостовые сооружения» (Таблица 1 

главы 3 настоящего Договора) на Объекте, не 

более: 

руб. 1 597,10 1 696,12 1 792,80 

Базовая стоимость постоянно выполняемых 

работ по содержанию 1 (одного) пог. м. 

искусственных дорожных сооружений по п.п. 

2.1.2. «Водопропускные трубы» (Таблица 1 

главы 3 настоящего Договора) на Объекте, не 

более: 

руб. 1 647,50 1 749,65 1 849,37 

Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м2 

горизонтальной дорожной разметки на 

Объекте, за исключением участков с 

планируемым проведением работ по ремонту 

и капитальному ремонту подрядными 

организациями: 

  
   

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 

м красками (эмалями), не более: 
руб. 93,08 98,85 104,49 

- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 

0,1 м красками (эмалями), не более: 
руб. 142,24 151,06 159,67 

- нанесение линий красками (эмалями) 

вручную, не более: 
руб. 267,31 283,88 300,06 

- нанесение линий холодным 2-х 

компонентным пластиком (Х2-хКП), не 

более: 

руб. 1 324,40 1 406,51 1 486,68 

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 

м термопластиком, не более: 
руб. 513,27 545,09 576,16 



Вид работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость с НДС, 18%, руб., в том числе по 

годам: 

2013 2014 2015 

- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 

0,1 м термопластиком, не более: 
руб. 560,14 594,87 628,78 

- нанесение линий термопластиком вручную, 

не более: 
руб. 489,25 519,58 549,20 

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 

м холодным спрей-пластиком, не более: 
руб. 154,45 164,03 173,38 

- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 

0,1 м холодным спрей-пластиком, не более: 
руб. 203,61 216,23 228,56 

Базовая стоимость демаркировки 

1 (одного) м2 горизонтальной дорожной 

разметки на Объекте: 

руб. 97,14 103,16 109,04 

Базовая стоимость нанесения 1 (одного) м
2
 

горизонтальной дорожной разметки на 

участках до проведения работ по ремонту и 

капитальному ремонту подрядными 

организациями, согласно Техническому 

Заданию: 

  
   

- нанесение сплошных линий 1.1 шириной 0,1 

м красками (эмалями), не более: 
руб. 81,90 86,98 91,94 

- нанесение прерывистых линий 1.5 шириной 

0,1 м красками (эмалями), не более: 
руб. 113,30 120,32 127,18 

- нанесение линий красками (эмалями) 

вручную, не более: 
руб. 253,70 269,43 284,79 

Базовая стоимость постоянно выполняемых 

работ по содержанию 1 (одной) опоры линий 

наружного освещения (ЛНО), не более: 

руб. 6 340,04 6 733,12 7 116,91 

Базовая стоимость постоянно выполняемых 

работ по содержанию 1 (одной) опоры 

автономного наружного освещения (АНО), 

не более: 

руб. 7 880,49 8 369,08 8 846,11 

Базовая стоимость содержания 1 (одного) 

пункта учета интенсивности дорожного 

движения, не более: 

руб. 62 079,00 65 927,90 69 685,79 

Базовая стоимость приобретения 

метеорологических данных (аренда 

элементов метеорологических систем 

(комплексного пунктов дорожного 

мониторинга АДМС и ВК) в 1 (одной) точке, 

, не более: 

руб. 295 891,00 314 236,24 332 147,71 

Базовая стоимость содержания 1 (одного) 

комплексного пункта дорожного 

мониторинга (АДМС и ВК), не более: 

руб. 295 891,00 314 236,24 332 147,71 

Базовая стоимость содержания 1 (одного) 

стационарного пункта весового контроля, не 

более: 

руб. 352 129,00 373 961,00 395 276,77 

 

2. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участка 

автомобильной дороги М 4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск км 907 + 000 – 1119 + 500, включая искусственные дорожные сооружения на них в 

Ростовской области, оставить без изменения. 
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