Бабаева Ирина Юрьевна

Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: Мониторинг эффективности внедрения инноваций на объектах Государственной компании по направлениям: композитные материалы; энергоэффективные технологии

10.10.2013 № 31300519089-03

г. Москва

Присутствовали:
Председатель Комиссии: С.К. Илиополов
Члены Комиссии:
А.С. Соколов
С.В. Ильин
А.В. Логунов
О.Ю. Алексеева
А.Н. Умеренков
И.Н. Комкова
Секретарь Комиссии: И.Р. Рыбина

Отсутствовали:
Заместитель председателя Комиссии: В.Б. Глинский
Члены Комиссии: В.С. Суханов
Г.Г. Феофанов
В.А. Матвеев
А.В. Мартыненко

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: Мониторинг эффективности внедрения инноваций на объектах Государственной компании по направлениям: композитные материалы; энергоэффективные технологии (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 17:00 ч до 18:00 ч 10.10.2013 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 5 этаж, кабинет 5129.

Слушали:

А.С. Соколов сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных Заявок было допущено 2 (две) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников Закупки.

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и консультационных работ и/или услуг, связанных с технической политикой и инновационными технологиями (далее - Комиссия) была проведена процедура оценки и сопоставления Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в соответствии с Критериями оценки, установленными в Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение научно-исследовательских работ по теме: Мониторинг эффективности внедрения инноваций на объектах Государственной компании по направлениям: композитные материалы; энергоэффективные технологии.

Рассчитанные значения баллов по Критериям Конкурса и общая сумма баллов, присвоенных Заявке каждого из Участников Конкурса, указаны в таблице № 1 протокола.

Решили:

Члены Комиссии единогласно проголосовали за присвоение Заявкам значений по каждому из предусмотренных в Конкурсной Документации Критериев Конкурса в соответствии с вышеуказанной таблицей.

Наименования и почтовые адреса Участников Закупки, Заявкам которых присвоен первый и второй номера:

Участник Закупки, которому присвоен первый номер – общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Строй» (ООО «Прогресс Строй») (почтовый адрес: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, офис 21).

Участник Закупки, которому присвоен второй номер – федеральное государственное унитарное предприятие «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ФГУП «РОСДОРНИИ») (почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2).

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке Участника Закупки общества с ограниченной ответственностью «Прогресс Строй» (ООО «Прогресс Строй») (почтовый адрес: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, офис 21) указаны в таблице № 2 протокола.

Таблица № 1

Критерии, подкритерии оценки Заявок и количество баллов / Участники Конкурса	Критерий «Цена Договора» (значимость 20%)	Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 20%)			**Итоговая оценка по Критерию «Квалификация Участника Конкурса» с учетом значимости Критерия**	Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 10%)	**Итоговая оценка по Критерию «Качество выполняемых работ» с учетом значимости Критерия**
	Цена договора в рублях/Количество баллов	Наличие у Участника Конкурса опыта в области строительного контроля и/или сопровождения внедрения инноваций и/или выполнения научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских работ в рассматриваемой области (в стоимостном выражении независимо от статуса исполнителя или подрядчика при исполнении договоров (исполнитель или соисполнитель; генеральный подрядчик или субподрядчик) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе / Количество баллов	Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ персонала / Количество баллов	Наличие у Участника Конкурса специализированных (прикладных) программных комплексов по тематике работ / Количество баллов		Наличие в разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений (технологий) / Количество баллов	
ООО «Прогресс Строй»	**7 490 000,00 / 0,0**	3 989 500,00 / 10,0	Представлены копии документов на: одного руководителя группы д.т.н. – 18,0; 13 сотрудников, из них 2 д.т.н. – 6,0; 5 к.т.н. – 10,0; 6 инженеров; итого: 34,0	Представлены копии документов на 2 программных комплекса / 20,0	**12,8**	0,0	**0,0**
ФГУП «РОСДОРНИИ»	**6 750 000,00 / 2,0**	281 173 981,09 / 40,0	Представлены копии документов на: одного руководителя группы д.т.н. – 18,0; 9 к.т.н. – 10,0; итого: 28,0	Представлены копии документов на 4 программных комплекса / 20,0	**17,6**	0,0	**0,0**

Критерии, подкритерии оценки Заявок и количество баллов / Участники Конкурса	Критерий «Описание работ» (значимость 50%)					**Итоговая оценка по Критерию «Описание работ» с учетом значимости Критерия**	**Итоговая оценка в баллах Конкурсной Заявки по всем Критериям /Порядковый номер Конкурсной Заявки**
	Описание проблематики, связанной с темой НИР (стандарта) / Количество баллов	Описание механизмов и инструментария достижения этапов выполнения работ и краткого содержания работ по каждому этапу / Количество баллов	Описание ожидаемых результатов работы, их научную и техническую новизну и практическую значимость / Количество баллов	Описание предлагаемых к использованию научных методов исследований / Количество баллов	Описание лабораторного оборудования, которое будет применяться при выполнении НИР / Количество баллов		
ООО «Прогресс Строй»	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	**40,0**	**52,8 / 1**
ФГУП «РОСДОРНИИ»	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	**17,5**	**37,1 / 2**

Таблица № 2

Объем выполняемых работ	**Сроки выполнения работ**	**Цена, предложенная Победителем Конкурса, руб.**
Научно-исследовательская работа по теме: «Мониторинг эффективности внедрения инноваций на объектах Государственной компании по направлениям: композитные материалы; энергоэффективные технологии»	Начало выполнения работ - с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ - ноябрь 2015 года.	**7 490 000,00**

Подписи Членов Комиссии:

Председатель Комиссии:	_____ С.К. Илиополов
Заместитель председателя Комиссии:	отсутствовал В.Б. Глинский
Члены Комиссии:	_____ А.С. Соколов
	отсутствовал Г.Г. Феофанов
	_____ А.Н. Умеренков
	_____ С.В. Ильин
	_____А.В. Логунов
	отсутствовал В.С. Суханов
	отсутствовал В.А. Матвеев
	отсутствовал А.В. Мартыненко
	_____ О.Ю. Алексеева
	_____ И.Н. Комкова
Секретарь Комиссии:	_____ И.Р. Рыбина