

**Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу рассмотрения
Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на
право заключения Договора на выполнение подрядных работ по «Ремонту
автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до
границы с Украиной (на Киев) на участке км 389+050 - км 399+000 в
Брянской области»**

14.06.2013 г.

№ 31300303476-02

г. Москва

Присутствовали:

Заместитель председателя

Комиссии:

В.Э. Зимин

Секретарь Комиссии:

И.Р. Рыбина

Члены Комиссии:

М.В. Пискунов

А.В. Логунов

А.Н. Умеренков

Т.П. Боль

О.Е. Панина

О.И. Строева

В.А. Матвеев

О.Ю. Алексеева

И.Н. Комкова

Отсутствовали:

Председатель Комиссии:

А.И. Целковнев

Члены Комиссии:

А.В. Нефедов

Р.С. Биктимиров

Г.Г. Феофанов

А.С. Соколов

В.Э. Зимин сообщил, что ко времени окончания приема Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 389+050 - км 399+000 в Брянской области», 10:00 час. 04.06.2013 была предоставлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в письменной форме в запечатанном конверте; Конкурсных Заявок, поданных в форме электронных документов нет.

Комиссией по Закупкам для проведения Открытых Одноэтапных Конкурсов и Запросов Котировок Цен на право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на

них (далее - Комиссия) была проведена проверка данной Конкурсной Заявки (далее также – Заявка) на соответствие требованиям Конкурсной Документации и Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности):

1. В поданной Участником Закупки обществом с ограниченной ответственностью «Брянская мостостроительная фирма «Мостремстрой» (ООО «БМФ «Мостремстрой») (почтовый адрес: 241021, г. Брянск, Орловский тупик, б) Заявке нарушений не выявлено.

В соответствии с отсутствием нарушений в Конкурсной Заявке Участника Закупки члены Комиссии проголосовали следующим образом (Таблица № 1):

Таблица №1

| Участник Закупки | ООО «БМФ «Мостремстрой» |
|-------------------------|---|
| Члены Комиссии | допустить к участию в Конкурсе и признать Участником Конкурса – «допустить» отказать в допуске к участию в Конкурсе – «отказать» |
| А.И. Целковнев | допустить |
| В.Э. Зимин | допустить |
| А.Н. Умеренков | допустить |
| А.В. Логунов | допустить |
| М.В. Пискунов | допустить |
| Т.П. Боль | допустить |
| О.И. Строева | допустить |
| О.Е. Панина | допустить |
| И.Н. Комкова | допустить |
| В.А. Матвеев | допустить |
| О.Ю. Алексеева | допустить |
| Итоговое решение | допустить |

Комиссией принято решение о возможности заключения Договора с обществом с ограниченной ответственностью «Брянская мостостроительная фирма «Мостремстрой» (ООО «БМФ «Мостремстрой») (почтовый адрес: 241021, г. Брянск, Орловский тупик, 6) с учетом условий, предложенных в Конкурсной Заявке (Таблица № 2).

Таблица № 2

| Объем выполняемых работ | Сроки выполнения работ | Гарантии качества на выполненные работы | Цена, предложенная единственным Участником Конкурса, руб. |
|---|--|--|--|
| Выполнить подрядные работы по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке км 389+050 - км 399+000 в Брянской области» | Сроки начала выполнения работ – с даты подписания Договора, окончание работ 25.10.2013 | Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов на Объекте, в том числе на: Дорожная одежда, цементобетонные плиты покрытия, поперечные и продольные швы, водоотводные сооружения, бортовые камни, - 3 года; Обочины – 2 года. | 103 387 840,00 |

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:

отсутствовал А.И. Целковнев

Заместитель председателя Комиссии:

_____ В.Э. Зимин

Секретарь Комиссии

_____ И.Р. Рыбина

Члены Комиссии:

_____ А.Н. Умеренков

_____ Т.П. Боль

_____ М.В. Пискунов

отсутствовал Г.Г. Феофанов

отсутствовал А.С. Соколов

_____ О.Е. Панина

_____ А.В. Логунов

отсутствовал Р.С. Биктимиров

отсутствовал А.В. Нефедов

_____ О.И. Строева

_____ В.А. Матвеев

_____ О.Ю. Алексеева

_____ И.Н. Комкова