

**Изменения в Извещении о проведении Конкурса и Конкурсную
Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения
Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту
капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского
транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание
объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств.
«Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе
ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство
Новороссийского транспортного узла),
реестровый номер СОМ11121200023**

«28» декабря 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
Центра закупочной деятельности
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Г.Г. Феофанов
« _____ » _____ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по проектному управлению
и имущественным вопросам

_____ А.А. Журавлев
« _____ » _____ 2012 г.

г. Москва - 2012 г.

Внести в Извещение о проведении Конкурса и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла) следующие изменения:

1. Изменить дату окончания подачи Конкурсных Заявок на: **14.01.2013г. 11:00**
2. Изменить дату вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: **14.01.2013г. 11:00.**
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: 28.01.2013 г.
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: 08.02.2013 г.
5. Текст п. 20.13 подраздела «д» части «А» Приложения № 2 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции: «20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения».
6. Остальные положения Извещения о проведении Конкурса и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по линейному объекту капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск» (Строительство Новороссийского транспортного узла) оставить без изменения.